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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

Zlecenie Inwestora.

Mapa do celéw projektowych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 — j.t. z pozn.
zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 —j.t. z pézn. zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 — z pdzn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z p6zniejszymi zmianami)

Obowigzujgce normy i przepisy w budownictwie telekomunikacyjnym

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia rurociggu

kablowego 5xRHDPE®40/3,7 z czynnymi kablami $Swiattowodowymi - witasciciel HAWE
TELEKOM i ICHB PAN PCSS kolidujgcego z inwestycjg pn. ,ROZBUDOWA PUBLICZNEJ
DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE”

Przebudowe sieci telekomunikacyjnych innych Operatoréw ujeto w odrebnych opracowaniach.

3. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiat tancucki,

miasto tancut ul. Wiejska.

Wykaz dziatek na ktérych przewiduje sie realizacje inwestycji zestawiono w cz. 1 Projektu

Zagospodarowania Terenu.
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Inwestor i zleceniodawca

Burmistrz Miasta tancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

5. Uzytkownik sieci telekomunikacyjnej

Uzytkownikiem i wiascicielem istniejgcych sieci telekomunikacyjnej, objetych niniejszym
projektem jest:

HAWE TELEKOM
ul. Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa

oraz

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznan

6.

Istniejacy stan

W rejonie projektowanej inwestycji — rozbudowy ul. Wiejskiej - istniejg nastepujgce urzadzenia

telekomunikacyjne:

telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - wiasciciel Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

napowietrzne linie telekomunikacyjne miedziane - wiasciciel Orange Polska S.A.
rurocigag kablowy 5XxRHDPE®40/3,7 czynnymi kablami $wiattowodowymi —HAWE
TELEKOM ul. Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa i ICHB PAN PCSS ul.
Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

napowietrzne linie telekomunikacyjne swiattowodowe (podwieszone na stupach linii
energetycznej PGE oraz stupach telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.) -
wiasciciel Skyware Sp. z o0.0. ul. Siemienskiego 14, 35-203 Rzeszéw

napowietrzne linie telekomunikacyjne swiattowodowe (podwieszone na stupach linii
energetycznej PGE) - wtasciciel VOICENET S.A. ul. Migdatowa 86, 35-232 Rzeszéw

Czes¢ z opisanych wyzej urzgdzen koliduje z projektowang rozbudowg drogi i wymaga

przebudowy lub zabezpieczenia.
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7. Projektowane zmiany

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres przebudowy istniejgcej linii Swiattowodowej (na planie
sytuacyjnym oznaczonej jako ,5t”) kolidujgcej z rozbudowg ulicy Wiejskiej w Lancucie. Lina
Swiattowodowa to utozony w ziemi rurocigg kablowy 5xRHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w niej
kablami swiattowodowymi. Wiasciciel dwoch rur RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikami
biatym i zéttym jest IChB PAN PSCC z czego w rurze z z wyroznikiem biatym utozony jest
kabel s$wiattowodowy. Natomiast wtascicielem pozostatych trzech rur (rury czarne z
wyréznikami : czerwonym, niebieskim, zielonym) jest Hawe Telekom. W rurze z wyréznikiem
w kolorze czerwonym oraz niebieskim znajdujg sie czynne magistralne kable swiattowodowe

Hawe Telekom.

Kolidujgce odcinki rurociggu kablowego 5xRHDPE 40/3,7 z czynnymi kablami
Swiattowodowymi (na projekcie zagospodarowanie terenu odcinek oznaczony jako T-1 + T2
oraz T-3 + T4) nalezy odkopac poszerzy¢ wykop do miejsca docelowej lokalizacji a nastepnie

przetozy¢ istniejgce rury w nowe miejsce.

Przebudowe nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego bez przebudowy czynnych kabli
Swiattowodowych, wykonujgc prace recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci aby nie

uszkodzi¢ czynnych kabli.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnych innych Operatoréw ujeto w odrebnych opracowaniach.

8. Rozwiagzania budowlano-technologiczne

8.1. Przebudowa i zabezpieczenie rurociggu kablowego.

Kolidujgce odcinki rurociggu kablowego nalezy odkopac i przetozy¢ w docelowe miejsce bez
przebudowy czynnych kabli. Przebudowe rurociggu nalezy wykona¢ metodg wykopu
otwartego, wykonujgc prace recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci aby nie

uszkodzi¢ istniejgcych rur oraz czynnych kabli.

Gtebokosc¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od goérnej

powierzchni rury wynosito:

¢ 1,0 mdla rurociggu kablowego,
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Na catej dlugosci przetozenia odcinka rurociggu utozony jest kabel lokalizacyjny typu
XzTKMXpw 2x2x0,6 oraz w potowie gtebokoséci utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem

,Jwaga! Kabel swiattowodowy”. Przy przebudowie nalezy zachowac te elementy.

Istniejgcy rurocigg nalezy na catej dtugosci przetozenia zabezpieczyé rurg ochronng
dwudzielng RHDPE-D @160. Po natozeniu rur ochronnych dwudzielnych na podsypce
piaskowej grubosci 5cm dokonac¢ uszczelnienia rur na koncach, nastepnie rurocigg nalezy
przykry¢ od gory warstwg pisaku grubosci 10cm. Wykop nalezy zasypac po utozeniu catego

ciggu rur warstwami gruboséci do 20 cm, uzywajgc ziemi z urobku i ubija¢ mechanicznie.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami, stosujgc sie do zalecen zawartych w uwagach koncowych..

9. Uwagi koncowe

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, zaleceniami
wynikajgcymi z tre$ci uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujgcymi w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Przed rozpoczeciem prac przy przebudowie nalezy powiadomi¢ gestorow sieci celem petnienia

nadzoru.

Lokalizacje urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wytyczy¢ przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego projektu budowlanego. W przypadku
natrafienia w czasie robot na nie zinwentaryzowane urzgdzenie uzbrojenia terenu nalezy
bezwzglednie przerwa¢ roboty, wezwaé Inspektora Nadzoru, Projektanta i Witasciciela

urzgdzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

Prace ziemne w miejscach kolizji, oraz w poblizu czynnych kabli, powinny by¢ wykonywane

recznie i pod nadzorem uzytkownika sieci.
Nalezy skoordynowac wszystkie prace z robotami drogowymi.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspoétudziale

wiascicieli/uzytkownikow sieci i przekaza¢ dokumentacje powykonawcze.
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Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i USTAWA z
dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Zmiany w przebudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej nie stanowig jej ulepszenia w
rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego, a wynikajg z koniecznosci usuniecia kolizji z
projektowang infrastrukturg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami i

wymogami technologicznymi.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody Projektanta w ramach zleconego Nadzoru

Autorskiego.
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ZESTAWIENIA | TABELE

TABELA 1. Przedmiar robét

TABELA 2. Zestawienie podstawowych materiatéw
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TABELA 1. Przedmiar robot

TOM

Numer

Podstawa

Opis

Jm

llos¢

Rozdziat

Przebudowa i zabezpieczenie rurociggu
kablowego Hawe Telekom i IChB PAN PCSS

1.1

Element

Przebudowa i zabezpieczenie rurociggu
kablowego

KNR 201/701/5
©)

Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna
do 0.6-m, kategoria gruntu lll, glebokos¢ rowu do
1.0-m - przekopy kontrolne

4*1,5=6,000000

KNR 201/704/5
(4)

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosc¢
dna wykopu do 0.6-m, kategoria gruntu lll,
gteboko$¢ rowu do 1.0-m - zasypanie przekopow
kontrolnych

KNNR 5/701/2

Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii
Il - analogia - odkopanie istniejgcego rurociagu z
poszerzeniem wykopéw

(108,6+2+1,7+116,9)*1*1=229,200000

m3

229,2

KNR 501/614/9

Przektadanie rurociagu kablowego RHDPE fi 40

107,8+116,4=224,200000

2242

KNR 501/614/10

Przektadanie urociagu kablowego RHDPE fi 40,
kazdy nastepna rura

(107,8+116,4)*4=896,800000

896,8

KNR 501/614/8

Przekfadanie kabla doziemnego, grunt kategorii
lll, kabel do Fi-30-mm, kazdy nastepny - kabel
lokalizacyjny

107,8+116,4=224,200000

2242

KNR 510/303/3

Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych fi 160 -
zabezpieczenie rurociagu (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

107,8+2+1,7+116,4=227,900000

228

KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

227,9*0,4=91,160000

m2

91,16

KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1 cm grubosci warstwy

2*227,9%0,4=182,320000

m2

182,32

1.1.10

KNNR 5/702/5

Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt
kategorii llI-IV - zasypanie wykopéw

m3

229,2

10
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TABELA 2. Zestawienie podstawowych materiatéw

TOM

Lp. Nazwa Jm llos¢
Przebudowa i zabezpieczenie rurociggu kablowego Hawe Telekom i IChB PAN PCSS
1. Rura RHDPE-D 160, dzielona m 228
2 Tasma ostrzegawcza TO-Opt/25 szer.25cm Uwaga kabel
. . m 228
optotelekomunikacyjny

11
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 0 Orientacyjna lokalizacja

Rys. 1 Plan sytuacyjny branzowy — skala 1:500
Rys. 2 Schemat przebudowy rurociagu

Rys. 3 Przekréj wykopu dla rurociggu kablowego

12
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Legenda:

Legenda:

Legenda:

Branza sanitarna:
wodociag:

Proj. przebudowa istniejgcych odcinkow wodociggow
Z rurami ostonowymi

W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m
W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5m

z rurg ostonowg PE100 PN16 DN/OD63 mm L=9,5m
W11-W12  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m
W12-W13  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m
W14-W15  rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m
W16-W17  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m
W22-W23 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W26-W27  rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W28-W29 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=56m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,5 m
W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m
W36-W37 przepiecie wtgczenia proj. wodociggu do istn. sieci

L=3,7m
A, B, C,D punkty montazu armatury odcinajgcej

Istniejgce odcinki wodociggu do likwidacji

Branza elektryczna:

—&———e——>— Projektowany stup energetyczny
<——w——> |ikwidacja stupa energetycznego
—————————— Projektowana linia kablowa nN

——>—6 Projektowane sieci energetyczne liniami
napowietrznymi typu AsXSn

—>—2P Projektowana przebudowa przytgczy energetycznych liniami
napowietrznymi typu AsXSn

,\o\“? Projektowany stup oswietleniowy z oprawg oswietleniowg
typu LED

Projektowane rury ostonowe typu DVR/SRS
——eN— Rozbidrka odcinkow linii kablowych nN
N 7
R Rozbiérka istniejgcych latarni

Branza drogowa:

Branza sanitarna:
kanalizacja deszczowa:

Proj. kanalizacja deszczowa o $rednicy DN/OD200 -
DN/OD800 mm

——— Proj. przykanaliki o $rednicy DN/OD200 mm

o Proj. studzienka osadnikowa o $rednicy dw500 mm
z wpustem ulicznym

O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1200 mm
O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1500 mm
Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3

Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

kanalizacja sanitarna:

Branza telekomunikacyjna:

Proj. kanalizacja sanitarna o $rednicy DN/OD200

Infrastruktura Orange Polska S.A.

~—»—s——>— Likwidacja istn. stupa telekomunikacyjnego
—<%—o—— Pro. stup telekomunikacyjny

———+t—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢)
———4—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)
~+—————————  Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

O/O Proj. studnia rewizyjnal/inspek. o $rednicy dw1000 mm
/dw400 mm
studnia S1 - beton @1000
studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

@ Proj. pompownia $ciekéw sanitarnych
—>——>— |stniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)

gazociagi:

Infrastruktura Skyware Sp. z o.0.

—>——+—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢)
———+p—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)

Proj. odcinki gazociggéw z rurami ostonowymi:
G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m

Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

1775t Istn. rurociag kablowy 5x RHDP@GE40/3,7 do

T3 T4 demontazu/przesunigcia

T~ T Proj. przebudowa/przesunigcie rurociggu kablowego
T3 T4 5x RHDPQJE40/3,7

©=IEZ proj. rura ochronna

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m;

L=8,0 m; L=3,5 m; L=4,0 m; L=4,0 m
G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m
G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m
G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m
G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5m

Kanat technologiczny

—#Tu— — proj. kanat technologiczny uliczny (KTu)
—<Tp— — proj. kanat technologiczny przepustowy (KTp)
= proj. studnia kablowa typu SKO-2g
proj. rura ochronna

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5m
G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m
G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m
G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m
uzu - uktad zaporowo - upustowy DN80 mm

—»—84—>— |stniejgce odcinki gazociggéw do likwidacji

= == == = |jnie rozgraniczajgce istniejgcy pas drogowy
== == == | jnje rozgraniczajgce projektowany pas drogowy

==m=m=m==s | nje rozgraniczajgce inwestycje nie wywotujgce skutku
podziatu - poczatek/koniec rozbudowy

Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych obejmujgcy:
przebudowe sieci, zjazdéw oraz przebudowe innych drog
publicznych

— — — Projektowana o$ jezdni gtéwnej
Projektowana o$ zjazdéw
Projektowany kraweznik
———————— Projektowany kraweznik obnizony
——————— Projektowana krawedz jezdni
——————— Projektowane obrzeze betonowe
Projektowana krawedz zjazdu z kostki
) Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
] Projektowany zabruk z kostki kamiennej
[ 1 Projektowane chodniki z kostki betonowej
[ ] Projektowane zjazdy z kostki betonowej
[C]  oOdtworzenie zjazdéw w terenie niezbednym
[MIT]  Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Projektowane elementy typu L

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £ ANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytubrysunku: projekt zagospodarowania terenu

Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQD/17|
Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01
Projektant | mgr inz. Jakub Kteczek PDK/0101/PWQE/06
Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U ’

Branza: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna [Numer rysunku:

Data: pazdziernik 2021 |  Skala: 1:500 1




Legenda:

Branza drogowa:

— — — Projektowana o$ jezdni gtéwnej
Projektowana os zjazdow
Projektowany kraweznik
S -------- Projektowany kraweznik obnizony
------- Projektowana krawedz jezdni
3 /\/\ ——————— Projektowane obrzeze betonowe
Projektowana krawedz zjazdu z kostki
[”] Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
7] Projektowany zabruk z kostki kamiennej
[ 1 Projektowane chodniki z kostki betonowej
[ 1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej
N [ 1 Odtworzenie zjazdéw w terenie niezbednym
[T 7] Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Projektowane elementy typu L

Branza telekomunikacyjna:

/ ““““ Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS
————————— 11754, Istn. rurocigg kablowy 5x RHDP@JE40/3,7 do
T3 T4 demontazu/przesuniecia
~ T~ T Proj. przebudowa/przesuniecie rurociggu kablowego
T3 14 5x RHDP@E40/3,7

ST T

T proj. rura ochronna

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

%O_} Adres obiektu budowlanego:
& woj. podkarpackie,
(8 @ m. tancut, ul. Wiejska
_b N .
O(§ N Tytubrysunku: - gehemat przebudowy rurociagu kablowego
N
A@Qﬁ‘ Funkcja |Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
.§ ,(50 Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U
~ Branza: teletechniczna Numer rysunku:
Data: pazdziernik 2021 Skala: 1:500 2




Tm

poziom terenu

1/2

0,05m

ziemia

tasma ostrzegawcza

proj. rura ochronna dwu
RHDPE-D@160mm

istn. kabel lokalizacyjny
XzTKMXpw 2x2x06

istn. rury 5XxRHDPE@40/3,7

piasek
lub przesiana ziemia

piasek

Przekroj wykopu dla rurociagu kablowego

|/

N—F

\_.._'-'__/

~N~N—

min. 50cm

t gczenie dwudzielnej rury ostonowe;j

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogoéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytubrysunku:— przekréj wykopu dla rurociagu kablowego

Funkcja |[Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U

Branza: teletechniczna Numer rysunkuj

Data: grudzien 2021 Skala: b/s 3




ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT WYKONAWCZY TOM

ZALACZNIKI
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Nasz znak: 18/H/DC/4212MS/01/20 Warszawa, dn. 30.01.2020 r
Ref. DP: H0252 Lezajsk - Rzeszéw, ark. 599-600

Inwestor:

Burmistrz Miasta tancuta
Plac Sobieskiego 18
37-100 tancut

Whnioskodawca:
Projekt-Consulting

Lipie 43

36-060 Glogow Matopolski

Dotyczy: Warunkéw technicznych do projektowania przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
HAWE TELEKOM dla usunigcia kolizji w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa
ul. Wiejskiej w tancucie”,

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak L.dz. 08/12/2019 z dn. 11 grudnia 2019 r, w imieniu HAWE
TELEKOM sp. z 0.0. w restrukturyzacji potwierdzam, ze na obszarze objetym projektowana inwestycjq
znajduje sie czynny rurociag kablowy oznaczony na mapach geodezyjnych symbolem ,5t”, bedacy
wiasnoscig HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS. Niniejszym pismem przekazuje warunki techniczne do
projektowania przebudowy i zabezpieczenia istniejgcego rurociggu HAWE TELEKOM dla zadania
inwestycyjnego jw.

1. Na zataczonych mapach pogladowych zaznaczono istniejacq linie Swiattowodowa w postaci
rurociggu kablowego 5xHDPE@40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie
utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci wykopu utozona
jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”.

2. Sposrod 5 rur istniejacego rurociggu 5xHDPE@40/3,7 HAWE TELEKOM jest wtadcicielem trzech rur
HDPE@40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB
PAN PCSS jest wtascicielem dwdch rur HDPE@40/3,7 (czarne rury z wyréznikami odpowiednio:
biatym, zottym). W rurze z wyréznikiem w kolorze czerwonym oraz niebieskim znajdujg sie
czynne magistralne kabel Swiattowodowe HAWE TELEKOM. Przy prowadzeniu prac ziemnych
kazdorazowo nalezy w terenie zweryfikowad zajetos¢ rury z poszczegdlnymi wyrdznikami. W
sprawie pozostatej czesci infrastruktury prosimy kontaktowac sie z jej wtascicielami.

3. Przed przystapieniem do prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacei linii
Swiattowodowej HAWE TELEKOM w terenie, ktorg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysoko$ciowych, zawierajgcych inwentaryzacje geodezying linii $wiatlowodowej oraz
wykonanie wykopoéw prébnych i detekcijg kabla lokalizacyjnego. Wykonane prace lokalizacyine
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem HAWE TELEKOM.

4. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sg z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pomiedzy
najblizszymi brzegami elementéw obu obiektéw wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na
odlegtos¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwaza¢ (projektowa¢ i budowaé) w kategoriach
skrzyzowania.

- Adama Naruszewicza43 A
2157, Tax. 76 851 21 33

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji, ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 :&b1-020-23-18 (CZs)

e-mail: office@hawetelekom.pl, www.hawetelekom.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat KRS: 0000108425, Kapitat akcyjny 80.003.948,00 PLN w petni opfacony.
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

NIP: 691-020-23-18, REGON: 004052152
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HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji, ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 2250 01,
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W celu usuniecia kolizji magistrali $wiattowodowej HAWE TELEKOM z projektowang jezdnig nalezy
przebudowac rurociag teletechniczny tak aby nowy przebieg trasowy zachowywat nastepujace
odlegtosci:

e min. 1m - od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,

e min. 1m - na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,

e normatywnie wzgledem uzbrojenia terenu,

e przejscie przez jezdnie bylo prostopadte do projektowanej przebudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15° oraz zgodne z norma ZN-96 TPSA-004,

e gtebokos¢ utozenia linii taka, aby pokrycie byto nie mniejsze niz 1m.

Na przebudowe linii Swiatlowodowej nalezy opracowac projekty
budowlany i wykonawczy, ktére nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi
HAWE TELEKOM Sp. z o.0.

W miejscach, w ktérych infrastruktura HAWE Telekom przecina sie z projektowanymi
zjazdami, chodnikami, $ciezkami rowerowymi nalezy zainstalowa¢ na magistrali HAWE Telekom
3xHDPE40/3,7 rurge ochronng dwudzielng Arot A160PS. Konce rury ochronnej powinny byé
wyprowadzone co najmniej 1,0 m poza krawedzie projektowanych zjazdéw, chodnikdw, Sciezek
rowerowych. Odlegto$¢ pionowa od gornej powierzchni rury ochronnej do powierzchni drogi
powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

Szczegdtowe informacje potrzebne do opracowania projektu wykonawczego przebudowy
infrastruktury HAWE  TELEKOM otrzyma Projektant legitymujacy sie odpowiednimi
pethomocnictwami otrzymanymi od Inwestora do realizacji ww. projektu.

Przebudowe kabla $Swiattowodowego nalezy zaprojektowaé poprzez jego wymiane
na istniejgcym odcinku miedzy ztgczowym.

Przebudowe kabli Swiattowodowych bezwzglednie nalezy wykonywaé w godzinach
od 0:00 do 6:00 w terminie ustalonym przynajmniej jeden miesigc przed planowanym datg
rozpoczecia przebudowy z Centrum Nadzoru Sieci HAWE TELEKOM w Poznaniu
(e-mail: noc@hawetelekom.com). Prace te obowigzkowo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela HAWE TELEKOM.

Wszelkie zdemontowane elementy kablowe infrastruktury teletechnicznej HAWE TELEKOM nalezy
przekazac protokolarnie po zakonczeniu przebudowy przedstawicielowi HAWE TELEKOM.

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Po zakonczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM (odlegto$é
ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod ptatnym
nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystgpi¢c do HAWE TELEKOM,
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac
jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po
zakonczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Sieciag HAWE TELEKOM w Poznaniu
(e-mail: noc@hawetelekom.com).

W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszen, o ktorych mowa w pkt.13 oraz pkt.14 na
Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci rownej
dwukrotnosci optaty za jedng wizyte nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM nie
moga zakldécac jej pracy.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM nie bedq obcigzac
wiasciciela linii Swiattowodowej.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajacq z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére
w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

e-mail: office@hawetelekom.pl, www.hawetelekom.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat KRS: 0000108425, Kapitat akcyjny 80.003.948,00 PLN w petni optacony.
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

NIP: 691-020-23-18, REGON: 004052152
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19. Infrastruktura HAWE TELEKOM po zakonczeniu robot powinna pozosta¢ w granicach nieruchomosci
(dziatki) z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura HAWE TELEKOM zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie
i na koszt wlasny zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej HAWE TELEKOM
nabedzie prawo do trwalego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

20. Po zakonczeniu prac nalezy dostarczyé po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzacji
geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury HAWE TELEKOM, potwierdzong we wtasciwym
osrodku geodezyjnym, najdalej w ciggu 3 miesiecy od podpisania ,protokotu z nadzoru”.

21.Z trescia niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

22. W przypadku uszkodzenia ktorejkolwiek sekcji miedzyztaczowej kabli $wiattowodowych HAWE
Telekom, naprawe nalezy dokonac przez wymiane catego odcinka miedzyztaczowego.

Warunki Techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczg jedynie
infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyskaé¢ warunki techniczne do zabezpieczenia od
pozostatych wiascicieli infrastruktury.

Z powazaniem

02-627 Warszawa, Adama Naruszewicza 13 A
tel. 76 851 21 31, fax. 76 851 2133
NIP: 691-020-23-18 (CZS)

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. /’7/,//
i /
w restrukturyzacji /7/ Lo
///

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji, ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 501 55 01,
e-mail: office@hawetelekom.pl, www.hawetelekom.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat KRS: 0000108425, Kapitat akcyjny 80.003.948,00 PLN w petni optacony.

Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

NIP: 691-020-23-18, REGON: 004052152
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Data: 10.2008r.

Przedsiebiorstwo Budownictwa Technicznego hawe < - Sp. z o.o.

59-220 Legnica ulDzialkowa 38

Skala: 1:1000

Arkuszy: 743

Opracowat:

Jarostaw Iwanicki| LLZ2bieg_trasowy:

Arkusz: 600

Budowa linii swiatlowodowej relacji:

. | Zamos¢ — Rzeszow (Miasto Zancut).
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. POZNANSKIE CENTRUM
CPC §S ) SUPERKOMPUTEROWG - SIECIOWE

w

Poznan, 25.03.2020r.
Ldz. 775/03/2020

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem linii Swiattowodowe;j
sieci PIONIER relacji Zamosc - Rzeszéw w zwigzku z rozbudowa ul. Wigjskie] w taricucie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wystgpienie firmy PROJEKT-CONSULTING z dnia 25.03.2020r., dziatajacej na
podstawie Panstwa petnomocnictwa z dnia 06.11.2019r (znak: OA.0052.2.55.2019),
przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowa
i zabezpieczeniem linii swiattowodowej sieci PIONIER relacji Zamosé — Rzeszéw (zwanej dalej
»liniq” lub ,liniq Swiatfowodowq”), w zwigzku z planowang realizacja zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Rozbudowa ul. Wiejskiej w taricucie”.

1. Na obszarze objetym inwestycja utozona jest czynna linia ¢wiattowodowa (na
przekazanym planie sytuacyjnym oznaczona ,5t”), skfadajgca sie z rurociagu kablowego
typu 5xHDPE40/3,7 wraz z ufozonymi w nim kablami $wiattowodowymi. Wraz
z rurociggiem, na gtebokosci jego posadowienia, utozony jest kabel lokalizacyjny typu
XZTKMXpw 2x2x0,6, w potowie wykopu zas tasma ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga - Kabel
sSwiatfowodowy”,

2. IChB PAN PCSS jest wtascicielem czesci infrastruktury linii  sktadajacej sie
w szczegolnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem biatym i z6ttym;
w rurze z wyroznikiem biatym utozony jest kabel Swiattowodowy typu Z-XOTKtsd 18J+6Jn
relacji Zamos¢ - Rzeszéw. W sprawie pozostatej czesci infrastruktury prosimy kontaktowaé
sie z firmg HAWE Telekom Sp. z 0.0. w restrukturyzacji.

3. Lokalizacje istniejacej linii w terenie naleiy potwierdzi¢ na podstawie map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajgcych geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza linii oraz
dodatkowo poprzez wykonanie przekopdw prébnych i/lub za pomoca lokalizatora
z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii nalezy trwale

i widocznie oznaczy¢ w terenie na caty okres prowadzenia prac budowlanych w jej
obrebie.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tal. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 41 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddziat w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dia waiuty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dia waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
Adres korespondencyjny: Poznaniskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-139 Poznanr, ul, Jana Pawia Il 10



4. Zlokalizowana na obszarze planowanej inwestycji linig, nalezy przebudowac

z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

a) przebudowe rurociggu kablowego wraz z kablem lokalizacyjnym nalezy projektowac
z uwzglednieniem docelowego planu zagospodarowania terenu, zachowujac zgodnos¢
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanje, na minimalnej gtebokos¢ utozenia rur 1m wzgledem
docelowego poziomu gruntu lub nawierzchni jezdni nad linig;

b) przebudowe kabla $wiattowodowego, podyktowang przebudowa rurociggu
kablowego, nalezy wykonac poprzez utozenie nowego odcinka kabla swiattowodowego
pomiedzy ztaczem nr 41 (w zasobniku kablowym ZK139) i 42 (w zasobniku kablowym
ZK142) wraz z odtworzeniem istniejgcych zapasdw kabla, wykorzystujgc rezerwowa
rure rurociggu kablowego; projektowana diugosc¢ kabla winna uwzgledniac
odtworzenie wszystkich istniejgcych zapaséw kablowych;

c) w przypadku gdy dtugos¢ nowego odcinka kabla nie bedzie wigksza wzgledem
istniejacego, dopuszczalne jest wypiecie istniejacego kabla swiattowodowego
z najblizszego ztgcza i utozenie go w istniejgcym i nowym, wykonanym po nowej trasie,
rurociggu kablowym wraz z odtworzeniem zapaséw kablowych i ponownym wpigciem
w istniejace ztacze kablowe; przy czym wszelkie ryzyka zwigzane z uszkodzeniem kabla
czy wydtuzeniem zaplanowanej, zgodnie z punktem 10 ponizej, przerwy w transmisji,
ponosi Inwestor lub dziatajacy w jego imieniu wykonawca prac;

d) w miejscach kolizji projektowanego uktadu drogowego (wjazdy lub nowe nawierzchnie
utwardzone) z istniejaca linia, nalezy jg zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, przy czym konce rur ochronnych winny by¢ wyprowadzone co najmniej
1,0m poza krawedzie budowanych wjazddw badz nawierzchni utwardzonych;

e) w miejscach kolizji projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca linig, na linii nalezy
stosowaé zabezpieczenia rurami ochronnymi dwudzielnymi, przy czym korce rury
ochronnej powinny byé wyprowadzone co najmniej po 1,5m (w obie strony) poza
miejsce skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu;

f) do przebudowy linii muszg zosta¢ zastosowane materialy tego samego typu
i producenta.

Na zabezpieczenie i przebudowe linii nalezy opracowac¢ dokumentacje projektows, ktéra
podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS. Dokumentacja musi byc
opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz normami technicznymi.

Szczegbtowe dane dotyczace istniejacej linii Swiattowodowej, niezbedne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.

Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen (ponizej 1m) do linii nalezy wykonywa¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem wtascicieli linii. Wszelkie
odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii musza by¢ odpowiednio
zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne wtascicieli
linii.



10.
11.

12.

13.

14,
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Nalezy z wyprzedzeniem informowac IChB PAN PCSS o terminach prowadzenia prac:

a) z minimum 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii powodujgcych przerwe w transmisji,

b) z minimum 1-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii nie powodujacych przerwy w transmisji,

¢) z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zblizeniu do linii,
powotujac numer i date niniejszego pisma, kierujac korespondencje do:

Centrum Zarzqdzania Sieciq IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15, mail: noc@man.poznan.pl

Prace zwigzane z przebudows i zabezpieczeniem linii nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych IChB PAN PCSS.

Prace prowadzone bezposrednio na kablu $wiattowodowym i powodujace przerwe
w transmisji, moga byc wykonywane wyfacznie w godzinach: 00:00 — 06:00 pod nadzorem
IChB PAN PCSS, przy czym dopuszcza sie wystgpienie tylko jednej takiej przerwy.

Nadzdr przedstawiciela IChB PAN PCSS jest ptatny. O ustanowienie nadzoru nalezy
wystgpic¢ z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem zlecajgc pisemnie petnienie nadzoru
na uzgodnionych wczesniej warunkach.

IChB PAN PCSS zastrzega prawo do odwotania zaplanowanych prac w przypadku braku
dogodnych warunkdow atmosferycznych, braku zgody na przerwanie transmisji
podyktowanej innymi, niezaleznymi od operatora okolicznosciami a takze
w przypadku stwierdzenia niedostatecznego przygotowania ze strony wykonawcy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé powyiszych warunkéw
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw i stwarzania
zagrozenia dla linii bedzie skutkowat powiadomieniem odpowiednich organéw
administracji budowlanej oraz wstrzymaniem robét.

Wszelkie uszkodzenia kabla $wiatiowodowego powoduja konieczno$é jego wymiany na
calym odcinku migdzyztagczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi
kosztami wymiany kabla i usunigciem wszystkich skutkdw uszkodzenia — w tym takze
odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z przerwa w transmisji.

Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ kierownika budowy, wykonawce robét
oraz wszystkie osoby bezposrednio wykonujace prace.

Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, nalezy dostarczy¢é do IChB PAN PCSS najdalej w ciggu 3 miesiecy od
zakonczenia prac potwierdzonych protokotem odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa linii (w tym wszelkie materiaty i prace naktadcze)
oraz jej pozostawieniem w gruntach nie bedg obcigzaé IChB PAN PCSS.

Przed rozpoczgciem prac Inwestor lub dziatajacy w jego imieniu wykonawca zawrze
z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace zasady realizacji przebudowy linii; wzér
porozumienia zatgczamy do niniejszego pisma.



19. Niniejsze warunki techniczne sg waine przez okres 24 miesigcy.

Powyisze warunki techniczne zapewniajg tylko i wytacznie zachowanie dotychczasowych
wiaéciwosci uzytkowych i parametréw technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy
jako$ci — nie majg miejsca ulepszenia i modernizacja linii.

Z powazaniem

Pelriomocnik
Dyrekiora IChB PAN ds. PCSS

. A..LT
dr inz. Cezary Blazurek

Do wiadomosci:

Michat Hul
Projekt-Consulting

Lipie 43

36-060 Gtogow Matopolski



STAROSTA LANCUCKI ,
WYDZIAL. GEODEZJI ODPIS Earigut. 2024-11-05
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2
Tel. 17 22577 97

PROTOKOL NR GN-Z.6630.2.241.2020.2

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynewania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Lokalizacja sieci kanalizacji desczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociggowej, telekomu
Whishedaiiea: PROJEKT CONSULTING MICHAL HUL
Adres: LIPIE 43

36-060 Gltogéw Matopolski

Lokalizacja: tancut, ul. Wiejska

Sposob przeprowadzenia narady narady: mieszany
Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w tancucie:  28.10.2021r.

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej: 05.11.2021r.

Nazwa Instytucji - Stanowisko uczestnika Nazwisko i imie uzgadniajacego

|Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. | Wojturs Barbara

Onldzizd 2aklan Gazawniszyw Jasls TAK, uwaga: Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej

uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w

Rzeszowie, ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W T brak uwag i
CANCUCIE | i Lisowska Anna
"PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszow, | brak uwag | Szylar Tomasz
}Rejon Energetyczny Lezajsk ! ‘

|
| \
Operator Gazociggow Przesylowych GAZ- | \ Gi6d Tomasz

SYSTEM SA. | Nie dotyczy.
|

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
| Akademii Nauk Poznarnskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Kuberka Marek
Prace prosze wykonac zgodnie z warunkami technicznymi

- nr775/03/2020 z ktérymi nalezy sie zapoznac przed

| przystapieniem do prac w Starostwie Powiatowym w

 tancucie '
"HAWE TELEKOM sp. 2 0. 0. W “brak uwag ' Pietka Bartosz !
restrukturyzacji i | i
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody brak uwag i ‘
Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie PiglacTadeusz |
| i
i4'_aﬁcuc:ki Zakiad Komunainy Sp. z 0.0. i brak uwag Nycz Andrzej
|
| |
| P G i

olskie Gornictwe Naftowe i [ | ;
: : : | ' Porowski tukasz

Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddziat | Nie dotyczy ‘

w Sanoku




‘Otwarte Reginalne Sieci Szerokopasmowe | brak uwag

Sremski Arkadiusz

"Cleptownia tancut” Sp.z 0.0. brak uwag

Sznicer Malgorzata

W naradzie zorganizowanej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego nie uczestniczyt zaden podmiot.

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Orange Polska S.A.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Wydziat Architektury i Budownictwa- Starostwo Powiatowe w taricucie
4. Rejon Drog Wojewodzkich w taricucie
5. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie
6. Nadzor Wodny Lezajsk
7. Urzad Miasta tancuta
8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie
9. Wnioskodawca

Uwagi-zalecenia:
1.Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Istnieje obowiazek ochrony znakdw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020, poz. 1357).

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem
pracownika — uzytkownika sieci.

4. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogdw zawartych w branzowych normach i warunkach
technicznych.

Protokolant: Mieczy: Rejman

\




= .. POZNANSKIE CENTRUM
CPCSS SS SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 21.01.2022r.
Ldz. 153/01/2022

Burmistrz Miasta FL.ancuta
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

UZGODNIENIE

projektu wykonawczego zabezpieczenia linii $wiattowodowej sieci PIONIER
relacji Zamosé - Rzeszow w zwiazku z rozbudowsq ulicy Wiejskiej w Lancucie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wystgpienie pismem znak L.dz. 02/01/2022 firmy PROJEKT-
CONSULTING z siedziba w miejscowosci Lipie, dzialajacej na podstawie pelnomocnictwa
nr OA.0052.2.55.2019 Burmistrza Miast bancuta, po zapoznaniu si¢ z przekazanym
projektem wykonawczym inwestycji: ,Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie. Branza
telekomunikacyjna. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej wi. Hawe Telekom
i IChB PAN PCSS” informujemy Ze projekt ten, w zakresie przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS - linii $wiattowodowej sieci PIONIER,
uzgadniamy bez uwag na warunkach okreslonych w pismie nr 775/03/2020.

Z powazaniem

Petnomocnik
Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

dr inz. C’ezaﬁr’m

Do wiadomosci:
Projekt-Consulting
Lipie 43
36-060 Glogdéw Malopolski

(St

Grzegorz Kuberka

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dla waluty PLN). 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
Adres korespondencyjny: Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-139 Poznan, ul. Jana Pawia Il 10



AW E Siedziba firmy
I I ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 851 21 31

T E L E KD M 02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33

Adres korespondencyjny

ul. Dziatkowa 38 office@hawetelekom.com

59-220 Legnica www.hawetelekom.com
Nasz znak: 5/H/DC/4212+S/01/22 Warszawa, dn. 13 stycznia 2022 r.
Ref. DP: H0252 Lezajsk - Rzeszéw, ark. 599-600

Inwestor:

Burmistrz Miasta tancut
Plac Sobieskiego 18
37-100 tancut

Projektant:
Projekt — Consulting
Lipie 43

36-060 Gtogow Matopolski

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy i zabezpieczenia linii $wiattowodowej HAWE
Telekom w zwigzku z realizacjq zadania inwestycyjnego pn. ,ROZBUDOWA DROGI GMINNE] -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE”

W odpowiedzi na pismo znak L.dz. 01/01/2022 z dnia 04.01.2022, po zapoznaniu sie z przekazanym
projektem wykonawczym pn. ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ] - UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE", uzgadniam
bez uwag projekt w zakresie przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej HAWE Telekom.
Prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej HAWE Telekom nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi nr 18/H/DC/4212MS/01/20 z dnia 30.01.2020

Z powazaniem

HAWE TELEKOM sp. z 0.0
i

HAWE Telekom sp. z 0.0. w restrukturyzaciji, ul. Adama Naruszewicza 13A, 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: HAWE Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38, 69-220 Legnica, tel.; (+48) 76 8561 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www.hawetelekom.com
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu
Kapitat zaktadowy: 80 003 948,00 PLN w petni optacony, KRS: 0000108425; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152
Bank: ING Bank Slgski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031458368
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