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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

o Zlecenie Inwestora.

o Mapa do celéw projektowych

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 — j.t. z pozn.
zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 —j.t. z pézn. zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 — z pozn.
zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacC telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pézniejszymi zmianami)

o Obowigzujgce normy i przepisy w budownictwie telekomunikacyjnym

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujgcego z inwestycjg pn. ,ROZBUDOWA
PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W £t ANCUCIE”

Przebudowe sieci telekomunikacyjnych innych Operatoréw ujeto w odrebnych opracowaniach.

Zakres przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. w ramach zadania pn. ,,ROZBUDOWA
PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE” realizowana bedzie na
podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363). W zwigzku z czym nie sg wymagane
zgody wiascicieli poszczegodlinych dziatek na wejscie na ich teren.

Wykaz dzietek ewidencyjnych dla inwestycji zawarto w Tomie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

3. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiat tancucki,

miasto tancut ul. Wiejska.
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Wykaz dziatek na ktérych przewiduje sie realizacje inwestycji zestawiono w cz. 1 Projektu

Zagospodarowania Terenu.

4. Inwestor i zleceniodawca

Burmistrz Miasta tancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

5. Uzytkownik sieci telekomunikacyjnej

Uzytkownikiem i wiascicielem istniejgcych sieci telekomunikacyjnej, objetych niniejszym
projektem jest:

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

6. Istniejgcy stan

W rejonie projektowanej inwestycji — rozbudowy ul. Wiejskiej - istniejg nastepujgce urzgdzenia

telekomunikacyjne:

e telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - wiasciciel Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

e napowietrzne linie telekomunikacyjne miedziane - wiasciciel Orange Polska S.A.

e rurocigg kablowy 5xRHDPE®40/3,7 czynnymi kablami $wiattowodowymi —HAWE
TELEKOM ul. Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa i ICHB PAN PCSS ul.
Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

e napowietrzne linie telekomunikacyjne swiattowodowe (podwieszone na stupach linii
energetycznej PGE oraz stupach telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.) -
wiasciciel Skyware Sp. z 0.0. ul. Siemienskiego 14, 35-203 Rzeszow

e napowietrzne linie telekomunikacyjne swiattowodowe (podwieszone na stupach linii
energetycznej PGE) - wtasciciel VOICENET S.A. ul. Migdatowa 86, 35-232 Rzeszow

Czes¢ z opisanych wyzej urzadzen koliduje z projektowang rozbudowg drogi i wymaga

przebudowy lub zabezpieczenia.
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7. Projektowane zmiany

Przy skrzyzowaniu z ul. Podzwierzyniec istniejgcg kanalizacje kablowg nalezy zabezpieczy¢
tawg zelbetowa.

Na pozostatym odcinku rozbudowy ul. Wiejskiej istniejgcg podbudowe stupowg kolidujgcg z
projektowanym uktadem drogowym nalezy przebudowac poprzez ustawienie nowych stupdw.
Kable napowietrzne bedg przewieszane na nowe stupy, natomiast w miejscach gdzie odcinki
istniejgcych kabli bedg za krétkie zaktada sie podwiesi¢ nowe odcinki kabli.

Po zakonczeniu robdt budowlanych i przetgczeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej sieci
zdemontowac i poddac utylizaciji.

Szczegotowy przebieg oraz lokalizacje projektowanych zmian pokazano na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnych innych Operatoréw ujeto w odrebnych opracowaniach.

8. Rozwiagzania budowlano-technologiczne

8.1. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej

Przy skrzyzowaniu z ul. Podzwierzyniec istniejgcg kanalizacje kablowg nalezy zabezpieczy¢
tawg zelbetowa.

Rury kanalizacji kablowej nalezy odkopac , w razie koniecznosci pogtebi¢ i zabezpieczy¢ na
catej dtugosci planowanej przebudowy drogi tawg zelbetowg. tawe nalezy wykonac z betonu
C25/30 zbrojonego pretami stalowymi ze stali A-IlIN o srednicy 12mm. Wykop po
zabezpieczeniu kanalizacji i kabla nalezy zasypa¢ 20cm warstwg piasku, a dalej pospotka,
zageszczajgc kolejno warstwami do uzyskania wskaznika okreslonego normg PN-S-02205.
Wszelkie prace odkrywkowe przy kablu ziemnym i kanalizacji kablowej prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem przedstawicieli ich wiascicieli.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami Orange Polska S.A.
w szczegolnosci: ZN-OPL-012/15 i ZN-OPL-027/96.

8.2. Przebudowa linii stupowej

Do budowy linii napowietrznej projektuje sie nowe stanowiska stupowe z zerdzi typu SZT8,5m.
Stupy nalezy ustojowa¢ belkami ustojowymi. Na stupach (telekomunikacyjnych oraz
elektroenergetycznych) zamontowac¢ wsporniki stupowe umozliwiajgce podwieszenie kabli.

Lokalizacje projektowanych stanowisk stupowych pokazano na planie zagospodarowania

terenu.
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Na nowe stanowiska stupowe zaktada sie zawiesiC istniejgce oraz nowe kable typu
XzTKMXpwn. Kable telefoniczne zawiesi¢ na stupach, jako na punktach wsporczych za
pomocg uchwytéw odciggowych.

Linie napowietrzng nalezy budowa¢ wg wymagan okreslonych w normie ZN-OPL-027/96, z

zastosowaniem osprzetu do zawieszania kabli wg ZN-OPL-010/16.

8.3. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych

Kable napowietrzne bedg przewieszane na nowe stupy, natomiast w miejscach gdzie odcinki
istniejgcych kabli bedg za krotkie zaktada sie podwiesi¢ nowe odcinki kabli.

Na przebudowanych stupach zaktada sie zawiesi¢ kable. Kable telefoniczne zawiesi¢ na
stupach, jako na punktach wsporczych za pomocg uchwytow odciggowych. Linki nosne kabla
nalezy uziemi¢ za pomocg zaciskow uziemiajgcych.

W miejscach, w ktérych bedg przebudowywane odcinki linii napowietrznej dokonac koniecznej
wycinki gatezi.

Linie napowietrzng nalezy budowa¢ wg wymagan okreslonych w normie ZN-OPL-027/96,

z zastosowaniem osprzetu do zawieszania kabli wg. ZN-OPL-010/16.

8.4. Demontaz elementow istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

Projekt uwzglednia likwidacje istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z
budowg odcinka drogi. Elementy sieci do wusunigecia zostaty oznaczone na Planie

Zagospodarowania Terenu.

Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnych nienadajgce sie do powtdrnego uzycia
muszg by¢ poddane procesowi utylizacji w wyspecjalizowanych przedsiebiorstwach. Reszta
materiatdbw nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez Operatora. Wykonawca na etapie
realizacji projektu zwréci sie do Inwestora o wskazanie miejsca utylizacji i przekazania

zdemontowanych materiatow.

9. Uwagi koncowe

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaC zgodnie z projektem, zaleceniami
wynikajgcymi z tre$ci uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Przed rozpoczeciem prac przy przebudowie nalezy powiadomi¢ gestorow sieci celem petnienia

nadzoru.
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Lokalizacje urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wytyczyC przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego projektu budowlanego. W przypadku
natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane urzgdzenie uzbrojenia terenu nalezy
bezwzglednie przerwa¢ roboty, wezwacC Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wiasciciela
urzgdzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

Prace ziemne w miejscach kolizji, oraz w poblizu czynnych kabli, powinny by¢ wykonywane
recznie i pod nadzorem uzytkownika sieci.

Nalezy skoordynowac wszystkie prace z robotami drogowymi.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspétudziale
wiascicieli/luzytkownikow sieci i przekaza¢ dokumentacje powykonawcze.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i USTAWA z
dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Zmiany w przebudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej nie stanowig jej ulepszenia w
rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego, a wynikajg z koniecznosci usuniecia kolizji z
projektowang infrastrukturg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami i
wymogami technologicznymi.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody Projektanta w ramach zleconego Nadzoru

Autorskiego.
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ZESTAWIENIA | TABELE

TABELA 1. Przedmiar robot

TABELA 2. Zestawienie podstawowych materiatéw
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Tabela 1 - Przedmiar robét

Numer

Podstawa

Opis

Jm

llosé

Rozdziat

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury Orange
Polska S.A.

2.1

Element

Zabezpiecznie kanalizacji kablowej

2.1.1

KNNR 5/701/2

Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll -
analogia - odkopanie istniejacj kanalziacji kablowe;j

20,5*0,9+1=19,450000

m3

19,5

2.1.2

KNR 501/120/4

Budowa taw betonowych, szeroko$¢ 0.60-m

20,5

2.1.3

KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3cm

20,5*0,6=12,300000

m2

12,3

2.14

KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy

2*20,5*0,6=24,600000

m2

24,6

2.15

KNNR 5/702/5

Zasypanie rowodw dla kabli, mechanicznie, grunt
kategorii lll-IV - zasypanie wykopéw

m3

19,5

2.2

Element

Budowa i demontaz linii stupowej

221

KNR 503/318/2

Montaz i ustawienie stupdéw blizniaczych zelbetowych
z jedng belka ustojowa w terenie ptaskim, dtugos¢
stupa 8,5-m, kategoria gruntu lll

szt

10

2.2.2

KNR 503/306/2

Montaz i ustawienie stupow pojedynczych
zelbetowych z jedng belka ustojowg w terenie ptaskim,
dtugosc stupa 8,5-m, kategoria gruntu Il

szt

2.2.3

TPSA 40/505/7

Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych
na podbudowie stupowej, podbudowa zelbetowa,
wspornik przelotowy

szt

11

224

TPSA 40/606/4

Montaz skrzynki stupowej

szt

2.2.5

TPSA 40/608/3

Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda
udarowa, grunt kategorii lll, gtebokos$¢ 3 m

szt

2.2.6

TPSA 40/608/4

Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda
udarowa, grunt kategorii lll, kazde nastepne 1,5 m
gtebokosci

2*2=4,000000

szt

2.2.7

KNRW 508/611/2

Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu
do 0,6 m, grunt kategorii lll

2*5=10,000000

10

2.2.8

KNR 503/245/4

Montaz uziemienia na stupie stojgcym, kategoria
gruntu |-V

szt

10
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2.2.9

KNR 503/245/1

Montaz piorunochronu na stupie stojgcym kategoria
gruntu I-IV

szt

2.2.10

KNR 503/1303/2

Pomiary uziemien

szt

2.2.11

KNR 5032/904/5

Prostowanie stupow naroznych wysokosci do 12-m,
blizniaczych, grunt kategorii Il

szt

2.2.12

TPSA 40/606/4

Demontaz skrzynki stupowej

szt

2.2.13

KNR 5032/609/1

Zdemontowanie odciggu z napreznikiem lub
izolatorem, grunt kategorii I-1V

szt

2.2.14

KNR 5032/509/2

Zdemontowanie stupdéw blizniaczych zelbetowych w
terenie ptaskim, dtugosci 7-m, grunt kategorii lll

szt

2.2.15

KNR 5032/509/6

Zdemontowanie stupdéw blizniaczych zelbetowych w
terenie ptaskim, dtugosci 8,5-m, grunt kategorii lll

szt

2.2.16

KNR 5032/507/2

Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych na
ostrym zboczu, 8,5-m, grunt kategorii lll

szt

2.3

Element

Budowa i demontaz kabli z zytami miedzianymi

23.1

TPSA 40/506/2

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o
Srednicy zewnetrznej 15-30 mm - XzZTKMXpwn 35x4

390

2.3.2

TPSA 40/506/2

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o
$rednicy zewnetrznej 15-30 mm - XzZTKMXpwn 25x4

390

233

TPSA 40/506/1

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o
$rednicy zewnetrznej do 15 mm - XzZTKMXpwn 15x4

390

234

TPSA 40/506/1

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o
Srednicy zewnetrznej do 15 mm - XzZTKMXpwn 5x4

230

235

TPSA 40/506/2

Demontaz istn. kabla, kabel 6semkowy o $rednicy
zewnetrznej 15-30 mm

358,3*3=1 074,900000

1074,9

2.3.6

TPSA 40/733/5

Montaz ztgczy kabli wypetnionych samonosnych z
zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze
przelotowe na kablu 70-parowym

zfacze

2.3.7

TPSA 40/733/10

Montaz ztaczy kabli wypetnionych samonosnych z
zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze
odgatezne lub réwnolegte na kablu 50-parowym

ztacze

2.3.8

TPSA 40/733/9

Montaz ztgczy kabli wypetnionych samonosnych z
zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze
odgatezne lub réwnolegte na kablu 30-parowym

ztacze

2.3.9

TPSA 40/603/2

Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych 2-
stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 20
parach zaciskow

szt

2.3.10

TPSA 40/603/1

Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 2-
stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 10
parach zaciskow

szt

11
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2.3.11

KNR 501/1310/7

Pomiary konncowe pradem statym, kabel o liczbie
par-70

odcinek

2.3.12

KNR 501/1311/7

Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par-70

odcinek

2.3.13

KNR 501/1310/5

Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie
par-50

odcinek

23.14

KNR 501/1311/5

Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par-50

odcinek

2.3.15

KNR 501/1310/3

Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie
par-30

odcinek

2.3.16

KNR 501/1311/3

Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par-30

odcinek

2.3.17

KNR 501/1310/1

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie
par-10

odcinek

2.3.18

KNR 501/1311/1

Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par-10

odcinek

2.3.19

TPSA 40/506/2

Tymczasowy demontaz kabla napowietrznego, kabel
o6semkowy o Srednicy zewnetrznej 15-30 mm (R=
0,700, M= 1,000, S= 0,700)

108,7*2+119,9*3+147,4*3=1 019,300000

1019,3

2.3.20

TPSA 40/506/2

Ponowne zawieszenie istn. kabla na nowego stupa,
kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej 15-30 mm
(R= 0,700, M= 1,000, S= 0,700)

108,5*2+120*3+147,1*3=1 018,300000

1018,3

2.3.21

TPSA 40/506/1

Tymczasowy demontaz kabla napowietrznego, kabel
6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm (R=
0,700, M= 1,000, S= 0,700)

147,4*2+49,8=344,600000

344,6

2.3.22

TPSA 40/506/1

Ponowne zawieszenie istn. kabla na nowego stupa,
kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
(R= 0,700, M= 1,000, S= 0,700)

147,1*2+49,8=344,000000

344

2.3.23

TPSA 40/501/7

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o
$rednicy do 30 mm, 1 kabel

2.3.24

KNR 501/1016/5

Montaz ztaczy, doziemnych, na kablach aboneckich

2*2=4,000000

szt

2.3.25

TPSA 40/731/3

Wykonanie przetgczen w otwartym ztgczu kablowym,
przetgczenie zyt facznikiem pojedynczym

2%2%*2=8,000000

szt

2.3.26

TPSA 40/731/3

Potaczenie zyt tacznikiem pojedynczym w puszce
stupowej

szt

12
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2.3.27

KNR 501/616/5

Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy,
zabezpieczenie kabla rurg ochronng, kabel do
Fi-15-mm

2.3.28

TPSA 40/506/1

Tymczasowy demontaz istn. kabli napowietrznych -
przytacza (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500)

35+50=85,000000

85

2.3.29

TPSA 40/506/1

Przewieszenie istn. kabla na nowe stupy - przytgcza
(R= 1,000, M= 1,000, S= 0,700)

30

2.3.30

TPSA 40/506/1

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel semkowy o
$rednicy zewnetrznej do 15 mm - kabel 2x2

35+135+85+75+45=375,000000

375

2.3.31

TPSA 40/731/3

Potaczenie zyt tacznikiem pojedynczym w puszce
stupowej

5%*2=10,000000

szt

10

2.3.32

KNR 501/1310/1

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie
par-10

5*0,2=1,000000

odcinek

2.3.33

TPSA 40/506/1

Demontaz kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej (R= 0,700, M= 1,000, S= 0,700)

20+47+54,2+15,3+19,3+50+50+14,2+34=304,000000

304

13
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Tabela 2 - Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jm llo$¢ catkowita
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska
S.A.
1 Bednarka ocynkowana m 10,4
2 Belki iglaste m3 0,009
3 Belki ustojowe BUT szt 11
4 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka
betonowa) m3 1,107
5 Cement hutniczy "25" kg 5
6 Drut stalowy okragty miekki Fi-4-mm kg 1,35
7 Drut stalowy okragty miekki ocynkowany Fi-4-mm kg 6,2
8 Farba olejna nawierzchniowa kg 0,22
9 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2,14
10 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 10
11 Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 m 375
12 Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,6 m 230
13 Kabel XzZTKMXpwn 15x4x0,6 m 390
14 Kabel XzTKMXpwn 25x4x0,6 m 390
15 Kabel XzZTKMXpwn 35x4x0,6 m 390
16 Klamra TSK/20 do tasmy o szeroko$ci 20mm szt 26
17 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 8
18 Kwas solny techniczny kg 0,04
19 Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 2,6
20 taczniki ekranow szt 2
21 taczniki pojedyncze jednozytowe szt 22
22 taczniki zyt modutowe szt 14
23 taczniki zyt modutowe odgateine szt 16
24 Nafta kg 0,93
25 Nakfadka N 190 szt 2
26 Obejmy OB1 z nakretkami szt 2,04
27 Obejmy OB4 z nakretkami szt 20
28 Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona kpl 6
29 Ostony ztgczy matoparowych GELSNAP-A-10/5-80-00 szt 4
30 Piasek m3 0,75768
31 Piasek kg 17
32 Podktadki kwadratowe M20 szt 4,12
33 Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm?2 m 1,6
34 Rura RHDPE-UV 40/3,7 m 6
35 Skrzynka kablowa szt 2
36 Stup SZB8,5 zelbetowy blizniaczy 8,5m szt 10
37 Stup zelbetowy ZN-8.5 szt 1
38 Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras
kablowych m 3,09
39 Tasma TSM/20-07 stalowa o grubosci 0,7mm i szerokosci
20mm m 26
40 Uchwyt kotwigcy kpl 102,92509

14
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41 Uchwyt krzyzowy UKR szt 6
42 Uchwyt odciggowy PA 06 200 Malico szt 18,89674
43 Uziom pretowy wbijany fi 20 L=1500mm szt 8
44 Woda m3 0,0369
45 Wspornik CS 1500 Malico szt 11
46 Zacisk uziemiajacy linki nosnej GALMAR ZUL szt 28,932
47 Zacisk uziemiajgcy ZUL linki nosnej szt 5,16304
48 Zespot tgczéwek szczelinowych 2-stronnych,

zabezpieczonych, pary zaciskéw 10 kpl 1
49 Zespot tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, ol 1

zabezpieczonych, pary zaciskéw 20

15
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Rys.

Rys
Rys

Rys.

Rys.

0

CZESC RYSUNKOWA

Orientacyjna lokalizacja

. 1.1-1.3 Plan sytuacyjny branzowy - skala 1:500

. 2.1-2.4 Schemat przebudowy linii napowietrznej

3
4

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej. Rysunek pogladowy

Lokalizacja linii stupowej w terenie. Rysunek pogladowy
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Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor:

Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Orientacja
Funkcja

Projektant

Imie i nazwisko

Numer uprawnien Podpis
DT-WBT/02352/02/U L

Numer rysunku;
Skala: 1:5000 O

mgr inz. Wojciech Polak

Branza: teletechniczna

Data: styczen 2022
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Legenda: Legenda:

Branza sanitarna:

Legenda:

Branza elektryczna:
wodociag:

Branza drogowa:

—&———e——>— Projektowany stup energetyczny
<—>—x—>—> Likwidacja stupa energetycznego
Projektowana linia kablowa nN

Proj. przebudowa istniejgcych odcinkéw wodociggéw
Z rurami ostonowymi

W3-w4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m
W12-W13  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m
W14-W15  rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m
W16-W17  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

typu LED

Projektowane rury ostonowe typu DVR/SRS

==m=m=mmms | inje rozgraniczajgce inwestycje nie wywotujace skutku
——>—& Projektowane sieci energetyczne liniami podziatu - poczatek/koniec rozbudowy
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m napowietrznymi typu AsXSn Teren niezbedny dla obiektow budowlanych obejmujgcy:
W5-W6 rura PE100 PN10 DN/ODS0 mm L=12,5m ———2P Projektowana przebudowa przytgczy energetycznych liniami przebudowe sieci, zjazdow oraz przebudowg innych drég
Z rurg ostonowg PE100 PN16 DN/OD63 mm L=9,5m napowietrznymi typu ASXSn
W11-W12  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m

Projektowany stup oswietleniowy z oprawg oswietleniowg

= mm = = | jnjie rozgraniczajgce istniejgcy pas drogowy

= == == | jnjie rozgraniczajgce projektowany pas drogowy

publicznych
— — — Projektowana o$ jezdni gtéwnej
— Projektowana 0$ zjazdéw
Projektowany kraweznik

________ Projektowany kraweznik obnizony
——————— Proj

jektowana krawedz jezdni
)

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W28-W29 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m
D
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m DN/.O 800 mm o )
W30-W31  rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m ¢ Proj. przykanaliki o srednicy DN/OD200 mm
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m o
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z wpustem ulicznym
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,5m

A, B, C,D punkty montazu armatury odcinajgcej

——w—>— |stniejgce odcinki wodociggu do likwidacji kanalizacja sanitarna:

Branza telekomunikacyjna: O/ Proj. kanalizacja sanitarna o $srednicy DN/OD200

©  Proj. studnia rewizyjna/inspek. o $rednicy dw1000 mm

Infrastruktura Orange Polska S.A. ok o e EEInanEp /

~==—=—<—>  Likwidacja istn. stupa telekomunikacyjnego stugn?a 2; _Sb;tg:l 9210(31%0 .
studnia S2, S3, S4 - dw400mm
—%—o—>>— Pro. stup tel ikacyj
Proj iu; Iet e;kimunl icyjny ‘ @ Proj. pompownia $ciekow sanitarnych
roj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (siec) —>—s—— |Istniejace odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)

———1t—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (Przytacze)| ...
~“+—=====—— Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu) gazociagl:

Infrastruktura Skyware Sp_ Z 0.0. —-=——= Proj. odcinki gazociggéw z rurami ostonowymi:

. ) . . . G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m
—>——+—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢) z rurg ostonowa PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
—>——+p—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)| G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m

. z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m;
Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS L=8.0 m. L=3.5 m: L=4,0 m: L=4.0 m
. G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m

i % e, rurodiag kablowy Sx RADPOEA0/S.7 do Z rur osfonowa PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m
I T4 demontazu/przesuniecia G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m
e— = Proj. przebudowa/przesunigcie rurociggu kablowego z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m
T3 T4 5x RHDPQE40/3,7

0

Kanal echnologicany P e e
T provxananecmoRgiezny ulezny (81 55.1-G5.2 - ura proewodowa PET00 RC 0 mm Lo m
7P+ proj. kanat technologiczny przepustowy (KTp) G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m

proj. studnia kablowa typu SKO-2g z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m

proj. rura ochronna G12-G13

2 rurg osonowa PE100 PN10 DN/OD110 mm L=105m | <y Rozbibrka odcinkow lini kablowyeh n
W22-W23  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5m _¥_  Rozbiorka istniejacych latarni
b z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m Branza sanitarna:
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=5,5m e T oooooooosooooosooosooooooooooooos
W26-W27  rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m kanalizacja deszczowa:

____________ — Projektowana krawedz zjazdu z kostki

Proj. kanalizacja deszczowa o $rednicy DN/OD200 -

Proj. studzienka osadnikowa o $rednicy dw500 mm

O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1200 mm
W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m O i ) . , )
Z rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1500 mm
W36-W37 przepiecie wigczenia proj. wodociggu do istn. sieci Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3
L=3,7m

Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m
) z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m
proj. rura ochronna G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5m

——————— Projektowane obrzeze betonowe

[ 1 Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
[ 1 Projektowany zabruk z kostki kamiennej
|:| Projektowane chodniki z kostki betonowej
[ 1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej
[

Odtworzenie zjazddéw w terenie niezbednym
[T Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Projektowane elementy typu L

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor:

Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

- rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m

Tytutrysunku: - projekt zagospodarowania terenu

G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m - —
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m Projektant | mgr inz. Jakub Kieczek PDK/0101/PWOE/06 .
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m | Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U
uzu - uktad zaporowo - upustowy DN80 mm Branza: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna [NUmer rysunku:
—=—g—>— |stniejgce odcinki gazociggéw do likwidacji Data. | pazdziernik 2021 | Skala: 1500 1 ] 1
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Poswiadcza sig, ze nieniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartegraficznych, ktérych rezuitaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie falszywego oSwiadczenia.

|dentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GN-K 6642 3310 2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry

PODGIK w Laiicucie

otrzymat zgloszenie
Mateusz Hul
Mrowla 212D
Wykonawca prac geodezyjnych 36-054 Mrowla
NIP: 5170412543

REGCN: 387807837

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozylywnej weryfikacji

GN-K 6642.3311.2021_1
z dnia 12-10-2021r.

Imie, nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

Mar inz. Mateusz Pancerz
NrUpr. 19405

Oswiadczam, iz niniejsza kopia mapy cyfrowej
jest zgodna z oryginatem mapy do celéw projektowych

13.10.2021r. Michat Hul
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Legenda:

Branza drogowa:

= = = = | njie rozgraniczajgce istniejgcy pas drogowy
= == == | jnje rozgraniczajgce projektowany pas drogowy
====mmmmms | inje rozgraniczajace inwestycje nie wywotujgce skutku

podziatu - poczatek/koniec rozbudowy

Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych obejmujacy:
przebudowe sieci, zjazdéw oraz przebudowe innych drég

publicznych

44,
ke

— — — Projektowana o$ jezdni gtéwnej

Projektowana os zjazdow
Projektowany kraweznik

Projektowany kraweznik obnizony
Projektowana krawedz jezdni
Projektowane obrzeze betonowe
Projektowana krawedz zjazdu z kostki
Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
Projektowany zabruk z kostki kamiennej
[ 1 Projektowane chodniki z kostki betonowe;
[ 1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej
[ 1 Odtworzenie zjazdéw w terenie niezbednym
[T Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Projektowane elementy typu L

B

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Inwestor:

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,

m. tancut, ul. Wiejska
Projekt zagospodarowania terenu

Tytut rysunku:

Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQOD/17|
Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski|S-129/01
Projektant | mgr inz. Jakub Kteczek PDK/0101/PWOE/06
Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U (d
Branza: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna [Numer rysunku
pazdziernik 2021 Skala: 1:500 1 . 2

Data:

Legenda: Legenda:
\ \\ Branza sanitarna: Branza elektryczna:
/ wodociag: —&——e——>— Projektowany stup energetyczny
//09 / Proj. przebudowa istniejgcych odcinkéw wodociggéw <——=—>—>Likwidacja stupa energetycznego
, \ \ zrurami osfonowymi | e Projektowana linia kablowa nN
. / W3-wW4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5m ———>—=6 Projektowane sieci energetyczne liniami
» z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m napowietrznymi typu AsXSn
W5-W6 PE100 PN10 DN/OD50 L=12,5m . S
Qz\p\é \ \ ¥ rzu:Srq osfonowg PE100 PN1(r5n|r3nN/OD63 mm L= 95 m —>—p PrOJektlowana plrzebudAogg przytgczy energetycznych liniami
T \ N W11-W12  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m . napowietrznymi typu AsXSn o
os \ / N Z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m -°o®  Projektowany stup o$wietleniowy z oprawg oswietleniowg
\ \ ' /l W12-W13  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m RO...~ typu LED
\ // \ / W14-W15 rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5m i Projektowane rury ostonowe typu DVR/SRS
/ /| W16-W17  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m . TR
; , e
AN [ # Z rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m 77 Rozbidrka odeinkow finif kablowych nN
e o Xy W22-W23  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5m ,*_  Rozbidrka istniejacych latarni
REx § & § AR z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
i _"g 8 \ g‘ o g ~~~\] W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5m Branza sanitarna:
3| o - ol = 5 S N N S z rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5m R
i 5 & % 5 \ 28 g o 4 25 3 3 . W26-W27 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m kanalizacja deszczowa:
Po> & S| < 22 N & ] o7 Sle v J } PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 . o o
< o Slo 2 3l <] \ £y = T S Z rurg ostonowg mm ,2m )
X 8 N 3|8 N of \ =[S p s[5 8//&0 N '\2 % < g 2 W28-W29  rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m gﬁ)'o'g"gggzr:za deszczowa o srednicy DN/OD200
= a =2 ~lz N o . & A T~ =
; o 3 o ] ol oz /@( S - 2 oy Ch )= & olg 3 5 SR  rurg ostonowg PE100 PN10 DN/ODT10 mm L= 4,2 m — e Proj. przykanaliki o $rednicy DN/OD200 mm
2 > = 12 5(& <0 7 gz 5[5 x S & ulS = 3 ® T "§ W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m
T & % 33 B T g 2582 olZ ? 513 3lo / \ Q3 = § Z rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5m o Proj. studzienka osadnikowa o $rednicy dw500 mm
® I © 215 g | S8 o|2 3% S < g 2 e & { o5 n o W32-W33  rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m z wpustem ulicznym
S 2 o JIE 5 g SNy SIr== S = & ; SlE 318 { olx P © R
3 3 o @8 |3 |/z o5 @8 =l 382 2 o g =[S o / \ 23 3 2 A z rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,5m (@] Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1200 mm
‘ e 5 ol s 3 > S & -5 © o 2 52 b \ I a W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m ) ) . X .
| wlz 2 N pe @ =9 { 3| 328 = o) = Ol / ! 0|3 3 Z rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1500 mm
| @ |9 29 >[8 NI () I Ry RS \ >lQ 3
! =0 o : 3 > ',%“ D (S 3 § N a § “o, / \ e W36-W37 przepiecie wigczenia proj. wodociggu do istn. sieci Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3
{ (2 Q N ¢ _
\n\\ o; > ;D 3 > % S L=3,7m . . Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu
) ¥ oI5 A, B, C,D punkty montazu armatury odcinajgcej L
o yype—— T e s} - . . L izacj i :
: primn e e K a—— —_———— — e § 7 = 53- —x—#—%— |stniejgce odcinki wodociggu do likwidagcji kanalizacja sanitarna
> e ——— _: &= __ S (i) _ _ _ . o . . :
1 w1 ~_ X - — Z. = --i= =64 E— - >(8 Branza telekomunlkacyjna: Proj. kanalllzaCJa .samtal.'na o $rednicy DN/OD200
= f— == ... > e @ O/O Proj. studnia rewizyjna/inspek. o $rednicy dw1000 mm
v | X g — _ o KL307 ——— e e Infrastruktura Orange Polska S.A. /w400 mm
| e H — [~ HEF e o ———
/ | £n —— S . . i -
| + 3 e = f R0 = A — < ~ === Likwidacja istn. stupa telekomunikacyjnego s:ugn!a 2; sbift%r:l 630?1%0 PVC
{ I = e — ——————==—______ —— | NS .30-2 — _X . . . studnia S2, S3, - dw mm
=2 ! / e e ——= TN —%—o—>>— Proj. stup telek ki , L :
4\? E | = o (l 3 ‘ ] sEA == | —_— SR — Y i b ) kut:) Iie| Emunl icyjny ‘ @ Proj. pompownia sciekoéw sanitarnych
2 28 ' | e i ¢ 1 | T e ~ e — st j- i j i iec . i e e :
/c}’ 9% JIN N | 5 = £o3 o | =) 2l o , J =2 | B ""’-‘7-1: N, ; ” = -——l—_ 2 = o roj. kabel telekomunikacyiny napowietrzny (siec) —>=—s—<— |stniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)
/0\7, < < é". =] / g Els o f’ S = { } § N | = MO A e ey . d_‘ﬁ ----- S £ 2 [ & ~ ———t—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (Przytacze)| .. .
’ > IN 28 i ® y | : f ; e e o L N == .5 - S = o . . o . . iagi:
o § §>{ /'l; a5 < > In ’g =% g as 5 i ,!N @o( § | f & I g ‘ Ain = 15 \ 3 % ;;l - % § 2 z = -t—=====—— Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu) gazociagl:
S 13 83 I S ': N 2 s ‘ e T | 5 i | I Wiy B et = 2 8 | 3 8 R - _ §
(§ z ;/'9 2 E § S E ! §_ Y 7 %\( 5 § ] e ! 2 . @ ; 2 3 | Py g e Infrastruktura Skyware Sp. z o.0. -==——= Proj. odcinki gazociggdw z rurami ostonowymi:
T IR 2ls = 1% S =y ‘1 I? 1,; i+ vof( / [ / = o @ 2P ] ol 2 ”08( b?o‘ = . o . o G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m
;,,Q_ 5 l/;’ 9§ ’é i3 £ \ \ 2 ;,;g; ?, 3 / N 5 S w S s|& = . 3|% o S | 5 ————+—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢) 2 rurg ostonowa PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
Yo e & IN = < g liN X o xl iz = SN S £ ° ol= & %% &3] © S8 o ———+p—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze) G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m
(5 o~ » ted 7 Al |9 & & o1 /5 — |3 Iz < Ols % e, |3 = o3 DT - _
>3 D ~_ o ! < W | o S | & i 9% IISYINES o iz < S |@ 0p ole 3 = ARy - z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m;
“Ig >2 =ANIE /@( 2|5 EJS & lig 8 g‘ %2 o2 s s z SIN Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS L=8,0m: L=3.5m: L=4,0 m: L=4,0 m
2 3 ! P ® = ~
3 3| % 3| 1ee ich = g, 5|9 =3 ® 10 ENNS K7 . G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m
g S —Z" 5 & 2 \ o2 Yo @ E 3 o5 & Tt ':t”' rurosiag "22'0"‘.’3’ 5x RHDP@E40/3,7 do 2 rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn0 L=10,5 m
2 © ] 15 /c‘n‘ \ 5o % ' ' i T4 demontazulprzesuniecia G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m
°© N < ‘ﬁg & e— = Proj. przebudowa/przesuniecie rurociggu kablowego z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m
\ / ~ ’ T 14 5x RHDPQE40/3,7 G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m
A ’ Ry ) z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m
_— \\ < o = 5 proj. rura ochronna G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5 m
_— T B / < | A z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5m
// % Z - | Kanat teChnOk)glczny G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m
> —_
- Sl \\/ : —re—— proj. kanat technologiczny uliczny (KTu) z rurg ostonowa PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m
— dlo ® T ) . G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m
\ gz \ \> P—+— proj. kanat technologiczny przepustowy (KTp) G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m
3 2 | proj. studnia kablowa typu SKO-2g z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
\ @ Z;- | proj. rura ochronna G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m
¥ § I % z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
\ E G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m
[ o ’ z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
£ ) i e Rop’ & / /\/ G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m
& | ) & 2 rurg ostonowa PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m
/ uzu - uktad zaporowo - upustowy DN80 mm
——8—— |stniejgce odcinki gazociggow do likwidacji
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Poswiadcza sig, Ze nieniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartegraficznych, ktérych rezuitaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie falszywego oSwiadczenia.

|dentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN-K 6642 33102021

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry

otrzymat zgloszenie PODGIK w Laicucie

Mateusz Hul

Mrowla 312D
Wykonawca prac geodezyjnych 36-054 Mrowla
NIP: 5170412543

REGCN: 387807837
Nr oraz data sperzadzenia dokumentu GN-K 6642.3311.2021_1
zawlerajacego wynik pozylywnej werylikacji z dnia 12-10-2021r
Imig, nazwisko oraz nr uprawnien Mgr inz. Mateusz Pancerz
zawodowych kierownika prac Nr Upr. 19405

Oswiadczam, iz niniejsza kopia mapy cyfrowej
jest zgodna z oryginatem mapy do celéw projektowych

13.10.2021r. Michat Hul
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Legenda:

Legenda:

Legenda:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

wodociag:

Proj. przebudowa istniejgcych odcinkéw wodociggéw
Z rurami ostonowymi

W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m
W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN16 DN/OD63 mm L=9,5m
W11-W12  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m
W12-W13  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m
W14-W15  rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m
W16-W17  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m
W22-W23  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W26-W27 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W28-W29  rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,5 m
W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m
W36-W37 przepiecie wigczenia proj. wodociggu do istn. sieci

L=3,7m
A, B, C,D punkty montazu armatury odcinajgcej

—>—w—— |stniejgce odcinki wodociggu do likwidacji

—&———e——>— Projektowany stup energetyczny
<—>—x—>—> Likwidacja stupa energetycznego
—————————— Projektowana linia kablowa nN

——>—=& Projektowane sieci energetyczne liniami
napowietrznymi typu AsXSn

—>—2P Projektowana przebudowa przytgczy energetycznych liniami
napowietrznymi typu AsXSn

Projektowany stup o$wietleniowy z oprawg oswietleniowg
typu LED

i Projektowane rury ostonowe typu DVR/SRS
——eh—%— Rozbidrka odcinkéw linii kablowych nN

AN /
PN Rozbidrka istniejgcych latarni

Branza sanitarna:
kanalizacja deszczowa:

Proj. kanalizacja deszczowa o srednicy DN/OD200 -
DN/OD800 mm

——— Proj. przykanaliki o $rednicy DN/OD200 mm

o Proj. studzienka osadnikowa o $rednicy dw500 mm
z wpustem ulicznym

O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1200 mm
O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1500 mm
Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3
Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

kanalizacja sanitarna:

Branza telekomunikacyjna:

Proj. kanalizacja sanitarna o srednicy DN/OD200

Infrastruktura Orange Polska S.A.

Likwidacja istn. stupa telekomunikacyjnego

Proj. stup telekomunikacyjny

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)
Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

O/O Proj. studnia rewizyjna/inspek. o $rednicy dw1000 mm
/dw400 mm
studnia S1 - beton @1000
studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

@ Proj. pompownia $ciekoéw sanitarnych
—>—s—— |stniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)

gazociagi:

Infrastruktura Skyware Sp. z o.0.

—>——+—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢)
————+p—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)

—-———= Proj. odcinki gazociggéw z rurami ostonowymi:
G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5m

Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

1175t Istn. rurocigg kablowy 5x RHDP@E40/3,7 do
T3 T4 demontazu/przesunigcia

o 3 Proj. przebudowa/przesunigcie rurociggu kablowego
T3 T4 5x RHDPQJE40/3,7

proj. rura ochronna

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m;

L=8,0 m; L=3,5m; L=4,0 m; L=4,0 m
G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m
G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m
G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m
G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5m

Kanat technologiczny

—«Te—--— proj. kanat technologiczny uliczny (KTu)
=KTp—--— proj. kanat technologiczny przepustowy (KTp)
proj. studnia kablowa typu SKO-2g
proj. rura ochronna

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5m
G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m
G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m
G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m
uzu - uktad zaporowo - upustowy DN80 mm

——4—— |stniejgce odcinki gazociggow do likwidacji

Branza drogowa:

m = = = | jnie rozgraniczajgce istniejgcy pas drogowy

= == == | jnjie rozgraniczajgce projektowany pas drogowy

s=m=mmmmms | jnje rozgraniczajgce inwestycje nie wywotujgce skutku

podziatu - poczatek/koniec rozbudowy

Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych obejmujacy:
przebudowe sieci, zjazdéw oraz przebudowe innych drog
publicznych

— —  — Projektowana o$ jezdni gtéwnej

Projektowana os zjazdow
Projektowany kraweznik

- Projektowany kraweznik obnizony
- Projektowana krawedz jezdni
- Projektowane obrzeze betonowe

Projektowana krawedz zjazdu z kostki
Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
Projektowany zabruk z kostki kamiennej
Projektowane chodniki z kostki betonowej
Projektowane zjazdy z kostki betonowe;j
Odtworzenie zjazdéw w terenie niezbednym
Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Projektowane elementy typu L

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor:

Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Funkcja

Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant

mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17

Projektant

mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01

Projektant

mgr inz. Jakub Kteczek PDK/0101/PWOE/06

Projektant

mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U

Branza:

drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna Numer rysunku

Data:

pazdziernik 2021 Skala: 1:500 1 . 3




ul. Dgbrowskiego

kier. Lezajsk ->

ul. Podzwierzyniec

<- kier. Centrum

nr LANCUT/A/78A/3

istn. st.

roj. fawa zelbetowa

1=20,5m

istn. 6x@110

>

nr 1 (EAOC005A)
bez zmian

N2

Plan sytuacyjny Rys. 1.1

N

do demontazu

K s
\_proj. stup tt nr 2 -46m-
X 2xSZ78,5m
N2B
X

istn. kable typu XzZTKMXpwn (6 szt.)
przewiesi¢ na nowe stupy

istn. dt trasowa 147,4m

proj. dt trasowa147,1m

do demontazu

przewiesi¢ na nowego stupa nr 3 \f

istn. kabel abonencki:

istn. kabel abonencki:
przewiesi¢ na nowego stupa nr 3

istn. stup tt 4

.W.
o <
-49,8m-
“
@gol

N4

OZNACZENIA:

O
&
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PAADAANK

o
=z <
< 1]
» =
— g
N SK-30N D
istn. stup nr 1 istn. stup nr 2 istn. stup nr 3
szafa 5A 2xSZT8,5m SZT8,5m
do demontazu do demontazu
>_
=
=
o)
< =
=
D i
=
@)
(0’
o

proj. stup nr 2
2xSZT8,5m

proj. stup nr 3
SZT8,5m

- istniejacy stup telekomunikacyjny wt. Orange Polska S.A.
- istniejacy stup telekomunikacyjny do demontazu

- projektowany stup telekomunikacyjny wt. OPL

- istniejacy kabel napowietrzny

- istniejacy kabel napowietrzny do demontazu

- projektowany kabel napowietrzny

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Ltancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Schemat przebudowy linii napowietrznej

Funkcja |[Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U

Branza: teletechniczna Numer rysunku:

Data: styczen 2022 Skala: b/s 2 . 1




Plan sytuacyjny Rys. 1.2
proj. kable
XzTKMXpwn 5x4x0x6 - (S-7 - S11) 1=205,6/230m . .
XaTKhXpun 16xx0x6 - (56 - $13)I=357,7380m | Schemat przebudowy kabli rozdzielczych
NoA XZTKMXpwn 25x4x0x6 - (S-6 - $13) 1=357,7/390m
XzTKMXpwn 35x4x0x6 - (S-6 - S13) 1=357,7/390m
roj. stup tt nr 10
2xS2T8,5
// proj. SSH10A
/< o proj. stup tt nr 9 proj. stup tt nr 10 proj. ZKM-10 proj. stup tt nr 10 I
N s %S2T85 2XS2T85 2XS2T8.5 |
) il \ istn. stup tt -51,2m- -50,2m- 50 :
, A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAN
s \ do demontazu A A A AN AN A |
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s M |
‘l,"' ‘““&;\ 5 !
s A AN N MMV YV MWWV VY YA \ , , K %64 |
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£, %0% . N e et <A o S S . S = B __ SR AN ‘};;W _____________________ 4
T 5 W iei = ~AUGK 0D
EAIY . 3 |
B, 725 2, | A ; . ul. Wejska M‘&C\g £ ! > istn. SS [ istn. PK 1) istn. SS [
% % s o ARAAANN 2% 2 R S (rozbudowa ) - . o SL | ' \ \ ' :
7y, 2 soper RNV : 5 g g AR Q \ \ \ \
e 7P 50par S 47 7m- ‘ JO O a g = = . \ = <J \ \ \ \
- & £ = £ A ZP 50par - \ \ \ \
ZP 70par \/ 13 s g8 5 << 1 \ \ \ \
istn. stup tt nr 6 . istn. stup tt nr 8 8 o a5 ° ZP 70par = =
= roj. stup tt nr 7 © g © . (Vo v7d \ \ \ \
2xSZT8,5m . 2xSZT8,5 o ! 'g o E % — \\ \\\ \\\ \\\
do wyprostowania proj. SSh20A © = = (90
proj. ZKM20 5
N10 £ e
R 1] \
istn. kable do demontazu (1=358,3m): i - — ' — — — — I I I
XzTKMXpwn 15x4x0,x6 istn. kable:
N8 XzTKMXpwn 25x4x0,x6 XZTKMXpwn 15x4x0,x6
b XZTKMXpwn 35x4x0,x6 gﬁmm ggiﬁgig istn. stup nr 6 istn. stup nr 7 istn. stup nr 8 istn. stup nr 9 istn. stup nr 10 istn. stup nr 11 istn. stup nr 12 istn. stup nr 13
IStn. kKapel: / » s s s . . . . .
XZTKMXpwn 10x4x0,x6 2xSZT8,5m 2xSZT8,5m 2xSZT8,5m 2xSZT8,5m 2xSZTTm 2xSZTTm 2xSZT8,5m 2xSZT8,5m
przewiesi¢ na nowego stupa do wyprostowania do demontazu do wyprostowania do demontazu do demontazu do demontazu do demontazu
i wprowadzi¢ do nowej skrzynki stupowej
= proj. SSh20A [k proj. SSh20A [
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ <C proj. ZKM-10 proj. ZKM-10
Z0
5 = e
g = e
S5 D W
. . S S
Schemat przebudowy kabli abonenckich J5w o
NoA R o
1 1 4 1
Il 2lo =
Ve » DX —_—
e proj. kabel abonencki { % é E — — — — —
s (wymiana przylacza): ) R roj. stup nr 7 roj. stup nr 7 roj. stup nr 7 roj. stup nr 7 roj. stup nr 7
. XeTKWpin 212506 1= 21.%m \i L | pz JSZTg pz JsZTg pz JsZTg pz JsZTg pz JSZTg
/< \ proj. stup ttnr 9 proj. stup tt nr 10 E L FOS';;ESMMO proj. stup tt nr 10 I X ,5m X ,om X ,om X ,om X ,om
/ > g\ 5 5 gl e = X s .
- \ & 905 2XSZT8,5 2xSZT8,5 SE¢ 10} SSHIOA 2XSZT8,5 |
, \ o proj. ZKM-10 |
s 3 pitn 7\ I
e \ A do demontazu -50.2m- : -50m- I
N\ |~ I
N —= |
N |
~N |
=~ |
D e e — — — —— — — — — — v,
i ul. Wiejska 3 |
, _ 2 |
¢ 47 i (rozbudowa ) g % |
¢ € = £ , IS ¢ E |
2 o a o ] ' . ' IS £ § Y N
) < 3 o % d E g 5 dodemnau X g proj. kabel abonencki § nE T I Jednostka projektowa:
istn. kabel abonencki: istn. stup ttnr 8 g 47 s ' (wymiana przylacza): T : OZNAGZENIA; . T ONSULTING
przewiesi¢ na nowego stupa nr 7 ) ) XzTKMXpwn 2x2x0,6 - = 65,2/75m P ROJ E K - C S
) . . ) o4 proj. kabel abonencki p N3 | s . .
: slo 7 proj. kabel abonencki proj. kabel abonencki (wymiana) | O - istniejacy stup telekomunikacyjny wt. Orange Polska S.A. Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
g ;Osstgs 8 ymiana preyaces) ymiana peyiaces) X2TKMXpwn 2x2%0,6 - I= 36,3/45m ! biuro@projekt c;onsultin I, tel. 695 648 280
0 e Shmon XZTKMXpwn 2x2x0,6 - 1= 121,8/135m XZTKMXpwn 2x2x0,6 - 1= 72,2/85m o S & - istniejacy stup telekomunikacyjny do demontazu proj g.pl, tel.
proj. ZKM20 -
® - projektowany stup telekomunikacyjny wt. OPL
N1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor:

- istniejacy kabel napowietrzny

Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

A~~~ - istnigjacy kabel napowietrzny do demontazu

Aarsasmaasaans - projektowany kabel napowietrzny

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,
m. Ltancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Schemat przebudowy linii napowietrznej

Funkcja |Imig i nazwisko

Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Wojciech Polak

DT-WBT/02352/02/U
Branza: teletechniczna

Numer rysunkuj]
‘ Data: styczen 2022 Skala: b/s 2 . 2
|




istn. stup tt nr 14

istn. stup tt nr 15

Plan sytuacyjny Rys. 1.2

wg'g17Sxe

do demontazu

istn. kable typu XzZTKMXpwn (3 szt.)

przewiesi¢ na nowe stupy

istn. dt trasowa 119,9m
proj. df trasowa120m

wg'g17Sxe

y

do demontazu
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WG'B17SXT
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-49,8m-

do demontazu
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istn. stup nr 14 istn. stup nr 15 istn. stup nr 16 istn. stup nr 17 istn. stup nr 18
SZTTm 2xSZT8,5m 2xSZT8,5m 2xSZT8,5m 2xSZT8,5m
do demontazu do demontazu
>_
=
=
< O
< =
=
D wi
=
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o
o

proj. stup nr 16
2xSZT8,5m

proj. stup nr 17
2xSZT8,5m

proj. stup nr 17/1
2xSZT8,5m

OZNACZENIA:

O
&
0

MDA ANK

- istniejacy stup telekomunikacyjny wt. Orange Polska S.A.
- istniejacy stup telekomunikacyjny do demontazu

- projektowany stup telekomunikacyjny wt. OPL

- istniejacy kabel napowietrzny

- istniejacy kabel napowietrzny do demontazu

- projektowany kabel napowietrzny

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Ltancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Schemat przebudowy linii napowietrznej

Funkcja [Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U

Data: styczen 2022 Skala: b/s 2 . 3

Branza: teletechniczna Numer rysunku:




OZNACZENIA:

O - istniejacy stup telekomunikacyjny wt. Orange Polska S.A.
2 - istniejacy stup telekomunikacyjny do demontazu
1] - projektowany stup telekomunikacyjny wt. OPL

- istniejacy kabel napowietrzny
KX X - istniejacy kabel napowietrzny do demontazu

- projektowany kabel napowietrzny

Plan sytuacyjny Rys. 1.3

>_ X
istn. stup tt nr 24/2 O = %
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~ - 3 2 istn. stup nr 24/3
N “ 2xSZT8,5m
h N i do demontazu
~ -55:9m- |
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Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor:

N6t

do deryfontazu

proj. stup tt nr'24/3
7[T85m

stn. kable typu XzZTKMXpwn (3 szt.)
przewiesi¢ na nowego stupa
istn. dt trasowa 108,7m
proj. dt trasowa108,5m

STAN
PROJEKTOWANY

Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

proj. stup nr 24/3
%S7T8.5m ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
' UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Ltancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Schemat przebudowy linii napowietrznej

Funkcja |Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U

Branza: teletechniczna Numer rysunku:
Data: styczen 2022 Skala: bls 2 . 4
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SposOb zabezpieczenic
kablowe | wielootworowe|

° X3

7QC |

stn. kandag

fawa zelbetowa zbrojona

/

N\ istn. rury kanalizacji kablowej

a + 30cm

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tyutrysunku: 7ahezpieczenie kanalizacji kablowej. Rysunek pogladowy

Funkcja |[Imie i nazwisko Numer uprawnien

Podpis

Projektant |mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U

Branza: teletechniczna

Data: styczen 2022 Skala: bls

Numer rysunku:

3




kabel teletechniczny

stup teletechniczny

A

. 1
: VAN \VAY
NNININ NN NSNINI N NSNS NN X \\/ N - > \
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o | e |
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85 |
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I . I proj. kabel napowietrzny
[
[ 1
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[ X
[ €
=
I
[ | I
[ I =
[
[ 1
UWAGI: % =
1) o
h,>5m - od powierzchni drogi publicznej kotowej i wjazdu do bramy
h,>8m - od powierzchni drogi publicznej kotowej wyposazonej w linie trolejbusowa lub tramwajowq ”
h,>4m - od powierzchni ziemi dla linii biegnacej przez pola, przy zjazdach na pola uprawne oraz
nad wjazdami do zabudowan gospodarczych
h,>3,5m - od powierzchni ziemi dla linii biegnacej wzdtuz ulic i drég publicznych, w miejscach
niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzgtu rolniczego
h,>3m - od powierzchni ziemi dla linii biegnacej poza miastami i miejscowo$ciami o zwartej zabudowie
oraz w miejscach niedostepnych dla pojazdéw i cigzkiego sprzetu rolniczego
h,>4,5m - w miejscach dostepnych dla pojazdow i ciezkiego sprzetu rolniczego
2)

|
|
——
|
|

stup teletechniczny

//\\//\\/é\\//\\//\\//\\/ INYINS NS N INY NSNS NS NSNS NSNS N NN

granica pas
drogowe

|

sfup

jezdnia asfalt. |

Skrzyzowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z drogami publicznymi powinny by¢ wykonane pod katem 90°
z dopuszczalnym odchyleniem o 45°

Podane wyzej wartosci sg zgodne z norma ZN-OPL-004/15 pkt. 3.4

O ile zarzadca drogi nie wskaze inaczej

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytubrysunku: ) okalizacja linii stupowej w terenie. Rysunek pogladowy

Funkcja |[Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant |mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U

Branza: teletechniczna Numer rysunku:

Data: styczen 2022 Skala: bls 4




ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE
PROJEKT WYKONAWCZY — ORANGE POLSKA S.A.
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Orange Polska S.A. Projekt-Consulting

Domena Hurt Michat Hul
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Lipie 43
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 36-060 Gltogéw Matopolski

i Obstugi Klienta w Krakowie
Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw
tel.: 17 871 22 09, www.hurt-orange.pl

Rzeszow, 23 stycznia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-61350/19/RS
Temat: aktualizacja warunkéw technicznych na przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku

z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn.:" Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Wiejskie] w kancucie

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Rozbudowa ul. Wiejskie] w tancucie

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do pisma z dnia 12.12.2019r. informujemy, ze przediuzamy na kolejne 12 miesiecy od daty

ninigjszego pisma waznosé warunkéw technicznych znak: TTISIKU/46256/RS/2018 z dnia 07.09.2018r, wydanych
w zwigzku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn.:"Rozbudowa publiczrej drogi gminngj - ul. Wigjskisj w
karicucie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Rozbudowa ul. Wiejskie] w karicucie™, kolidujaca z istniejacy siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL").

Ponadto informujemy ze nalezy spenié ponizsze wytyczne:

1.

Zaprojektowa¢ przelozenie/zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z punktami 1§ 2,
wskaznymi w warunkach technicznych nr: TTISIKU/46256/RS/2018 z dnia 07.02.2018r.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszenierm wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania.

Wszystkie prace projekiowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacj przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjrej nie doszlo do zwigkszenia wartoscl urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentarnyzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizj
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatordow. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudows i zabezpieczeniem wspomnianej
infrastruktury nalezy uzgadniac bezposrednio z tymi operatorami

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowe], oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Rzeszowie Al. Pilsudskiego
35. Ponadte z uwagi na znajdujace sie w obszarze kolizji linie optotelekomunikacyjne, zabezpieczenie lub
przebudowe ich mozna wykonad tylke i wylacznie na podstawie dokumentacii projektowsj (projekt budowlany
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i wykonawczy), uzgodnionej w Orange Polska Dziale Ewidencjii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
w Krakowie, ul. Dauna 66. W dokumentacji projektowsj nalezy postugiwaé sig nazwami wezidw uzywajac
oznaczen slownika M1400. Do Projektéw Wykonawczych dolgczy¢ schematy: optyczne rozphwu widkien
i trasowe linii $wiatlowodowych. W zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudows sieci optyczriej, moze
ulec zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prac
potwierdzic w Orange Polska aktualno$¢ przyjetych rozwiazan w zakresie przebudowy sieci $wiattowodowei,
W przypadku zmian nalezy wykona¢ i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykenawczy zamienny i realizowad
kosztem i staraniem inwestora/wykonawcy. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonad po
wezesnigiszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli Swiatlbbwodowych (zgloszenie kierowad Orange
Polska Dziat Zarzgdzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 86), zlozeniu wrioski
o Prace Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje. Do odhioru
przebudowanych linii optycznych nalezy przedstawié jako osobne opracowania dla poszczegdinych kabli,
dokumentacie powykonawcza, geodezyjng oraz paszportyzacyjna trasowa i pomiarowa zgodnie z instrukcjg
T-01.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj dokumertaciji
budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi  Klienta
w Rzeszowie Al. Pilsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8787300, kable swiatiowodowe
Robert Malinowski tel. 12 653 40 59). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej
w terenie;

Roboty budowlanc — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjrym,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partrerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubofl; Magazynowa 6 tel. 512385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukiurg telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé OPL, posiada certyfikaty
ISC 9001 gwarantuigce wysokg jakosé prac oraz duze dodwiadczenle w prowadzeniv prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantuiace wysckg jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “HUAPOL" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposrednl wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ushug, moze zrealizowad wylgcznie wskazana powyze
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budows lub
przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
Z ktarym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikaigcymi
z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjrymi.

kgczna wysokosé roszezern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich.



10.

11.

12.

13.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpic¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiadcicielski i formalne
przekazanie infrastrukiury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przefoZzenia. Zasady wykonywania przez OPL odpiatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koficowego, cennk oraz  wzdr wniosku o nadzér  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.plfwniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Kiienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszdw

e-mail: DISU.WUUilRzeszow@grange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyinej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniern 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zascbami Siecii IT

Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych w Katowicach
ul. Dauna 66

30-629 Krakdw

Tel. 12 623 41 10

e-mail: EiSl.praceplOLSZ@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedacej wlasnogcig OPL  nalezy speini¢ wymég
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica infformacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuie na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkéw technicznych.

Zakorczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym

w punkcie 10 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoniczeniu prac zwrdci OPL przelozong infrasirukiurg telekomunikacyjng oraz przekaze:
¢ komplst dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastrukiury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego
Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informaciji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

» kopie decyzji o zajecie pasa drogowego {dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot Viub Decyzji na umieszczenie wrzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

i

a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
(5 Rodzaj urzadzenia
2)  Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3)  Ogdiny plan ortentacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
)

Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5 Inre w zalezrosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na urmieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywrnym  odbiorze technicznym i podpisaniu  protokolu  odbioru  wykonanych  prac.



14,

15.

W przypadku, gdy w wynku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastrukiury, dokumentacja powykonawcza musi zawieradé oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace
z bigdnie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzj
administracyjnych skutkujg chcigzeniem inwestora.

= 7 czynnosci przekazania przefozong] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokat
odbioru technicznego
»  Protokdt edbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne waine sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany =zajetosci kanalizacji posadowions] w cobszarze planowanej inwestycji w  zwigzku
Zz prowadzong dzialainodcia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate bad2 wystawienie
nowych
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbicru technicznego przelozong] infrastruktury
telekomunikacyjnej
Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiemn o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane
Dodatkowe Wymagania OPL dosteprie s rowniez na stronie www.or. .pl'wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialad inwestycyjnych mogg  znajdowad sie  elementy  infrastrukiury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te ozrnaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie ¢ wystepowaniu napigcia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi | koniecznodci zachowania
szczegoinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania instrukcji BHP.

Opracowat Robert Szczech, tel. 17 871 22 09

Glowny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta

Zataczniki:

1.

Dodatkowe wymagania Orange Palska,



Orange Polska S.A. Projekt Consulting

Domena Hurt Michat Hul
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Lipie 43
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 36-060 Gtogéw Matopolski

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51 31-510 Krakéw
tel.: 17 871 22 09, www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 05 pazdziernika 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-46213/21/RS
Temat: aktualizacja warunkéw technicznych na przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku

z planowang inwestycja .:” Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ul. Wiejskiej w kancucie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie”

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do pisma z dnia 30.08.2021r. informujemy, ze przedtuzamy na kolejne 12 miesiecy od daty
niniejszego pisma waznos¢ warunkéw technicznych znak: TTISIKU-46256/RS/2018 z dnia 07.09.2018r.,
aktualizowanych pismem TTISIKU-61350/19/RS z dnia 23.01.2020r , wydanych w zwigzku z planowang inwestycja
pn.:;” Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ul. Wigjskiej w tancucie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie” kolidujgca z istniejgcg siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”).
Ponadto informujemy, ze nalezy spetni¢ ponizsze wytyczne:

1. Zaprojektowac przetozenie/zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z punktami 1i 2
wskazanymi w warunkach technicznych nr: TTISIKU-46256/RS/2018 z dnia 07.09.2018r.

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania.

3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

4, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatoréw. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowag i zabezpieczeniem wspomniane;
infrastruktury nalezy uzgadniac¢ bezposrednio z tymi operatorami.

5. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury 3-Rzeszéw, Obstuga Techniczna Klienta w Rzeszowie oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszéw
Al. Pitsudskiego 35. Ponadto z uwagi na znajdujgce sie w obszarze kolizji linie optotelekomunikacyjne,
zabezpieczenie lub przebudowe ich mozna wykonad tylko i wytgcznie na podstawie dokumentaciji projektowe;
(projekt budowlany i wykonawczy), uzgodnionej w Orange Polska Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66. W dokumentacji projektowej nalezy postugiwac sie nazwami weztow
uzywajgc oznaczen stownika M1400. Do Projektow Wykonawczych dotgczy¢ schematy: optyczne rozptywu
widkien i trasowe linii Swiattowodowych. W zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudowg sieci
optycznej, moze ulec zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem
do prac potwierdzi¢c w Orange Polska aktualno$¢ przyjetych rozwigzari w zakresie przebudowy sieci
Swiattowodowej. W przypadku zmian nalezy wykona¢ i zatwierdzic w Orange Polska projekt wykonawczy
zamienny i realizowaC kosztem i staraniem inwestora/wykonawcy. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych
mozna wykona¢ po wczesniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli swiattowodowych (zgtoszenie
kierowaC Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66),
ztozeniu wniosku o Prace Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich
realizacje. Do odbioru przebudowanych linii optycznych nalezy przedstawi¢ jako osobne opracowania dla
poszczegdlnych kabli, dokumentacje powykonawczg, geodezyjng oraz paszportyzacyjng trasowa i pomiarowg
zgodnie z instrukcijg T-01

Dokumentacija projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Krakowie, Rzeszow Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa,
tel. 22549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyze;
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umodw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzdr wniosku 0 nadzor  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszéw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszdéw

e-mail: DiISU.WUUIIRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy

powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A. Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym

w punkcie 11 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 6 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Migjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
C. Rodzaj urzgdzenia

N

) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

)
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W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace
z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.
Integraling czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkdéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych mogg znajdowal sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Opracowat: Robert Szczech, tel. 17 871 22 09

e ———

( &)waZaniem>
Robert Szczéoh '

Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1.

Dodatkowe wymagania Orange Polska



STAROSTA LANCUCKI ,
WYDZIAL. GEODEZJI ODPIS Earigut. 2024-11-05
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2
Tel. 17 22577 97

PROTOKOL NR GN-Z.6630.2.241.2020.2

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynewania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Lokalizacja sieci kanalizacji desczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociggowej, telekomu
Whishedaiiea: PROJEKT CONSULTING MICHAL HUL
Adres: LIPIE 43

36-060 Gltogéw Matopolski

Lokalizacja: tancut, ul. Wiejska

Sposob przeprowadzenia narady narady: mieszany
Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w tancucie:  28.10.2021r.

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej: 05.11.2021r.

Nazwa Instytucji - Stanowisko uczestnika Nazwisko i imie uzgadniajacego

|Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. | Wojturs Barbara

Onldzizd 2aklan Gazawniszyw Jasls TAK, uwaga: Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej

uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w

Rzeszowie, ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W T brak uwag i
CANCUCIE | i Lisowska Anna
"PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszow, | brak uwag | Szylar Tomasz
}Rejon Energetyczny Lezajsk ! ‘

|
| \
Operator Gazociggow Przesylowych GAZ- | \ Gi6d Tomasz

SYSTEM SA. | Nie dotyczy.
|

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
| Akademii Nauk Poznarnskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Kuberka Marek
Prace prosze wykonac zgodnie z warunkami technicznymi

- nr775/03/2020 z ktérymi nalezy sie zapoznac przed

| przystapieniem do prac w Starostwie Powiatowym w

 tancucie '
"HAWE TELEKOM sp. 2 0. 0. W “brak uwag ' Pietka Bartosz !
restrukturyzacji i | i
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody brak uwag i ‘
Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie PiglacTadeusz |
| i
i4'_aﬁcuc:ki Zakiad Komunainy Sp. z 0.0. i brak uwag Nycz Andrzej
|
| |
| P G i

olskie Gornictwe Naftowe i [ | ;
: : : | ' Porowski tukasz

Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddziat | Nie dotyczy ‘

w Sanoku




‘Otwarte Reginalne Sieci Szerokopasmowe | brak uwag

Sremski Arkadiusz

"Cleptownia tancut” Sp.z 0.0. brak uwag

Sznicer Malgorzata

W naradzie zorganizowanej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego nie uczestniczyt zaden podmiot.

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Orange Polska S.A.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Wydziat Architektury i Budownictwa- Starostwo Powiatowe w taricucie
4. Rejon Drog Wojewodzkich w taricucie
5. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie
6. Nadzor Wodny Lezajsk
7. Urzad Miasta tancuta
8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie
9. Wnioskodawca

Uwagi-zalecenia:
1.Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Istnieje obowiazek ochrony znakdw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020, poz. 1357).

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem
pracownika — uzytkownika sieci.

4. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogdw zawartych w branzowych normach i warunkach
technicznych.

Protokolant: Mieczy: Rejman

\




Orange Polska S.A. Burmistrz Miasta kancuta
Domena Hurt Plac Sobieskiego 18
Infrastruktura i Serwis Ustug 37-100 kancut
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow

tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszdw, 18 lutego 2022r.

Numer pisma: TTISIKU-8435/22/RS
Temat: opinia projektu wykonawczego przetozenia/zabezpieczenia urzadzen wtasnosci Orange Polska S.A. pn.:"Rozbudowa
publicznej drogi gminnej - ul. Wigjskiej w kancucie"

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 15.02.2022r. informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przedstawiony
projekt przetozenia i zabezpieczenia urzadzen wtasnosci Orange Polska S.A pn.:”Rozbudowa publicznej drogi
gminnej - ul. Wiejskiej w kancucie". Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych
warunkow, ktore sg integralng czescig uzgodnienia:
1. Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug

i Infrastruktury.

2. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy
innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentacji powykonawczej. Przed rozpoczeciem

prac Inwestor przedtozy do OPL decyzje ZRID uwzgledniajaca trwate przetozenie sieci telekomunikacyjne;.

3. Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstate
w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.
4, Prace zwigzane z przetozeniem i zabezpieczeniem sieci nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym

projektem, warunkami technicznymi wydanymi pismem TTISIKU/46256/RS/2018 z dnia 23.01.2018r,
aktualizowanymi pismem TTISIKU-46213/21/RS z dnia 06.10.2021r. oraz powyzszym uzgodnieniem.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami
wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;.

89; € UZ ienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Z

powazaniem-~
Robert ézcze%
Gtéwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1 1 egz. projektu wykonawczego

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



