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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W £t ANCUCIE

ODCINEK: od km 0+650 do korica opracowania
PRZEDMIAR ROBOT

Numer | Podstawa Opis Jm llos¢
1 Rozdziat Przebudowa i zabezpieczenie rurociggu kablowego
Hawe Telekom i IChB PAN PCSS
1.1 Element Przebudowa i zabezpieczenie rurociggu kablowego
1.1.1 |KNR201/701/5 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do
(3) 0.6-m, kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do 1.0-m - m 6,00
przekopy kontrolne
1.1.2 | KNR201/704/5 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna
(4) wykopu do 0.6-:m, kategoria gruntu Ill, gtebokosé rowu m 6,00
do 1.0-m - zasypanie przekopéw kontrolnych
1.1.3 | KNNR5/701/2 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il -
analogia - odkopanie istniejgcego rurociagu z m3 229,20
poszerzeniem wykopoéw
1.1.4 |KNR501/614/9 Przektadanie rurociagu kablowego RHDPE fi 40 m 224,20
1.1.5 |KNR501/614/10 |Przektadanie urociagu kablowego RHDPE fi 40, kazdy
nastepna rura m 896,80
1.1.6 |KNR 501/614/8 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll,
kabel do Fi-30-mm, kazdy nastepny - kabel m 224,20
lokalizacyjny
1.1.7 |KNR510/303/3 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych fi 160 -
zabezpieczenie rurociagu m 228,00
1.1.8 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 91,16
3cm
1.1.9 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm m2 182,32
grubosci warstwy
1.1.10 |KNNR 5/702/5 Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt
kategorii lll-IV - zasypanie wykopdéw m3 223,20
2 Rozdziat Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury Orange
Polska S.A.
2.1 Element Budowa i demontaz linii stupowej
2.1.1 | KNR 503/318/2 Montaz i ustawienie stupow blizniaczych zelbetowych
z jedng belka ustojowa w terenie ptaskim, dtugosc szt 4,00
stupa 8,5-m, kategoria gruntu lll
2.1.2 |TPSA 40/505/7 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych
na podbudowie stupowej, podbudowa zelbetowa, szt 4,00
wspornik przelotowy
2.1.3 | KNR 5032/609/1 |Zdemontowanie odciggu z napreznikiem lub
izolatorem, grunt kategorii I-1V szt 1,00
2.1.4 | KNR 5032/509/6 |Zdemontowanie stupdéw blizniaczych zelbetowych w
terenie ptaskim, dtugosci 8,5:m, grunt kategorii lll szt 3,00
2.2 Element Budowa i demontaz kabli z zytami miedzianymi
2.2.1 |TPSA 40/506/2 Tymczasowy demontaz kabla napowietrznego, kabel 577 10
m ,

dsemkowy o srednicy zewnetrznej 15-30 mm
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2.2.2 | TPSA 40/506/2 Ponowne zawieszenie istn. kabla na nowego stupa,
kabel 6semkowy o srednicy zewnetrznej 15-30 mm m 577,00
3 Rozdziat Przebudowa infrastruktury Skyware Sp. z 0.0.
3.1 Element Przebudowa podbudowy stupowej
3.1.1 |TPSA 40/505/7 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych
na podbudowie stupowej, podbudowa zelbetowa, szt 4,00
wspornik przelotowy - montaz na stupach tti enN
3.2 Element Przebudowa kabli $wiattowodowych typu AERO
3.2.1 |TPSA39/613/1 Demontaz stelazy zapaséw kabli Swiattowodowych ze
stupa - tymczasowy demontaz szt 1,00
3.2.2 |TPSA39/802/3 Zawieszenie kabli Swiattowodowych na podbudowie
stupowej, kabel okragty zawieszany z ziemi - analogia - m 229,00
tymczasowy demontaz - kabel AERO DF 1T24F
3.2.3 |TPSA39/613/1 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych,
montaz na stupie - istn. stelaz szt 1,00
3.2.4 |TPSA39/802/3 Zawieszenie kabli Swiattowodowych na podbudowie
stupowej, kabel okragty zawieszany z ziemi - analogia -
przewieszenie istn. kabli na nowe stupy - kabel AERO m 228,50
DF 1T24F
4 Rozdziat Przebudowa infrastruktury VOICENET S.A.
4.1 Element Przebudowa podbudowy stupowej
4.1.1 |KNR5032/1401/3 | Malowanie paskéw na stupie enN szt 3,00
4.1.2 |TPSA 40/505/7 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych
na podbudowie stupowej, podbudowa zelbetowa, szt 3,00
wspornik przelotowy - montaz na stupach tt i enN
4.2 Element Przebudowa kabli Swiattowodowych typu ADSS
4.2.1 |TPSA 39/802/3 Zawieszenie kabli Swiattowodowych na podbudowie
stupowej, kabel okragty zawieszany z ziemi - - analogia m 165,00
- tymczasowy demontaz
4.2.2 |TPSA 39/802/3 Zawieszenie kabli swiattowodowych na podbudowie
stupowej, kabel okragty zawieszany z ziemi - - analogia m 165,00
- przewieszenie istn. kabli na nowe stupy
5 Rozdziat Kanat technologiczny
5.1 Element Budowa studni kablowych
5.1.1 |TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKO-2, grunt kategorii lll szt 10,00
5.2 Element Budowa kanatu technologicznego przepustowego -
KTp
5.2.1 |TPSA 39/104/2 Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi
(2) metodg pfuczaco-wiercong sterowang, kategoria
m 38,70

gruntu lll, przepust do 30-m, rury HDPE 2xFi-140-mm,
naktady podstawowe (na 1:m)
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5.2.2

TPSA 39/104/2
(2)

Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria
gruntu lll, przepust do 30:m, rury HDPE 2xFi-140-mm,
naktady pozostate (na 1 przepust)

szt

3,00

523

TPSA 39/202/7

Reczne wecigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwdr wolny,
rury w zwojach, 3xFi 40 mm

38,70

5.24

DC 12/502/4

Reczne wcigganie wigzek prefabrykowanych
mikrorurek do kanalizacji pierwotnej - otwor
czesciowo zajety

38,70

5.2.5

TPSA 40/503/11

Wcigganie tasmy-otrzegawczo-lokalizacyjne do ryru
przepustowej, otwoér kanalizacji czeSciowo zajety

38,70

53

Element

Budowa kanatu technologicznego ulicznego - KTu

531

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1
otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie

450,00

53.2

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii lll-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za
kazda nastepng rure w rurociggu

km

1,35

533

TPSA 39/204/4

Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi 40 mm, ztgczki skrecane

szt

30,00

534

TPSA 39/204/4

Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi 40 mm, ztgczki skrecane - analogia - montaz
zaslepki rurociagu

szt

6,00

5.3.5

DC 12/509/6

Budowa mikrokanalizacji bezpo$rednio w ziemi na
gtebokosci do 1 m w wykopie wykonanym koparkami
tyzkowymi, grunt kategorii I-1V, nastepna wigzka
mikrorur

km

0,45

5.3.6

KNP 5/339/1

Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa
sztucznego utozong w ziemi - analogia - tasma
ostrzegawcza

450,00

5.3.7

KNP 5/339/1

Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa
sztucznego utozong w ziemi - analogia - tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna

450,00

5.3.8

TPSA 40/606/1

Montaz puszki PK-4 w studni

szt

10,00

5.3.9

KNRW 219/306/7
(1)

Rury ochronne (ostonowe), Fi 140 mm, PE - analogia -
rury ochronne na kanale technologicznym

m

357,00

5.3.10

DC12/516/4

Montaz ztaczki mikrorurek 12 mm

szt

70,00

53.11

DC 12/521/4

Montaz zaslepki mikrorurki 12 mm

szt

14,00

5.3.12

TPSA 39/206/6

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéow, do 2
km, rurociagi kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi 40
mm

odcinek

10,00

Rozdziat

Dodatki

6.1

Element

Dodatki

6.1.1

Dokumentacja powykonawcza, nadzory i odbiory
gestorow sieci

kpl

1,00
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