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usuniecie kolizji z projektowanym wjazdem
przy ul. Kraszewskiego w Lancucie

LANCUT nr ew. dz.: 2979/1

Obreb ewidencyjny: 1-MIASTO EANCUT
Jednostka ewidencyjna: 181001 _1-MIASTO EANCUT
Powiat: LANCUCKI

Wojewodztwo: PODKARPACKIE

MIASTO EANCUT

Plac Sobieskiego 18

37-100 Lancut

Warunki usuni¢cia kolizji nr 8/01/2025 z dn. 31.01.2025 r. wydane przez RE Lezajsk
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tancut Kraszewskiego zjazd Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. -7729)

Ogolna charakterystyka obiektoéw lub roboét

1. Przestawienie stupa energetycznego P-12/6 E - 1 szt.

2. Przestawienie stupa o$swietleniowego stalowego wys. 9m - 1 szt.

3. Zmufowanie kabla YAKSX 4x35

4. Zabezpieczenie istn. kabla rurg ochronna dwudzielng fi 110 - dt. 18 m

Przedmiar robot

strona nr:

1

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llos¢ Krot.|  Jedn.

1 Przebudowa linii nN - LANCUT Kraszewskiego - przestawienie stupéw , usuniecie kolizji

1.1 KNR 201/707/11
Wykopy reczne dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia, wykopy o gtebokosci do
3.0-m, kategoria gruntu Ill - stup energetyczny E 1,5 1/m3 ]
1.2 KNR 201/707/5
Wykopy reczne dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia, wykopy o gtebokosci do
2.0-m, kategoria gruntu lll - stup o$wietleniowy 1 1/m3
1.3 KNR 510/9923/2
Zeszyt 7 1993r. Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych, stup pojedynczy E-12/6 1 szt
1.4 KNR 510/9931/5
Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz stupéw o$wietleniowych, mechaniczny, stup WZ-9 1 stup
1.5 KNR 510/702/8
Montaz i mechaniczne stawianie stupdéw pojedynczych, zurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych -
energetyczny E-12/6
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 1 szt
1.6 KNR 510/709/3 (2)
Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych, do 480-kg, w gruncie kategorii I-1I
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 1 szt
1.7 KNR 510/9928/3
Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz przewodoéw linii niskiego napigcia na stupach zelbetowych z przeznaczeniem do
ponownego montazu, bez demontazu izolacji, przewody 70-95-mm2 0,2 2/km |
1.8 KNR 510/901/6
Montaz przewodoéw, rozcigganych z udziatem podno$nika samochodowego, do 70-mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,2 km
1.9 KNR 510/901/7
Montaz przewodoéw, rozcigganych z udziatem podno$nika samochodowego, do 95-mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,2 km
1.10 KNR 510/9937/3
Zeszyt 12 1993r. Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, 2x25-mm2, z udziatem
podno$nika samochodowego demontaz i montaz jednostronny 1 przytac
1.11 KNR 201/701/3 (2)
Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu 1V, gteboko$¢ rowu do 0.8'm 22 m
1.12 KNR 510/114/2
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 1,0-kg/m- montaz rur
ochronnych dwudzielnych fi 110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 18 m
1.13 KNR 201/704/3 (3)
Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu 1V, gtebokos¢ rowu do
0.8'm 22 m
1.14 KNR 403/1202/2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego 2 pomiar
Dodatki .
Lp. Opis Kwota/% | Typ | Wartosc¢
1./Obstuga geodezyjna Kwota
2.|Koszty wytaczen i dopuszczen Kwota

Przebudowa linii NN napowietrznej i kablowej -
usuniecie kolizji stupéw z projektowanym

zjazdem
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BURMISTRZ MIASTA LANCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut
Tel. 17225 2202, fax. 17 225 20 2]
e-mail: urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl

tancut, dnia 9 stycznia 2025 r.
GKI. 7013.14.1.2022

Pan

Dyrektor

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Energetyczny Lezajsk
Ul .Polna 10 a

37-300 Lezajsk

Zwracam sie z prosbg o wydanie warunkéw technicznych usuniecia
kolizji projektowanego zjazdu z drogi powiatowej z istniejacymi stupami przy
ul. Kraszewskiego nr dziatki 2979/1 w Lancucie. Proponuje przesuniecie stupa
energetycznego o odlegtos¢ ok 2,5 m w kierunku potudniowo- zachodnim,
a stupa os$wietleniowego o odlegtos¢ ok.7,5 m w kierunku poétnocno -

wschodnim zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zataczniki :
1.Zagospodarowanie terenu 1 egz.
2.Wypis z rejestru gruntéw 1 egz.
3.Kopia mapy ewidencyjnej 1 egz.
4. Kopia mapy zasadniczej 1 egz.
z up. BURMISTRZA
rejn Kowaldfle , L. (
tepca Burmistrza Ll
Pismo przygotowal: Malgorzata Bauer tel. +48 17 249 04 19
Wydzial Gospodarki Komunalnej i Inwestycji e.mail: m.bauer@um-lancut.pl
Podpis sporzadzajacego pismo: Podpis akceptujacego pismo:

Data sporzadzenia pisma: 2025-01-09 ﬂ ﬁ
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PGE Dystrybucja S.A

|

-

7-300 Lezajsk, ul. Polnz 10z Data:2025-02-06
tel.: (+48 17) 749 7000
fax: (+48 17) 749 7001

e-mail: re07.or@pgedystrybucja.pl

Lezajsk, 31 stycznia 2025 r.
L. dz. /RE7/RM/W/8/01/2025

G Inwestor:
Burmistrz Miasta tancuta
C.o1, o' ‘ ul. Plac Sobieskiego 18
&M 37-100 LANCUT

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy usuniecia kolizji istniejacej sieci
elektroenergetycznej z planowang inwestycjg ztozony w dniu 16.01.2025 r.
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Lezajsk przesyta
w zataczeniu Warunki Usuniecia Kolizji.

Jezeli akceptujg Panstwo Warunki Usuniecia Kolizji i zatgczony do niniejszego
pisma projekt umowy usuniecia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Lezajsk w celu uzupetnienia projektu umowy o niezbedne
dane.

Jednoczesnie informujemy, ze podstawag zawarcia umowy usuniecia kolizji
jest opracowanie i uzgodnienie ze Spotkg dokumentacji techniczno-prawnej
okreslonej w Warunkach Usuniecia Kolizji, sporzadzonej zgodnie z regulacjami
i standardami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Zawarcie umowy usuniecia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych z planowangq inwestycjq urzadzeniach elektroenergetycznych.
Kontakt w sprawie:

Zenon Kusnierz, tel. 17 749 5712, adres e-mail:

Zenon.Kusnierz@pgedystrybucja.pl

podpis, pie%qtka

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 + Warunki Usunigcia Kolizji
+ Klauzula informacyjna - Adresat

2. Egzemplarz nr 2 - RE7/RM

Wykonat:
Bolestaw Tama

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A

Lezajsk, 31 stycznia 2025 r.
dFyiLuciz o A.

' 7
Oddzial Rzeszow
Rejon Energetyczny Lezajsk

37-300 Lezajsk, ul. Polna 10A Inwestor:
tel. 17 240 66 01 y . .
s Burmistrz Miasta tancuta

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI nr 8/01/2025

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spotka””) odpowiadajac na wniosek z dnia 16.01.2025
dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja
okresla sie nastepujace  warunki  przebudowy/przeniesienia  urzadzen
elektroenergetycznych wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycjq:

Planowana budowa zjazdu z drogi powiatowej do Kompleksu Rekreacyjno-
Sportowego - Staw Browarny w tancucie przy ul. Kraszewskiego na dz. 2979/1.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Staw Browarny w tancucie przy ul. Kraszewskiego

na dz. 2979/1.

2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizje z projektowang

inwestycja, bedace wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

- stup oswietlenia ulicznego z linig oswietlenia ulicznego - kablowg YAKXS 4x

35mm2, oraz stup n/nap. nr 69 z przytaczem do budynku nr 22 - zasilany ze stacji

trafo. tancut Kraszewskiego (157).

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie
z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego
maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa
wytacznie w przypadku zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji i pokrycia
wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiana lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy
wg wzoru nr 2b). '

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen

elektroenergetycznych nalezy:

a) zdemontowac urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym
zakresie:

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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- stupa oswietlenia ulicznego z linig oswietlenia ulicznego - kablowg YAKXS
4x35mm2, oraz stupa linii n/nap. nr 69 (linia AsXSn 4x70mm2 + AsXSn
4x95mm2) z przylaczem napowietrznym do budynku nr 22 - zasilanie ze stacji
trafo. tancut Kraszewskiego (157) i przebudowaé (zgodnie z katalogiem budowy
linii n/nap.) za teren kolidujacy z wjazdem.

- w czasie przebudowy nalezy przywrécic zasilanie do budynku nr 22.

b) Opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czesc
dotyczaca przebudowy, przeniesienia, odtworzenia, urzadzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie
kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykonac w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej.
W przypadku koniecznosci wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE
Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia. Nalezy przewidzie¢ koniecznosé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej,

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-
prawng (lit. b)) wraz z kosztorysem inwestorskim z: RE Lezajsk w zakresie
przebudowy/przeniesienia/ odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych
urzadzen lub dokonac zgtoszenia, o ktéorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spotce -
wiasnym kosztem i staraniem (tgcznie z wpisem w stosownych ksiegach
wieczystych dla przypadkow, dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do
nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone
urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji
w postaci:

Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnos$¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych lub
nabywcow urzadzen, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpdzniej wraz z
likwidacja przedsiebiorstwa. Stuzebno$¢ bedzie polegaé na prawie korzystania
z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne w tym urzadzenia powigzane, polegajacej w szczegdlnosci
na prawie do utrzymywania na niej urzadzen i instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu
i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania
napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji,
konserwacji, kontroli przegladow, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy
i demontazu”. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie
o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy
potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym
akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.

stuzebnoéci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen.
W przypadku, gdy stuzebnos¢ ustanawiana jest poprzez ztozenie
jednostronnego oswiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spoétce w terminie 7 dni
od ztozenia takiego os$wiadczenia z uwagi na cigzacy na Spotce obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

g) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych
z usunieciem kolizji,

h) zdemontowad/przebudowad/przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane
z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

j) podpisac protokot zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli
Spotce lub zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatow
36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego,
na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia
elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajacej sposéb
i warunki usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia,
o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia
kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji,
w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez
Spotke oraz akceptuje, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig
wiasnosé Spotki zardowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji.
Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkq umowy usuniecia kolizji,
w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany
oraz akceptuje, iz naktady na istniejqce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone
w catodci badz w czeéci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajq sie wiasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem wydania Spdtce do niezaktdconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu bgdz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
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GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A

wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy usuniecia kolizji,
w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez
Spoétke oraz akceptuje warunek, ze w przypadku wspodifinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkdéw wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest
zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spotce
do niezaktéconego posiadania czesc¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania
w terminie 21 dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu:

Hojto Janusz, adres Lezajsk ul. Polna 10A, tel. 177495710,

Zenon Kusnierz, adres Lezajsk ul. Polna 10A tel. 17 749 5712

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych
stanowiacych witasnos¢ Spéiki nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do
prac na kolidujacych z projektowana inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy
okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

PGE Dystrybucja S-A.

Oddzial RzeszOW
Rejon Energetycin

y Lezajsk

opracowat zat ‘iv'e\rdzi%
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PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
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0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

61/ 86



« SN gErEEET Lk v 1% 8 ) VI T B & »
vy, PGE Dystrybucja S.A. r/ i xR BV R ,/ » &y
D Oddzial Rzesz6w S H SO T uila |

PG E N Rejon Energetyczny Lezajsk 0 i b | |
37-300 Lezajsk, ul. Polna 10a g E : i | i
tel.: (17) 240 5600 , fax: (17) 240 5602 ? e d A
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE07.OR@paedystrybucija.pl s T g % i % | /
Lezajsk dnia 31-03-2016 17

/2016

REO7/RM/ 8/4,{\(1/{(6

Inwestor:
Burmistrz Miasta taricuta

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 tancut

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25-03-2016 znak P/2016/3/572 okreéla si¢ nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja

S.A., kolidujacych z projektowanymi zjazdami z drogi powiatowej - ul. Kraszewskiego w tanicucie.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: taricut dziatka nr2979/1.

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowga, bedaca wilasnoscig Spotki:

o$wietlenie drogowe, linia napowietrzna nN taricut Kraszewskiego.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do zasilania odbiorcy zgodnie
z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego majg stuzyé.
Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii

elektrycznej do odbiorcy.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wylacznie
w  przypadku zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepuijacej) kolizji nalezy:

kolidujacy stup oéwietlenia drogowego oraz stup nr 69 sieci nN tarcut Kraszewskiego przebudowa¢
poza teren planowanej inwestycji, istniejgce linie kablowe oéwietlenia drogowego przy skrzyzowaniu
z projektowanymi zjazdami zabezpieczyé rurami ochronnymi

a. przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujagc Wytyczne budowy
systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: budowy linii nN.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeé¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:
¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w RE Lezajsk, w zakresie przeniesienia/odtworzenia

urzagdzeri elektroenergetycznych, uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesiru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Jodtworzonych urzadzen lub dokonac zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.),

d) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej -
zgody zawartej z wiacicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

e) przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

f) zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

g) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

h) rozliczy¢ sie ze Sp6tka z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
z usunieciem kolizji.

i) Przediozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy o przeniesieniu na Spotke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majatku Spotki
wiasnoéci nowo wybudowanych urzadzeri lub nakladéw inwestycyjnych, poczynionych
na urzadzeniach Spétki w zwigzku z usunigciem kolizji oraz wydania urzadzeri po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A.
36-miesiecznej gwaranciji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Termin waznoséci Warunkow ustala sie na 30-03-2018.

7. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A

za poérednictwem Oddzialu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomigdzy Stronami.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzesz6w
y Le2ajek

..... % tors /7

opracowat z

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 2! w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
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OPIS TECHNICZNY

do projektu p.n.
Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia -
usuniecie kolizji z projektowanym wjazdem
przy ul. Kraszewskiego w Lancucie

Inwestor: MIASTO LANCUT
37-100 LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora — Miasto Lancut.

Warunki usunigcia kolizji nr 8/01/2025 z dnia 31.01.2025 r.

Plan zagospodarowania terenu.

Katalogi do projektowania urzadzen i instalacji elektrycznych.

5. Normy i przepisy:

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-EN 13201-2 - Os$wietlenie drég. Wymagania oswietleniowe.

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Przepisy budowy
urzadzen elektrycznych.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

B

Stan istniejgcy:

Planowana budowa zjazdu z drogi powiatowej do Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego -
Staw Browarny w Lancucie przy ul. Kraszewskiego na dz. 2979/1 koliduje z istniejacym
stupem energetycznym niskiego napigcia nr 69/Krasz typu P-12/6 E oraz ze stupem
oswietlenia ulicznego stalowym wys. 10 m.

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna nad dziatka nr 2979/1 jest wykonana przewodami
izolowanymi jako dwutorowa: AsXSn 4x70 mm” + AsXSn 4x95 mm>.

Zasilana jest ze stacji transformatorowej Lancut Kraszewskiego (157).

Ze stupa nr 69/Krasz wykonany jest przytacz napowietrzny typu AsXSn 4x16 mm” do
zasilania budymku mieszkalnego nr 22. .

Stupy o$wietlenia drogowego sa zasilane kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm” .
Kolidujacy z projektowanym wjazdem stalowy stup oswietleniowy nie posiada numeracji.

Stan projektowany:

W celu przebudowy stupéw - usunigcia kolizji z projektowanym wjazdem na dziatk¢ nr
2979/1 przy ul. Kraszewskiego w Lancucie nalezy:



1. Stupa energetycznego niskiego napigcia nr 69/Krasz typu P-12/6 E nalezy przesuna¢ wzdtuz
linii o odlegtos¢ ok. 2,5 m w kierunku potudniowo-zachodnim.

Podczas przebudowy stupa i przytacza do budynku nr 22 nalezy zapewni¢ odbiorcom ciagtos¢
zasilania wykorzystujac do tego celu agregaty pradotworcze;

2. Stupa oswietlenia ulicznego b.n. - stalowy wys. 10 m - nalezy przesuna¢ wzdtuz linii
kablowej o odlegtos¢ ok. 7,5 m w kierunku péinocno-wschodnim.

Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas odkopywania kabla YAKXS 4x35 mm?’ ktory zasila
stupy oswietleniowe. W przypadku jego uszkodzenia kabel nalezy wymieni¢ na nowy.
Warunki uktadania kabli w ziemi okresla norma PN-76/E/05125.

Projektowana glebokos¢ utozenia kabla wynosi 70 cm.

Na kablu oswietleniowym na catej szerokosci wjazdu nalezy zamontowac¢ rur¢ ostonowa
dwudzielng o $rednicy fi 110 mm koloru niebieskiego, konce rury uszczelni¢ i zabezpieczy¢
taSma denso. W miejscu demontazu stupa kabel nalezy zmufowac.

Istniejace uziemienie powierzchniowe wykonane z bednarki ocynkowanej pomigdzy stupami
oswietleniowymi nalezy zabezpieczyC¢ i w razie potrzeby odbudowac.

Po wykonanych pracach nalezy wykona¢ pomiary izolacji kabla i skutecznosci ochrony
stupow oswietleniowych.

BHP i ochrona srodowiska:

Zaprojektowane urzadzenia sa wyposazone w wymagane instalacje ochronne.

Linia niskiego napigcia 400/230 V objeta zakresem projektu posiada wymagane przepisami
zabezpieczenia ochronne.

Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu Srodowiska w przypadku awarii zaprojektowanych
urzadzen i instalacji elektrycznych.

Uwagi koncowe:

Przebudowe stupa energetycznego i stupa oswietlenia drogowego wraz z zabezpieczeniem
kabla ziemnego nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie
z przepisami PBUE i BHP oraz innymi obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot przygotuje i uzgodni w RE Lezajsk harmonogram
planowanych prac i wylgczen.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA -
USUNIECIE KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM WJAZDEM

Lokalizacja: tANCUT UL. KRASZEWSKIEGO
Obreb: 1 MIASTO LANCUT
Jednostka ewidencyjna: 1181001_1 MIASTO tANCUT

Nr ewidencyjny dziatki: 2979/1

Inwestor: GMINA MIASTO LANCUT

LEGENDA:

A - istn. stup energetyczny nr 69/Krasz - do przestawienia

A' - proj. lokalizacja stupa nr 69/Krasz - po przestawieniu

B - istn. stup o$wietleniowy stalowy b/n - do przestawienia

B' - proj. lokalizacja stupa o$wietleniowego stalowego b/n - po przestawieniu
Ro - proj. rura ochronna na kablu o$wietleniowym dwudzielna fi 110 niebieska

Niniejsza mapa jest zgodna z oryginatem mapy zasadniczej ¥

Zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV "tancut Kraszewskiego"

Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia - RYSSI;:IL: 1
usuniecie kolizji z projektowanym wjazdem przy ul. Kraszewskiego 1:1000
Lokalizacja: Miasto Lancut Data: IV 2025
Projektant: Mateusz Baran - nr upr. PDK/0156/PWOE/17

Asystent projektanta: Jakub Sadlej




SCHEMAT

przestawienia stupow i zabezpieczenia kabla rurg ochronng

taricut ul. Kraszewskiego

Droga powiatowa nr 15638R, km 0+136 , prawa strona drogi

Ist. stup o$wietleniowy
stalowy b/n

proj. przesuniecie o 7,5 m w linii

proj. rura ochronna fi 110 dwydzielna niebieska - dt. 18 m

proj. prgsuniecie o 2,5 m w linii
projektowany zjazd

Ist. linia nN izolowana AsXSn 4x70 + AsXSn 4x95

Ist. kabel o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35

Legenda:

A - ist. stup energetyczny nr 69/Krasz~ do przestawienia

A' - proj. lokalizacja stupa nr 69/Krasz - po przestawieniu

B - ist. stup o$wietleniowy stalowy b/n - do przestawienia

B' - proj. lokalizacja stupa o$w.stalowego b/n - po przestawieniu
Ro - rura ochronna na kablu o$w. dwudzielna fi 110 niebieska



Zestawienie materialow:

1. Stup wirowany E-12/6 - istniejacy do przestawienia
2. Stup oswietleniowy stalowy - istniejacy do przestawienia
3. Kabel YAKXS 4x35 - ok.5m - wg potrzeb
4. Rura ochronna fi 110 dwudzielna niebieska - 18 m
5. Rura ochronna karbowana fi 50 - 4 m
6. Piasek kopany zotty - 1 m’
7. Tabliczki opisowe i ostrzegawcze - 2 kpl.
8. Tasma Denso - 1 szt.
9. Zestaw do mufowania kabli YAKXS 4x35 - 1 kpl.

10. Bednarka ocynkowana 25x4 - 20 m

11. Tabliczki oznacznikowe na kabel - 4 kpl.

Zestawienie materialow z demontazu:

Nie przewiduje si¢ demontazu materiatdéw przeznaczonych do ztomowania i utylizacji.

(ho
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia -
usuniecie kolizji z projektowanym wjazdem
przy ul. Kraszewskiego w Lancucie

Adres obiektu: LANCUT ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego
Jednostka ewidencyjna: 181001 1 Miasto Lancut,
dziatka nr: 2979/1.

Inwestor: MIASTO LANCUT
PLAC SOBIESKIEGO 18
37-100 LANCUT

Spis tresci:

1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, rodzaj
zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania.

2, Przeprowadzenie instruktazu dla pracownikow, przed przystgpieniem do
realizacji robot, zwlaszcza szczegolnie niebezpiecznych.
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.BI10OZ” Informacja dla Wykonawcy

dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych.

1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

1.1

1.2

1.3

1.4

1

1.6

1.7

robot, rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

Praca w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych
nN napowietrznych i kablowych - zagrozenie porazeniem
pradem elektrycznym.

Praca na wysokosci na stupach energetycznych przy zbrojeniu
stupéw i demontazu i montazu przewodu i oprawy oswietl. -
zagrozenie upadkiem z wysokos$ci oraz uderzeniem
spadajacych elementdw montazowych lub narzedzi
elektromontera.

Prace demontazowe i montazowe prowadzone w poblizu
budynkdéw mieszkalnych i drég - zagrozenie osob postronnych.

Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych,
podczas wykonywania wykopdw pod stupy, kable i uziomy -
wybuch gazu podczas uszkodzenia rury gazowej, uszkodzenie
wodociagu lub kanalizacji, porazenie pradem przy uszkodzeniu
kabla energetycznego, albo uszkodzenie Swiattowodow -
zagrozenie w przypadku prowadzenia robot ziemnych.

Mozliwy zly stan istniejacych stupdw i urzadzen technicznych,
upadek pracownika ze stupa, uraz glowy lub skaleczenia
pracownika przy zerwaniu przewodu itp.

Wykonywanie prac sprzetem cigzkim np. przy zatadunku
materiatow - slupdw, kabli, elementow stalowych itp. -
zagrozenie pracownika uderzeniem albo przygnieceniem.

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac
elektromontazowych, nieodpowiednio dobranym sprzetem —
np. dobdr podnosnika o matej sile udzwigu itp.

2. Przeprowadzenie instruktazu dla pracownikow,
przed przystapieniem do realizacji robot, zwlaszcza
szczegolnie niebezpiecznych

21

Zapoznanie brygad z zakresem i kolejnoscia robot budowlano
- montazowych.

2.2 Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego.



2.3 Zapoznanie brygad roboczych z ocena ryzyka zawodowego
na danym stanowisku pracy.

2.4 OkreSlenie procedur postepowania przy pracy na istniejacych
liniach energetycznych napowietrznych i kablowych.

. 2.5 Okreslenie srodkow technicznych i ochron osobistych,
niezbednych do wykonania okreslonego zakresu robot.

2.6 OkreSlenie jednoznacznych sposobéw komunikowania si¢
z kierownikiem budowy (robét).

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
powstawaniu wypadkow powstalych w wyniku wykonywania
rob6t montazowych

3.1 Srodki ochrony osobistej; szelki bezpieczenstwa,
amortyzatory, kaski, okulary i rekawice ochronne;

3.2 Srodki techniczne do wykonywania odpowiedniego zakresu
roboét jak; odpowiednie drabiny; podnosniki; liny; kifory;
stupotazy; zawiesia; itp.

3.3 Zachowanie bezpiecznej odlegtosci, od pracujacego sprzetu
mechanicznego, koparki, dzwigu, zwyzki, pograzacza uziemien.

3.4 Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz drog komunikacyjnych.

3.5 Praca na sieci, rozpoczecie po jej wytaczeniu oraz dopuszczeniu
przez uprawnionego pracownika wtasciciela sieci i dwustronnym
uziemieniu, tak aby jedno uziemienie byto widoczne z miejsca pracy.

3.6 Przestrzeganie zasady = nie wykonywania robot liniowych
w czasie trwania burzy.

3.7 Przed wejsciem na istniejacy stup, sprawdzi¢ jego stan techniczny
1 warunki prowadzenia montazu. -

3.8 Przed rozpoczeciem wykonywania prac przy robotach
ziemnych nalezy sprawdzi¢ uzbrojenie terenu, a wszelkie wykopy
w poblizu istn. urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie,
po zawiadomieniu uzytkownikoéw i pod ich nadzorem.



