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Wymagania ogolne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Budowa kompleksu rekreacyjno-
sportowego na terenie Stawu Browarnego na dzialkach nr ewid: 2976/1; 2977; 2984;
2981/1; 2979/1; 3034; 3035 polozonych przy ulicy Kraszewskiego i Cetnarskiego w
Lancucie.”

2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres rob6t obejmuje nastepujace roboty budowlane:
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- roboty zbrojarskie
- roboty betoniarskie
- roboty ciesielskie
- roboty instalacyjne:
- elektryczne
- monitoringu
- uzbrojenia terenu: przetozenia stupa i kabli instalacji
elektroenergetycznej,o$wietlenie terenu, nonitoring terenu,
- utwardzenie terenu: doj$cia, zjazdy, ciagi piesze i pieszo rowerowe, miejsca
postojowe (roboty ziemne, brukarskie)
- zagospodarowanie terenu zielenig (sianie trawy, sadzenie krzewow)

3. Lokalizacja robdt i stan prawny inwestycji
3.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie

Stawu Browarnego na dziatkach nr ewid: 2976/1; 2977; 2984; 2981/1; 2979/1; 3034; 3035
polozonych przy ulicy Kraszewskiego 1 Cetnarskiego w Lancucie.

3.2  Stan prawny

Wiascicielem dziatek nr ewid.: 2976/1; 2977; 2984; 2981/1; 2979/1; 3034; 3035 - jest
Gmina Lancut — inwestor.

3.3  Opis stanu istniejacego

W stanie obecnym dziatka nr 2977 tworzy poro$nigta trawg i krzewami skarpe,
u ktorej podndza znajduje si¢ koryto rzeki Mikoska.

Dziatke nr 3034 stanowi droga wewnetrzna, natomiast obszar w ewidencji opisany pod
nr 2976/1 to staw. Pozostate tereny w chwili obecnej sg porosni¢te trawa. Cata powierzchnia
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objeta opracowaniem usytuowana jest przy skrzyzowaniu drog: wojewodzkiej W881 (dz.
nr 3043/6) 1 powiatowej P01538 (dz. nr 2079/4). Na terenach znajdujacych si¢ po stronie
ponocnej 1 pdinocno-wschodniej obszaru objetego opracowaniem przewaza zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, od potudnia i potudniowego wschodu znajduje si¢ zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, natomiast na zachodzie miesci si¢ zabudowa handlowa.

Przez teren dziatek wokot stawu przebiega napowietrzny przylacz energetyczny
(o$wietlenie).

Obecnie wjazd na teren objety opracowaniem znajduje si¢ od strony pdinocnej poprzez
istniejacy zjazd z drogi powiatowe;.

Powierzchnia catego obszaru inwestycji 1,74ha.

34  Projektowane zagospodarowanie dzialki
3.4.1 Uzasadnienie przyjetego rozwigzania

Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowa powigzania istniejagcej zabudowy,
komunikacji, uzbrojenia terenu oraz lokalizacji zaplanowanych inwestycji sasiadujacych.

3.4.2 Lokalizacja

Teren objety planowana inwestycja znajduje si¢ w Lancucie na terenie istniejacego
Stawu Browarnego.

3.4.3 Uklad komunikacyjny

Dzialki posiadajg istniejacy zjazd z drogi powiatowe] od strony pdinocno-zachodnie;.
W ramach zadania zostanie wykonany drugi zjazd publiczny taczacy miejsca postojowe
z ulica Kraszewskiego oraz zakonczenie ciggu pieszo-rowerowego prowadzacego przez teren
Stawu Browarnego od ulicy Cetnarskiego (od ulicy wojewodzkiej).

Miejsca postojowe zaprojektowano w pdinocnej czgsci terenu, pomiedzy istniejagcym
1 projektowanym zjazdem z drogi powiatowej. Zaprojektowano 34 miejsca postojowe w tym
dwa sg przeznaczone dla 0osob niepetnosprawnych.

3.4.4 Dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, plac manewrowy

Na obszarze objetym opracowaniem wprowadzono rdzne rodzaje nawierzchni.
Podzielono je na:

- $ciezki piesze,

- §ciezki pieszo-rowerowe,

- teren pod place zabaw i sitownig,

- powierzchni¢ przeznaczong na miejsca postojowe dla samochodéw osobowych,

- utwardzenia pod czasowo rozkladang scen¢ oraz dojscia do tawek 1 stolikow
szachowych. Pozostaty obszar zajmowac¢ bedzie zielen.

Teren przeznaczony na $ciezki piesze 1 pieszo-rowerowe oraz place na stojaki dla
rowerdw zaprojektowany zostat z nawierzchni o nazwie kamienny dywan. Jest ona naturalna-
wykonana z kamienia polaczonego zywica. Tworzy jednorodng i bezspoinowa powierzchnig,
ktora jest wodoprzepuszczalna 1 nie wymaga budowy dodatkowego odwodnienia.
Nawierzchnia ta charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymato$cia na obcigzenia, S$cieralnos¢,
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uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne i roéznice temperatur, a takze
jest obojetna na soOl i substancje chemiczne. Zaprojektowano S$ciezki piesze 1 pieszo-
rowerowe o innych kolorach nawierzchni w celu ich rozr6znienia.

Obszar przeznaczony pod place zabaw zaprojektowano z najwyzszej jakosci
bezpiecznej nawierzchni, ktéra spelnia wymagania normy PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie
Placow Zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i1 metody badan).
Nawierzchnia dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w wyniku
upadku oraz jest odporna na warunki atmosferyczne.

Teren przeznaczony pod droge dojazdowa i dojazd do miejsc postojowych
zaprojektowano z rozbieralnej kostki brukowe;.

Miejsca postojowe zaprojektowano z eko kratki wypetnionej humusem 1 obsianej
trawg . Tworzy ona powierzchnie w 85% biologicznie czynna.

Tereny utwardzone jako dojscia do tawek i stolikow szachowych oraz pozostate
utwardzenia zaprojektowano z eko-kratki tworzacej powierzchnie biologicznie czynng
w 90%.

3.4.5 Projektowane uzbrojenia terenu

Teren zostanie wyposazony w instalacje elekroenergetycznga, na tereniu zostanie
zainstalowane o§wietlenie oraz monitoring.

3.4.6 Projektowane zagospodarowanie z urzadzeniami budowlanymi

Planuje si¢ wykonanie renowacji stawu: poglebienie go na calej powierzchni do
uzyskania glebokosci 2,5m, umocnienie i ustabilizowanie brzegéw na calej dtugosci linii
brzegowej. Umocnienie skarp nasypow od ulic Cetnarskiego i Kraszewskiego poprzez wbicie
stalowych szczelnych $cianek Larsena oraz wykonanie faszyny z wbijanych sosnowych
palikow faszynowych potaczonych ze sobg przeplotem gateziami sosnowymi. Pozostate
umocnienie skarp wok6ét stawu zaprojektowano poprzez wbicie sosnowych palikow
faszynowych polaczonych przeplotem gat¢ziami sosnowymi.

Zaprojektowano poszerzenie pasOw brzegowych od strony ulic Cetnarskiego
1 Kraszewskiego, w celu uzyskania oddzielenia promenady od jezdni poprzez pas zieleni
szerokos$ci 2,5m. Na uzyskanym poszerzeniu projektuje si¢ metrowy pas trawy w celu izolacji
zieleni $redniowysokiej, a nastepnie ekrany z krzewdw, do ktorych przylega¢ bedzie
promenada konstrukcji drewnianej z biegiem wykonanym z drewna kompozytowego.

Od strony skrzyzowania drogi powiatowej z wojewddzka promenada ta poszerza si¢
1 tworzy miejsce widokowe.

Projektuje si¢ rowniez fontanng¢ ptywajaca z koszem ssawnym, ktoéra za pomocag
stalowych lin zakotwiona bedzie do dna w centralnym miejscu stawu. Stanie si¢ ona atrakcja
tego miejsca, gdyz wzbogacona bedzie o rdéznorodng funkcje Swietlng zmieniajacy sig
w dynamiczny sposob.

Obecnie w stawie znajduje si¢ wyspa, ktora zajmuje powierzchni¢ okoto 1,40m? i jest
siedliskiem kaczek. Zostanie ona zachowana w obecnym stanie.

Przy stawie od strony péinocno-wschodniej zaprojektowano przystan dla rowerkow
wodnych jako pomost ptywajacy.

W ramach opracowania zaplanowano miejsca na stoly do gry w szachy. Umieszczone
one zostaly po poludniowo-wschodniej stronie parkingu. Od miejsc postojowych oddziela je
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pas zieleni wysokie;.

Plac zabaw zaprojektowany zostal w odlegto$ci 10m od miejsc postojowych od strony
ponocno-wschodnie;.

Miejscem lokalizacji sitowni zewnetrznej jest obszar znajdujacy si¢ przy skrzyzowaniu
ciggu pieszego z pieszo-rowerowym po wschodniej stronie stawu.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg oraz
piesza. Za ich pomocg polaczono komunikacyjnie wszystkie atrakcje zaplanowane na tym
obszarze.

Lawki oraz kosze usytuowane zostaly przy ciggach pieszych.

Projektowany teren rekreacyjny zostal skomunikowany z wschodnimi terenami
poprzez wprowadzenie schodow terenowych.

Pozostale tereny zajmuje zielen- giownie trawniki przeznaczone do wypoczynku ale
rowniez krzewy, trawy wysokie oraz drzewa.

Projektuje si¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca oraz oswietleniowa, a takze monitoring
zapewniajacy bezpieczenstwo na tym terenie.

4. Zestawienie powierzchni dzialki nr ewid: 877/5

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem: 2976/1, 2977, 2979/1,17298,00m*

2981/1, 2984, 3034, 3035

Powierzchnia utwardzona- istniejaca droga asfaltowa 173,82 m?
Powierzchnia utwardzona- ciagi piesze 390,68 m*
Powierzchnia utwardzona- cigg pieszo-rowerowy i plac na rowery 888,37 m*
Powierzchnia utwardzona- place zabaw i sitownia zewngtrzna 341,38 m?
Powierzchnia utwardzona- droga wewngtrzna 393,75 m?
Powierzchnia schodow terenowych 13,56 m?
Powierzchnia utwardzona- miejsca postojowe (eko kratka) 404,00 m?* (60,60m?)
Utwardzenia z eko kratki (eko kratka) 272,71 m* (27,27 m?)
Pozostata powierzchnia biologicznie czynna 15010,83 m?

Udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej 86,78 m?

S. Dane konstrukcyjno — materialowe

Przedmiotem inwestycji jest projekt kompleksu rekreacyjno-sportowego obejmujacy
budowe: $ciezki pieszej, pieszo-rowerowej, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,
zjazdu publicznego z drogi powiatowej, drogi wewnetrznej, pomostu ptywajacego,
promenady nad woda wraz z miejscem widokowym, placow zabaw dla mtodszych i starszych
dzieci, sitowni na §wiezym powietrzu, o§wietlenia i monitoringu terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ewid.: 3034, 2977, 2976/1,
2979/1, 2981/1, 3035, 2984 potozonych w Lancucie.

5.2 Fundamenty

Fundamenty pod elementy placu zabaw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta odno$nie
posadowienia i mocowania poszczegolnych elementow.
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Fundamenty do zamocowania urzadzen silowni 1 stolikow szachowych
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

Fundament pod promenade¢ zaprojektowano jako pale (stupy) drewniane o $rednicy

250mm i diugosci 8 1 9m w rozstawie podluznym max 3,20 m i poprzecznym 1,5m wg
rysunku nr 3.
Pale drewniane impregnowane ci$nieniowo preparatem solnym (skuteczny impregnat nie
wymywalny w kolorze jasno-zielonym) z drewna sosnowego wbijane w grunt, z uwagi na
trudne warunki eksploatacyjne, drewno winno by¢ szczeg6lnie starannie zabezpieczone przed
korozja biologioczng. Na budowe¢ zamoéwi¢ pale dhuzsze od zaprojektowanych o 30cm
z uwagi na uszkodzenie gornej czesci pala podczas wbijania. Uszkodzong glowice nalezy
usung¢ pod montaz konstrukcji promenady. Gtowica pala powinna by¢ zacigta prostopadle do
osi pala 1 zabezpieczona przez nasadzenie stalowego pierscienia ze Sciankami pochylonymi do
pionu 1:20, wykonanego z ptaskownika o wymiarach nie niniejszych niz 100x8 mm. Dolny
koniec pala nalezy zaostrzy¢ do ksztattu regularnego ostrostupa, ktdrego os pokrywa si¢ z osia
pala. Ostrze nalezy wykona¢ na dlugosci rownej 1,5-2 $rednic pala, a zbiezno$¢ skroci¢ i
ztagodzi¢ na 1/3 tej dlugosci. Koniec pali nalezy zabezpieczy¢ oczepem stalowym celem
zapobieganiu rozbicia i uszkodzenia trzonu pala.

Fundament pod pomost widokowy zaprojektowano jako pale (stupy) drewniane

o srednicy 300 mm z drewna sosnowego o minimalnej dlugosci 10,5m, impregnowanego
ciSnieniowo preparatem solnym (skuteczny impregnat nie wymywalny w kolorze jasno-
zielonym) wbijane w grunt. Pale wystajace ponad powierzchni¢ projektowanej skarpy oraz
dna stawu od 2.35m do 4,20m. Pale zaglgbione w grunt min. 6,3m. Na budowe¢ zaméwié pale
dtuzsze od zaprojektowanych o 30cm z uwagi na uszkodzenie gornej czesci pala podczas
whbijania. Uszkodzong glowice nalezy usung¢ pod montaz konstrukcji miejsca widokowego.
Z uwagi na trudne warunki eksploatacyjne, drewno winno by¢ szczegdlnie starannie
zabezpieczone przed korozja biologioczng. Glowica pala powinna by¢ zacigta prostopadle do
osi pala i zabezpieczona przez nasadzenie stalowego pierscienia ze §ciankami pochylonymi do
pionu 1:20, wykonanego z ptaskownika o wymiarach nie niniejszych niz 100x8 mm. Dolny
koniec pala nalezy zaostrzy¢ do ksztattu regularnego ostrostupa, ktérego os pokrywa si¢ z osia
pala. Ostrze nalezy wykona¢ na dlugosci réwnej 1,5-2 $rednic pala, a zbiezno$¢ skroci¢ i
ztagodzi¢ na 1/3 tej dlugosci. Koniec pali nalezy zabezpieczy¢ oczepem stalowym celem
zapobieganiu rozbicia i uszkodzenia trzonu pala.

5.3 Sciany

Od ulicy Cetnarskiego 1 Kraszewskiego nalezy zabezpieczy¢ istniejaca
skarp¢ nasypu drogowego poprzez wykonanie $cianki Larsena z elementow stalowych, klasa
stali S430GP, profil $cianki AZ50 dlugos$¢ profilu Scianki 17m. Szczyt Scianki Larsena
zwienczony oczepem betonowym zaglebionym 10 cm ponizej powierzchni projektowanego
terenu. Scianka wbita w odleglosci 2,3m od krawedzi drogi na calej dtugosci skarpy
rownolegle do ulic Cetnarskiego 1 Kraszewskiego.

W nowo projektowanych nasypach wykona¢ $cianki faszynowe. Rozstaw shupkow
faszynowych co 35cm. Stupki faszynowe drewniane sosnowe o $rednicy 12/14 cm, dlugosci
350cm przeplatane gateziami sosnowymi 1 wiklinowymi, nachylenie stupkéw 3:1 zgodnie z
rysunkami przekroi.

W odleglosci 2m od $cianki szczelnej w kierunku drogi wykona¢ gwozdziowanie
(mikropale). Gwozdzie gruntowe B30 dlugosci 4m w otulinie betonowe;.



5.4 Schody

Istniejace schody betonowe na terenie inwestycji przeznacza si¢ do rozbiorki.

Projektuje si¢ nowe schody terenowe od strony potudniowo—wschodniej oparte
catkowicie na gruncie. Stopnie o wymiarach 200x30x15,5cm oraz spocznik o wymiarach
200x150cm wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #10 z stali klasy
A-IIIN — B500SP, prety rozdzielcze 36 ze stali klasy A-0 (St0S).

5.5 Miejsce widokowe

Projektowany pomost widokowy o ksztalcie wieloboku. Konstrukcja pomostu
drewniana z drewna litego klasy C24. Konstrukcja pomostu oparta na palach drewnianych,
polaczenie z palami za pomocg lacznikow 1 $rub stalowych ocynkowanych. Legary podtuzne
zaprojektowano jako belki ciggle o maksymalnej dtugo$ci 4 m i1 przekrojach 10x18 cm
1 12x20 cm. Dzwigary poprzeczne w Srodkowej cze$ci pomostu zaprojektowano jako belki
swobodnie podparte dlugosci 3m o przekroju 12x20 cm w rozstawie co 0.8 m. W pozostatych
czesciach pomostu dzwigary poprzeczne o roznej dlugosci 1 zmiennym przekroju zgodnie
z tabelg zestawienia elementéw pomostu. Na dzwigarach poprzecznych zaprojektowano
warstwe legarow podtuznych o przekroju 4x5 cm w rozstawie co 25 cm. Warstwa
nawierzchniowa wykonana z pelnej deski kompozytowej WPC 140x40-15.

5.6 Nawierzchnie utwardzone

Teren przeznaczony pod droge dojazdowa zaprojektowano z kostki brukowe;.
Projektowane utwardzenia dziatki jako dojazd do miejsc postojowych zaprojektowano
z nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. Scm utozonej na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa tamanego niesortowanego
o granulacji 0/31,5mm gr. 10cm na warstwie z kruszywa lfamanego sortowanego o granulacji
31,5/63mm gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo ulozone na warstwie
odsgczajacej z piasku gr.10cm. Teren utwardzenia ograniczony kraweznikiem drogowym.

Miejsca postojowe zaprojektowano z eko kratki wypetnionej humusem i1 obsianej
trawg utozonej na warstwie wyrownujacej z piasku gr. Scm oraz warstwie nosnej gr. 30-35cm
z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm.

Tereny utwardzone jako dojscia do tawek i stolikow szachowych oraz pozostate
utwardzenia z eko-kratki wykonane z kratki zielonej o wymiarach 60x40x4cm wypeltnionej
humusem 1 obsianej trawg ulozonej na warstwie wyréwnujacej z piasku gr. Scm oraz warstwie
no$nej gr. 30-35cm z kruszywa tamanego frakeji 0-31,5mm.

Sciezki piesze zaprojektowano o nawierzchni o nazwie kamienny dywan wykonany
z kruszywa — kamien rzeczny gr. 2,5cm polaczonego na state zywica epoksydowa. Warstwa
Scieralna wykonana na warstwie wyrownawczej gr. 10cm z piasku/pospotki. Warstwa
wyréwnawcza utozona na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubosci warstwy 25cm
frakcja kruszywa 4-16mm stabilizowana mechanicznie. Na $ciezce wykona¢ dylatacje co 4 m.

Sciezki pieszo — rowerowe zaprojektowano o nawierzchni o nazwie kamienny dywan
wykonany z kruszywa — kamien rzeczny gr. 3,0 cm polaczonego na state Zywica epoksydowa.
Warstwa $cieralna wykonana na warstwie wyréwnawczej gr. 10cm z piasku/pospotki.
Warstwa wyrownawcza utozona na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubosci warstwy
25cm frakcja kruszywa 4 — 16 mm stabilizowana mechanicznie. Na $ciezce wykona¢ dylatacje
co4 m.
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Utwardzenia na  placu  zabaw zaprojektowano z nawierzchni bezpiecznej
zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie Placow Zabaw amortyzujace
upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan). Warstwa wierzchnia wykonana z ptyt
EPDM grubosci 70mm pod urzadzenia o HIC 220cm utozona na warstwie wyrdwnawczej
z kruszywa tamanego 0,05 — 4 mm grubosci Scm. Warstwa podbudowy wykonana z kruszywa
tamanego (kruszonego) frakcji 4 — 30 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowa wykonana na podsypce piaskowej grubosci 15 cm stabilizowane;j
mechanicznie.

Utwardzenia nawierzchni wokoét sitowni na powietrzu zaprojektowano z nawierzchni
bezpiecznej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie Placow Zabaw
amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan). Warstwa wierzchnia
wykonana z ptyt EPDM grubosci 40mm pod urzadzenia o HIC 120cm ulozona na warstwie
wyrownawczej z kruszywa tamanego 0,05 — 4 mm grubosci Scm. Warstwa podbudowy
wykonana z kruszywa tamanego (kruszonego) frakcji 4 — 30 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm
stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa wykonana na podsypce piaskowej grubosci 15 cm
stabilizowanej mechanicznie.

5.7 Umocnienie brzegéw stawu

Wokot catego stawu zostanie wykonane umocnienie skarp brzegowych, zaréwno
w postaci wykonania $cianki (faszynowej) wegetacyjnej z stupkdéw sosnowych o $rednicy
12/14 cm, dlugosci 350cm przeplatane gatgziami sosnowymi 1 wiklinowymi, wbitymi sko$nie
o pochyleniu 3:1. Dodatkowo na wyzszych skarpach nowo usypanych i zageszczonych nalezy
wykona¢ umocnienie w postaci warstwowej wegetacyjnej. Umocnienie skarpy
z wykorzystaniem geowldkniny separacyjnej, nastgpnie nalezy utozy¢ geosiatke komorkowa
wysokosci 15cm utwierdzi¢ ja w nasypie za pomoca pretow(kotkéw) montazowych oraz
wypehi¢ komorki siatki humusem, na humus utozy¢ biodegradowalng siatke przeciwerozyjna
obsypang humusem oraz pokryta trawg z rolki z humusem gr 3cm. Tak umocnione skarpy
nalezy podlewac i pielegnowa¢ w celu umozliwienia wegetacji ros§linom oraz ukorzenienia si¢
celem naturalnego umocnienia powstatych nasypow.

6. Odwodnienie

Nasypy oraz skarpy wokot stawu nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiarem wody.
Zastosowano odwodnienie skarp i nasypéw w postaci studni zwirowych s$rednicy 42,4cm
wypetnionej zwirem o frakcji kruszywa 8dol6mm. Odlegtos¢ miedzy studniami 10m, rowki
odprowadzajace wod¢ powinny zachodzi¢ za nastgpng studni¢ co najmniej 1,00m.
Odwodnienie ze studni prowadzi przez rowek na dnie ktorego znajduje si¢ saczek PVC
karbowany z filtrem o $rednicy 100mm. Rowek odwadniajacy wypeliony zwirem o frakcji
kruszywa 8 do 16mm. Rowki na catej dlugosci oraz studnie 15cm ponizej rzednej terenu
zabezpieczone geowlokning separacyjng przykryta humusem gr. 15cm o obsiane trawa.
Rozstaw studni oraz przekroje wg rys. szczegotowego nr 14.

7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$ci
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng oraz Umowa.
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7.1  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i1 Dokumentacj¢ Projektowa Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow
i uzytkownika budynku, w ktorym prowadzone beda prace.

7.2  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany w posiadaniu Zamawiajacego

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny ofertowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowac takie Dokumenty Wykonawcy,
jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych. Przy obliczaniu
kosztow Dokumentéw Wykonawcy, wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzglednié
rysunki warsztatowe (np. elementow stalowych), rysunki robdt tymczasowych itp.

Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie
ryczaltowe;.

c) wykonawca w ramach Ceny ofertowej postepowania , winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych Robot, w tym rowniez:

- instrukcje obstugi 1 konserwacji na tyle szczegotowe, aby umozliwialty Zamawiajagcemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skladanie, regulacje i1 naprawy danej czesci
Robot

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosci i zgodnosci

z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

- og6lna instrukcja eksploatacji,

- instrukcje obstugi poszczegolnych urzadzen,

- wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie

Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre$lone
w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatlow
1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST. i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpocze¢ciem Robot

8.1  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru koncowego
Robdt, w szczegodlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem

W sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

8.2  Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow,
wiasdcicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej)
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

8.3  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

8.4 Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, oraz instalacje 1 urzadzenia w budynku takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
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od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, urzadzen i budowli.

8.5  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W  szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668,

z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo
1 higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.1 10);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
Nr 47 poz.401)

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie ryczattowe;.

Uwaga:

Roboty prowadzone begdg na czynnym obiekcie. W zwigzku z tym nalezy zwroci¢ szczegdlna
uwage na wlasciwe zabezpieczenie placu budowy, a prace prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
bezpieczne uzytkowanie pozostatych pomieszczen i obiektow budowlanych.

8.6  Zajecie drog

Przy realizacji inwestycji istnieje konieczno$¢ zajecia drog.
W przypadku uszkodzenia drég, chodnikéw i placow powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, Wykonawca winien dokona¢ ich napraw wlasnym staraniem i kosztem.

9. Materialy, urzadzenia, wyposazenie

Wymagany jest wysoki standard zastosowanych materialow i1 urzadzen.
Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej
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Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzonej
przez Rzad Polski do wydawania certyfikatoéw materiatowych w Polsce./ zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych —/ Dz.U z 2004 r nr 92 poz 881/
Wszystkie zastosowane materialy budowlane , instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym.
(Dz.U Nr. 10 z p6zn. zmianami Dz.U Nr. 8 poz. 71 z 2002 r.)
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
1 wlasciwosci do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora .
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach. zorganizowanych przez
Wykonawce.

Uwaga:

Zamawiajacy przedstawit w projektach typy urzadzen i materialdw niezbednych do
wykonania zamowienia , ktore spelniaja zalozone wymagania techniczne i jako$ciowe.
Oznacza to, ze w_ofercie nie moga by¢ zastosowane urzadzenia i materialy o nizszym
standardzie i gorszych parametrach niz okre$lone w dokumentacji technicznej. Wykonawca
proponujacy inne urzadzenia i materiatly zobowiazany jest wykaza€, ze sa one réwnowazne

jakoSciowo i spetniaja wymagane projektem normy, parametry i standardy poparte atestami
1_certyfikatami dopuszczajacymi je _do obrotu na rynku materialdw budowlanych oraz

stosowania w budownictwie.

W_przypadku nizszego standardu i1 gorszych parametréw technicznych zaoferowanych
urzadzen 1 materialow, wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona.

10. Sprzet i transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprz¢t uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
Materiatéw oraz stan drog. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej a
w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace
z tym zwigzane wykona na wlasny koszt.

11. Odbior robot

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru
roboty i dokumentacje¢ odbioru wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami
na eksploatacje 1 uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
1 jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior koncowy.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Odbior robot przebiegaé bedzie nastepujaco:
1. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen, kierownik budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnos$ci wpisow ze stanem faktycznym przez inspektorow nadzoru oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.
2. Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy
w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce.
3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a/ jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia - moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie dtuzszy niz 14 dni na koszt Wykonawcy.
b/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:
jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli uniemozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.
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4. 7 czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane
w toku odbioru.
5. Wykonawca podczas odbioru przedstawia zamawiajagcemu kompletny operat kolaudacyjny
zawierajacy w szczeg6lnosci: atesty wbudowanych materialéw, protokoty czesciowe prob
1 sprawdzen, dziennik budowy, o$wiadczenie kierownikéw buddéw, dokumentacje
powykonawcza, instrukcje obstugi i eksploatacji.
6. Za date zakonczenia przedmiotu umowy , uwaza si¢ date zakonczenia prac komisji odbioru
(data podpisania odbioru koncowego).

Uwaga:
W _cenie ryczaltowe] Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wszystkich platnych préb

1 odbioré6w wymienionych w pkt. 5 (w tym m.in. UDT, kominiarski, ZG . i

12 Przepisy zwigzane

Dokumentacja Techniczna oraz Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach
powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia
1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Tam, gdzie
wystepuja odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez
polskie prawodawstwo, stosowanie rownowaznych norm krajow Wspolnoty Europejskiej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot.
1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji nastepujacych robot wymienionych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robo6t budowlanych objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST)



16
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

L1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia 1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji.
Cechy materiatlow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
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1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie gruntu, materiatOw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl inspektora nadzoru.
Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie
w peli odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego Zrédla spetniaja wymagania SST
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w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetlnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot,
chyba Ze postanowienia og6lne lub szczegdétowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopodw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réwnych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.



20
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umow3a. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wihasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej 1
graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementOw robot,

- system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i
ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania
materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umow3. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan begda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
Nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
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formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bg¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i1 robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobaty
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniajag wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r,
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne;j
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
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beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposOb ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie  ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyj¢cia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowg 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czegsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢ekojmii gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke¢ obmiarowa ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu
obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
p6z. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, p6z 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre§lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, p6z. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
uwiera. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenOw

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, H, IIL, eV,
V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres
tych robot wchodza:

- Wykopy fundamentowe

- Podktady podposadzkowe,

- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robdt ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem
wykopoéw w oslonie $cianek.

2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.
2.3.Na warstwe izolacyjng stosowac¢ gling budowlana.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki
materialow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
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zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornos$¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane r¢cznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.Wykonanie robot
Wykopy

. - Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:
W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materialdw, oraz miec¢
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

- Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
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(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedhlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catlej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

. - Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje si¢ bloczki tlustej gliny lub odpadowa niewypalong cegte. Przed
utozeniem glinianych bloczkow wykop nalezy przygotowac wysypujac cienka warstwe
piasku, Kostki gliny powinny mie¢ odpowiednig grubos¢ (okoto 25 cm). Gling nalezy uktada¢
warstwami starannie ubijajgc (za pomocg ubij arki wibracyjnej lub ubijaka recznego). Po
zwilzeniu wodg glina nabiera wtasciwosci samouszczelniajgce. Cato$¢ mozna przykry¢
geowtokning, zapobiegajaca wbijanie si¢ trocin w podioze.

- Zasypki
Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatlow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie 1 zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakow recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zagg¢szczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoOlnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.2. Wykonanie podkladéw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m3]

- podktady 1 nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

- Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaltadowaniem na samochody i1 odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.
- Wykonanie podktadéw 1 nasypow - ptaci si¢ za m3 podkladu po zageszczeniu. Cena
obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

- Zasypki - placi si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

-Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegltosci

transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odlegtos$¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntoéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okraglymi gladkimi ze stali A-0.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11 A-III.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

(2) Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcoéwki 1 pretdéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatos$ci sg dopuszczalne:
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- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretow gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;.
- Cechowanie wiazek 1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw 1 ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiardw 1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosSci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.



37
. 5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry,
luZznych ptatkoéw rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarow3 jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
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. 8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i
dtugos$ci zakotwien pretow oraz mozliwos$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podloze pod posadzki z betonu B-10

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy

PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:
Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
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Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$c¢ alkaliow do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni 1 miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwalosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-
6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach) dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
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przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry
na zewngtrznych $cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglo$ci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartos$ci frakcji 0-
2 mm.

. 3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
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(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogoélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadno$cia:
2% - przy dozowaniu cementu 1 wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i1 uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40 cm zageszczajac wibratorami wglgbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci
wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
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(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno
by¢ trwate 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gldwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe;j
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
PowyzZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek 1 badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
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Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Pielegnacja betonu

(1) Materiaty 1 sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jako$ci pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.



45
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przelomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,
- peknigcia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,
- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach
uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodna
powierzchni¢ bez dotkéw 1 porow, wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy
obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna szczotkg aby usuna¢ powierzchnie
szkliste.

. 6. Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji.
. 8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specytikacja podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.
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9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
- pielggnacje¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialow rozbidrkowych poza granice obiektu.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie
podioza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrownanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres
tych robot wchodza:

- Wykonanie wi¢zby zaplecza i tacznikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosuje si¢ drewno klasy K27 wedhlug nastepujacych norm
panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

2.1.1.Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.
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Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhiz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
S¢ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Se¢ki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢
nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze: dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
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- w szerokosci: +2 mm i-1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1
-2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod sruby Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. WKkrety do drewna Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/1TB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbidr materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzgtu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu.2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktére zapewnia osiggnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiorki. Zaktada sie, ze
35 % drewna istniejacej konstrukcji wigzby przeznaczona bgdzie do wymiany.
Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb nalezy natychmiast spali¢. Drewno
zaatakowane powierzchniowo moze by¢ uzyte powtornie po doktadnym oczyszczeniu z
nalotéw grzyba t po zaimpregnowac.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnowac
preparatem ogniochronnym, umozliwiajagcym uzyskanie wtasciwos$ci materiatu trudno
zapalnego, zabezpieczajgcym przed grzybami, plesniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow 1 plesni preparaty i srodki impregnacji muszg posiadac
$wiadectwa dopuszczajace do ich stosowania.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.
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5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementoéw nalezy stosowac wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1
mm.

5.2.3. Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyitki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odleglo$ci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.5.FElementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie.5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
Dla wigzby - ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt malarskich..

- $ciany 1 sufity w mieszkaniach malowane 2x farbami emulsyjnymi na biato.

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych peczniejacych na
konstrukcje stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobragzowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zo6ttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schni¢cia. Powinien on odpowiada¢



53
wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyng - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5. System farb peczniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych w klasie
odpornosci ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowlokowy. Norma obowigzujgca dla systemu: PN-
C-81100:1998,

. 3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonac po:

calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym ulozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo wapienng.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedno litg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w
r6znych odcieniach.

. 6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

» Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez oglgdziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie weze$niej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

» sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
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dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorykolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

. 7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

. 8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1.0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

. 9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
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rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
KOD CPV 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty zwigzane wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej petnej gr. 8 cm
W zakres robot wchodza réwniez roboty rozbidrkowe.

1.2.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres robot wchodza:

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktéw gtownych oraz uzupetnienie w miar¢ potrzeb
pomiaréw dodatkowymi punktami,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw biezacych w miarg postepu robot,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

Grunt nalezy zagesci¢ dla uzyskania nast. wskaznikow

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdéw:

-minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia

-gérna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97

-minimalna warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia

-gorna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na gtebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodnikow, w
czgSci przeznaczonej

wylacznie dla ruchu pieszych

-minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robot.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
przedstawi IN zrdodto ich pochodzenia, s$wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie -
probki do badan laboratoryjnych.
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Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajda si¢ nie  zbadane i nie zaakceptowane przez IN
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.
Podloze pod nawierzchni¢ placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen,
wyprofilowane 1 zageszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca
postojowe 1 wzmocnieniu podtoza-dojazdy 1 droga manewrowa )
- 1s>=1.00 w gornej warstwie o grubosci 20cm
- 15>=0.97 na glebokosci od 20 do 50cm
Kostka gr. 8 i 6 cm musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gtadkimi
powierzchniami bocznymi.
Dopuszczalne odchylenia wymiardw wynosza:
- dla dtugosci 1 szerokos$ci + 3mm
- dla wysokosci + Smm
Kostka powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢
wigksza niz 5%. Podsypke piaskowa nalezy zagescic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie
widoczny $lad.
* piasek na podsypke 1 wypehienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos¢
gliny <5%
* warstwa odcinajaca i wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny by¢
wykonane wg BN-68/8933-08.
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-
80/6775-03,04.
Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN- 80/6775-
03.03.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dlugosci + 8mm dla wysokosci i
szeroko$ci + 3mm. No$no$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos¢ na
dzialanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwos$¢ nie
powinna by¢ wigksza niz 5%.
Cement do betonu powinno spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.
Woda do betonu powinno spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna
pochodzi¢ ze zrodet watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac (pod wzgledem rodzajow,
ilosci 1 jakosci) uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowos$ci robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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. 5. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
prawidlowe wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jakosci materialdw i powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli jakosci,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

6.Obmiar robot.

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
g0 o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie nie uwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu- przed ich zakryciem.

. 7.0dbior robot.

Roboty podlegaja nst. etapom odbioru:

- odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbior czgsciowy

- odbior ostateczny

- odbior pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnos$ci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czeséci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajgcego
wlasnym sprzetem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach
przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan 1 pomiardw wraz z opracowaniem wnioskow,
od czasu przekazania probki lub zgloszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg
przyjetych norm i ustalen.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

. 8.Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa rob6t wedlug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie robét wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315600-4 Instalacje Niskiego Napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robot obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszace

b) WLZ-y

c¢) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

d) Roboty w zakresie przewoddw elektrycznych

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

f) instalacje elektryczne - montaz osprzgtu

g) instalacj¢ odgromowa

h) pomiary pomontazowe

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre§leniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SST.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowe;.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napi¢cie znamionowe
450/750 V z zytami miedzianymi wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewod z zylg miedziang, jednodrutowg o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.
2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposazone, lub nie, we wtasny
uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.

2.5. Oprawy do zarowek , i oprawy do swietlowek kompaktowych.

2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.
2.8. Odgalezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do
instalacji szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o $rednicy 60 mm 1 rozgalezne o Srednicy 80
mm.

2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A,
250 V.

2.12. Laczniki 1 przelaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod
tynkiem.

2.13. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub
betonie.

2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, picciostykowe do mocowania na cegle lub
betonie.

2.15. Wentylatory typu EDM 100

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm.

2.17. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8§ mm.

2.18. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.19. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

2.20. Kable NN typu YKY

(1) Odbiér materiatéw na budowie

 Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczaé
na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnos$ci z danymi wytworcy.
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* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

» Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

. 5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach 1 stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i
remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i1 zaprawienie wnek

- bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.

- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktadaé¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcy;j
nobudowlanych.
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- przy przejsciach z jednej strony Sciany na druga lub ze $ciany na strop,cala rura
powinna by¢ pokryta tynkiem.
- przebicia przez $ciany nalepy wykonywac¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.7.1.
- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w
taki sposob, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Mogg by¢ one rowniez
zatapiane w warstwie wyrOwnawczej podlogi.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywacé w przepustach rurowych,

- przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposoOb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow, uszczelnione masami
niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu 1 osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone
do podtoza za pomoca kotkéw 1 $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrgcanie w
metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakoéw za
pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw o§wietleniowych nalezy
taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato§ciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
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Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sa to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywane;j
instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podlozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7.Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podiozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i1 rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem polaczen,

- wkregcanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien gigecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z
wciggnigtymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. L.aczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody 1 kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzgcie oraz aparatach za pomocg dlawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie
ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
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* Ukladanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci
od uchwytow nie powinny by¢ wicksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych 1 1.0 m. dla
kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegto$ci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.

» Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- utozenia przewoddw 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbgdne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dlawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic
zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

» Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

» Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z

zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w
sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie,
sposoOb podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).
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5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji
odbiornika 1 warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikoéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podioza w sposoéb podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcji wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w
obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdj¢te na czas transportu 1 dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowac co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w
rurach trudnozapalnych.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy zwodem,
a przewodem uziemiajagcym. Potaczenia przewodoéw odprowadzajacych z uziomami
sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczy probierczych.

c¢) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.
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Uziomo6w tych nie wolno zabezpiecza¢ przed  korozj 3 powtokami nie przewodzacymi. Do
uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowej

- pomiary nate¢zenia o$wietlenia

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1

przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

. 7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest
komplet robot.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesSciowe
8.3. Odbiory koncowe

8.4.0dbiory ostateczne
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9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiar6w pomontazowych.

10. Przepisy zwiazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogodlne.
[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 .

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z
1991r.) -z p6zniejszymi zmianami.

[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkow innych
obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.01.01 Chodniki 1 place.
B.17.01.02 Zielen.
B.17.01.03 Ogrodzenia.
B.17.03.02 Lawki
4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.

Wg SST B.02.00.00

2.9. Lawki stalowe siedziska drewniane

2.10.Zielen

- sadzonki krzewo6w 1 bylin,
- nasiona traw,
- ziemia urodzajna.
Zielen $rednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatlo — nastonecznienie, potcien
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odpornos¢ na niskie temperatury
Trawa

zastosowanie — trawniki dywanowe

procentowy udzial mieszanki — 30

wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m>.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie

Ksztattowniki stalowe, zimnogigte 1 walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypehienie z pretow stalowych lub siatki ocynkowane;.
Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie peronéow

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z
piasku gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is
= 0,95 1 uzupelnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w
kolorze szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podziatow.
Kostke betonowa ukladaé z przycigciem wg potrzeby, ubiciem
mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rownosci nawierzchni
oraz wypekieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Zielen

- wykonanie trawnikow

— Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. III
zadarnionym 1 zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryl,
zebraniem 1 zlozeniem =zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
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— Reczne roz§cielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z
transportem taczkami i wyrownaniem terenu.

— Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikow dywanowych siewem z
wyrownaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami
oraz ubiciem powierzchni.

- posadzenie krzewow 1 drzew

— Sadzenie krzewoéw 1 drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. III z
wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkéw o $rednicy i glebokosci 50
cm, posadzeniem ro$lin, zaprawieniem dotkow ziemia urodzajna,
wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostalej ziemi.

5.2.1.3. Donice kwiatowe

Donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe trojkomorowe nalezy ustawic
w miejscach wskazanych w projekcie oraz wypelni¢ ziemig roslinng i
obsadzi¢ bylinami i1 krzewami niskopiennymi iglastymi.

5.2.1.4. Ogrodzenia

** Wymagania.

- Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

— jako$ci materialow, spoin, otwordéw na Sruby,

— zgodnosci z projektem,

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

- Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

** Montaz.

- wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

- osadzenie stupkéw stalowych z rur 1 zabetonowanie betonem BI15
fundamentow

- mocowanie ram do stupkow.

- zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagah wg
SST B.15.00.00.

5.2.1.5 Lawki

Lawki w konstrukcji stalowe;.
6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza
— materiat uzyty na podktad
— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
— sposob 1 jakos¢ zageszczenia
— jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
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— prawidlowo$¢  ulozenia 1 zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4. Konstrukcja stalowa (wiaty i ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.5. Szklenie wiat 1 wyj$¢ wg zasad podanych w punkcie 5.3.3.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem technicznym
pod wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

6.6. Zabezpieczenie antvkorozyjne wg SST B.15.00.00

7.

10.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zielen — m* wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.03.02 Lawki — za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

Odbiér roboét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.0.

Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenia czasdéw wigzania 1 statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.



PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001
PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004
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Elektrody stalowe  otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztaltu i potozenia. Warto$ci.
Aluminium 1 stopy aluminium.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury 1 ksztattowniki
wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
Aluminium 1 stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane. Wlasno$ci mechaniczne.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane. Tolerancje wymiardw 1 ksztattu ksztaltownikow.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STALOWA SCIANKA SZCZELNA WWIBROWYWANA LUB WBIJANA
WSTEP

Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z pograzaniem/wyrywaniem $cianek szczelnych z

grodzic stalowych wykonywanych w ramach inwestyCji pn. ........cccccoeveerieevieeneeeneennen.
Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
pograzaniem/wyrywaniem $cianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa Zamawiajgcego lub/i Wykonawcy'.

ST swoim zakresem obejmuje:

o) prace przygotowawcze, pomiarowe i porzadkowe:
- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;
- wytyczenie osi projektowanej Scianki w terenie;
- wykonanie i rozbiorke niezbednych zabezpieczen;
- wykonanie platform roboczych i startowych?;
- montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;
- uprzatnigcie terenu po zakonczeniu robot;
B) pograzanie/wyrywanie grodzic stalowych.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:

- wykonania dojazdow dla samochoddw transportujgcych materiaty i sprzet;

- przygotowania miejsc placow roztadunkowych oraz sktadowych;

- usunigcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robot wszelkich instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych;

- wykonania kotew gruntowych, rozpor 1 kleszczy;

- wykonania zabezpieczen antykorozyjnych®.

Roboty nie objete niniejszg ST nalezy realizowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej lub/i odrgbnej ST.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i

warunkami kontraktu lub/i podanymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.
Konstrukcje pomocnicze

Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania $cianek szczelnych.

" dotyczy $cianek realizowanych w ramach projektéw technologicznych
? platforma startowa do rozpoczecia instalacji $cianki o ile Dokumentacja Projektowa
przewiduje stosowanie bezwibracyjnej metody instalacji $cianki, dla ktorej konieczne jest

wykonanie platformy startowe;j
% dotyczy zazwyczaj trwatych konstrukcji z grodzic stalowych,
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Kombinowana $cianka szczelna
Scianka szczelna ztozona z elementéw nosnych i uzupeiajacych. Elementami no$nymi moga
by¢ stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupelniajagcymi sg stalowe grodzice
korytkowe lub zetowe.
Doswiadczenia porownywalne
Udokumentowane lub inne jasno okre$lone informacje dotyczace warunkow gruntowych oraz
warunkow wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajow gruntow i skat, dla ktorych
spodziewane sg podobne oddzialywania. Doswiadczenia miejscowe uwazane sg za
szczegblnie przydatne.
Poduszka
Tworzywo wypelniajace $cisle wneke kotpaku, ktore tagodzi site uderzenia spadajacego
mlotka na kotpak i glowice brusa (grodzicy)
Rozejscie zamkow
Rozerwanie si¢ zamka podczas zaglebiania grodzicy.
Wskaznik rozejscia zamkow
Urzadzenie do okre$lenia, czy potaczenia zamkow sasiednich grodzic podczas zagiebiania sa
miedzy sobg szczepione catkowicie
Kolpak
Urzadzenie osadzone na glowicy brusa (grodzicy), ktore rozdziela uderzenie miota
rOwnomiernie na brusy zapobiegajac dzigki temu uszkodzeniom glowicy brusa.
Zaglebianie
Dziatanie pozwalajgce na wprowadzenie brusa do wymaganej glebokosci w grunt.
Zaglebianie bardzo czgsto jest tez nazywane pogrqgzaniem.
Metoda zaglebiania
Wszystkie metody zaglebiania, takie jak: pograzanie ciagle pojedynczych elementéw od razu
na projektowang gleboko$¢, pograzanie panelowe lub naprzemienne, pograzanie etapowe za
pomocg wbijania, wibrowania lub kombinacji tych metod.
Wspomaganie zaglebiania
Metoda majgca na celu zmniejszenie oporu zagtebiania podczas zaglebiania, np. wptukiwanie
lub wstepne rozwiercanie.
Naktadka
Ptyta stalowa, ktora taczy razem dwa odcinki grodzic
. Rama prowadzaca
Rama sktadajaca si¢ z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub
drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania
osiowosci bruséw w czasie taczenia i zaglebiania.
Mtot
Czgs¢ wyposazenia kafara, zapewniajaca poprzez energi¢ uderzenia zagtebienie brusa do
okreslonej glebokosci. Mfotem jest tez bardzo czgsto nazywane urzadzenie do wbijania
grodzic w grunt.
Prowadnica
Dzwigar lub podobny element zamocowany do wiezy w celu prowadzenia brusa i mtota (lub
wibratora) podczas zagtebiania
Kierownica
Urzadzenie kierujace taczace kolpak lub/i mtot z prowadnica
System prowadzacy
Kompletny uktad do prowadzenia brusa i miota (lub wibratora) podczas zaglebiania



Bolec kotwiagcy
Pret wystajacy z podstawy grodzicy uzywany do polaczenia grodzicy z podtozem skalnym
Szakla
Osprze¢t do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowe;.
Brus (grodzica)
Jednostkowy element $cianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna badz
wieloprofilowa).
Scianka szczelna
Sciana ciagta skladajaca si¢ z brusow. W przypadku stalowych grodzic ciagtos¢ $cianki
zapewniona jest poprzez wzajemne potaczenie zamkow, spasowanie podtuznych wypustow
lub poprzez specjalne taczniki.
Konstrukcja $cianki szczelnej
Konstrukeja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca si¢ z bruséw, gruntu i skaty,
zakotwien, podpar¢ 1 kleszczy.
Kontrola na placu budowy
Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.
Badanie terenowe
Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.
Przesuw
Wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.
Szablon
Specjalny rodzaj ram prowadzacych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub zalamanych
w planie $cianek szczelnych. Czgsto stanowig one platforme roboczg lub pomost dojsciowy
przy prowadzonych robotach kafarowych.
Nanizacz
Urzadzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na zamek
grodzicy wczesniej umieszczonej w ramie prowadzacej
Wibrator
Urzadzenie stuzace do zaglebiania 1 wyrywania bruséw oraz elementéw nos$nych i
uzupetniajacych kombinowanych $cianek szczelnych.
. Monitorowanie
Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jako$ci technicznej procesu zaglgbiania.
Nadzor
Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelne;.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Polskimi Normami, niniejszg ST oraz poleceniami Nadzoru.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.
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Wymagania szczegoltowe dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonania stalowych $Scianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali
o gatunku zgodnym z Dokumentacja Projektowa oraz Polskimi Normami.
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza si¢ do stosowania
wszystkie typy grodzic, ktére w dniu rozpoczg¢cia robot moga by¢ wykorzystywane w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami®.

Grodzice stalowe

Grodzice nowe

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej §cianki szczelnej
nalezy uzy¢ nowych grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskimi Normami. Za zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktore

9  maja nie mniejszg wytrzymatos$¢ na zginanie (iloczyn wskaznika wytrzymatosci grodzicy
1 granicy plastyczno$ci stali) niz wymagana w Dokumentacji Projektowe;;

10 spelniajg jednoczesnie wszystkie inne szczegdtowe wymagania Dokumentacji
Projektowej, jezeli zostaty one okreslone w projekcie (np. w zakresie min. momentu
bezwladnos$ci, grubosci $cianki, lokalizacji zamka, szeroko$ci modularnej grodzicy,
pograzalnosci itp.).

Gatunki stali z ktorej wytwarzane sg grodzice zgodne z 7 podano w tablicy 1

Tablica 1. Gatunki stali grodzic 7

Gatunek Granica plastycznosci Ren Wytrzymatos¢ na Maksymalne
stali [MPa] rozcigganie Rn [MPa] wydtuzenie A [%]
S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19

* dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wszystkie wyroby budowlane, ktore zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Rozdziat 2. Art. 5.1. (Dz. U. 2004, nr
92, poz. 881) posiadajg znak budowlany B. Wedlug Rozdziatu 2. Art. 8.1 powyzszej ustawy
wystawienie przez producenta krajowej deklaracji zgodnos$ci upowaznia go do opatrzenia
produktu znakiem budowlanym B. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) Rozdziat 2. §
4.1. wytwoérca wystawia na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracje zgodnosci z
Polska Norma, w tym wypadku z PN-EN 10248:1999 czesci 11 2. Wzor takiej deklaracji, na
ktorej powinien by¢ takze umieszczony znak budowlany B znajduje si¢ w Zataczniku 2. wyzej
wymienionego rozporzadzenia. Producent grodzic dostarcza takg deklaracj¢ wraz z
materiatem klientowi na jego zadanie.



Grodzice uzywane
Grodzice wczesniej uzywane mogg zosta¢ ponownie uzyte do wykonania robot pod
warunkiem, ze Dokumentacja Projektowa przewiduje taka mozliwos$¢ oraz Wykonawca
udokumentuje spetnienie wszystkim wymagan (np. w zakresie gatunku stali, wskaznika
wytrzymatosci i innych) zawartych w Dokumentacji Projektowe;.
Materialy uszczelniajace

Materiaty uszczelniajace powinny spelnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.
Inne materialy i wyroby

Wszystkie materialy 1 wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do
wykorzystania w trakcie realizacji robot powinny posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobatg Techniczng oraz by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00.
“Wymagania Ogodlne” oraz w Polskiej Normie 19.

Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pograzania/wyrywania grodzic
(kafaréw, wibromtotéw) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
zaakceptowanym przez Nadzor.

Grodzice mogg by¢ pograzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nastepujacych maszyn:

8 mtotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

9 wibromlotami: wysokiej 1 niskiej czgstotliwosci, wysokiej czgstotliwosci ze zmiennym
mimosrodem wirujgcej masy, wysokiej czestotliwosci ze zmieniajagcym si¢ w sposob
ciagly mimos$rodem (z ciggta regulacja czestotliwosci) oraz wolne od wzbudzen
rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe)

Nalezy dobrac¢ taki sprzet do pograzania, ktorego uzycie nie spowoduje uszkodzenia

sasiadujacych z placem budowy budynkéw, konstrukeji i instalacji podziemnych.

Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do

wykonania robot.

Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkow lokalnych i przyjetej technologii
instalacji $cianki, moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek,
dzwigdw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzgtu, ktory zapewni wlasciwg
jako$¢ prowadzonych robot, zgodnos¢ z normami BHP, ochrony §rodowiska oraz przepisami
dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jako$¢ 1 wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowad
prowadzenie robot z odpowiednia wydajnoscia zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.




. TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00.
“Wymagania Og6lne”.
Wymagania szczegolowe

Materialy do wykonania stalowej §cianki szczelnej (grodzice, zamki) moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dlugosciach
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Dobor §rodkow transportu nalezy do
Wykonawcy i zalezy od wymagan konkretnego projektu. Przewozone materiaty nalezy
rozmie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
przesunig¢ciem.

Niewlasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic, zwlaszcza profili ptaskich,
jest czesta przyczyng trudnosci podczas zaglebiania. Niewlasciwe podnoszenie, transport lub
sktadowanie moze by¢ takze przyczyng zniszczenia wstepnej powtoki grodzic. Podczas
ustawiania grodzic zaleca si¢ zapewnienie bezpiecznego dostgpu robotnikom prowadzacym
podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wczesniej zaglgbionej. W
przypadku gdy zapewnienie takiego dostepu jest niemozliwe (np. w sytuacji gdy korona
scianki znajduje si¢ na zbyt duzej wysokosci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktore
umozliwiajg potaczenie zamkow bez obecnosci osob na poziomie korony Scianki. Zasada
dziatania nanizacza zostala schematycznie przedstawiona na Rysuneku 6.

Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywac¢ w sposob
niepowodujacy znacznych ugie¢ brusow, uszkodzen zamkdéw i ewentualnych powtok
ochronnych. W przypadku poziomego ulozenia bruséw podczas transportu nalezy zapewni¢
podparcie w co najmniej w dwdch punktach, a podczas ulozenia pionowego, dopuszcza si¢
jeden punkt zaczepienia.

Zaleca si¢ przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sktadowania
okreslonych przez producenta grodzic. Zalecane jest sktadowanie brusow w sposob
umozliwiajacy ich tatwe podnoszenie w kolejnosci ich wykorzystania.

Grodzice roznych typdw i roznych gatunkow stali nalezy sktadowa¢ oddzielnie i prawidtowo
oznakowac.

Sktadowanie i1 przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadza¢ z najwigksza
ostroznos$cig w celu uniknigcia odksztatcen bruséw.

Gdy sktadowane sg grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowac przektadki miedzy
kazda grodzica w stosie.

W celu uniknigcia ugi¢¢ grodzic, ktére moga powodowac trwate odksztatcenia, nalezy przy
przyjmowaniu liczby i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wzigé pod uwage dtugos¢ i sztywnosé
pojedynczego brusa.



Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania
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Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca si¢ uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania
jak szakle, przyspawane haki i podobne, aby unikng¢ zniszczenia grodzic, a w szczegolnosci
zamkow. Ochrona zamkow nie jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje
si¢ niemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli
zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne dziatanie nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem.
Oprzyrzadowanie wykorzystujace przyczepnos¢ cierng moze ulec zwolnieniu w sposéob
niecoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowa¢ do przemieszczania brusow jezeli nie sg
zapewnione dodatkowe $rodki bezpieczenstwa.

Szczegdlowe wymagania dotyczace sktadowania oraz przenoszenia grodzic podane sg w p.
8.3. oraz w Zalaczniku A normy 6.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

Wymagania szczegotowe

Dokumentacja projektowa
Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji
Projektowej, ktéra powinna zawiera¢ nastgpujace informacje ogolne:

y  plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi
utrudnieniami,

y  ograniczenia dotyczace dowozu sprzetu lub/i materiatow;

y  lokalizacj¢ reperow na terenie lub w sgsiedztwie budowy wraz z opisem
wysokosciowym;

y  lokalizacj¢ wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych

oraz sasiadujacych budynkéw i budowli wraz z okresleniem podatnos$ci na
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot;

y  opis rodzaju i1 parametrow/stanu gruntow, uwarstwienia podtoza na catym obszarze
budowy oraz wystepowania i pozioméw wod gruntowych;
y  mozliwos¢ wystepowania kamieni, gtazoéw lub innych przeszkdd naturalnych i
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sztucznych w gruncie (np. starych fundamentow, kotew gruntowych, elementow
ochrony katodowe;j, itp.);
mozliwos$¢ przyczepiania si¢ gruntdw spoistych do brusow w trakcie wyrywania
Scianek;
ograniczenia poziomu hatasu 1 drgan;
ograniczenia dotyczace metody zaglebiania Scianki oraz metody wspomagajace;j;
wymagania okreslajace wspotczynnik przepuszczalnosci $cianki szczelnej w
odniesieniu do wody 1 innych cieczy;
w przypadku konstrukeji stykajacych si¢ z woda: poziom wody i jego zmiany
(amplituda, czgstos¢ zmian wraz z ich przyczyna, np. oproznienie zbiornika
pietrzacego, ptywy, itp.);
dane dotyczace mozliwych zanieczyszczen gruntow.

Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ roéwniez informacje szczegélowe wymagania
techniczne dotyczace $cianek szczelnych obejmujace:

~ ~ ~ ~ ~—

)

osie projektowanej $cianki szczelnej;

rozmieszczenie, rodzaj, dlugosci 1 gatunek stali grodzic;

projektowane rzedne korony 1 spodu $ciany;

sposob zabezpieczenia przed korozja lub system konserwujacy;

informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkow dla przenoszenia obcigzenia
$cinajacego w kierunku podtuznym;

rézne etapy wykonania konstrukcji $cianki szczelne;.

Przed przystapieniem do realizacji robot zaleca sig, aby dostepne byly nastepujace dane
uzupelniajace:

porownywalne doswiadczenia z robot przeprowadzonych na terenach przylegtych lub
z rob6t podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach;

stan istniejacych budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach
przylegtych wraz z okresleniem rodzaju i glebokosci posadowienia;

dane dotyczace niesprzyjajacych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry i ich
czestotliwosc);,

silne przemarzanie gruntu wowczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia napr¢zen
w elementach $cianki szczelne;j.

Ponadto zaleca si¢, aby Dokumentacja Projektowa precyzowala nastepujace aspekty realizacji
robot jesli odnoszg si¢ do realizowanej konstrukeji:

jako$¢ spawania;

metoda zaryglowania zamkow;

metodg cigcia elementow stalowych;

metode wspomagania zaglebiania brusow i giebokos$¢ do ktorej moze by¢
zastosowana;

ksztalt buta oraz innych zabiegéw wymaganych dla zabezpieczenia ostrza grodzicy w
podiozu skalnym:;

metoda, dzigki ktorej, w plastycznych gruntach spoistych zalegajacych nad skatami,
mozna unika¢ przeciskania si¢ gruntu przez szczeling mi¢dzy podstawg grodzicy i
stropem skaty;

jakos¢ zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;

wstepne sprezenie rozpor lub zakotwien w celu zmniejszenia przemieszczen gruntu za
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$ciankg szczelna;
ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapow wykonawstwa;
metody i poziomy obnizania zwierciadta wody gruntowej;
typ, rodzaj i metoda nakltadania powlok na elementy stalowe;
metody ochrony katodowej;
wzajemna zgodno$¢ miedzy materiatami uszczelniajgcymi zamki 1 powlokami
ochronnymi,
specjalne wymagania dotyczace przepuszczalnosci lub szczelnosci stalowych $cianek
szczelnych;
metoda zabezpieczajaca potozenie podstawy grodzicy podczas wykonywania
przylegtego wykopu w podtozu skalnym;
wpltyw wyrywania brusow na wytworzenie potgczen hydraulicznych migdzy
warstwami gruntOw majacych rézne poziomy wodonosne;

Jezeli w sgsiedztwie placu budowy znajduja si¢ obiekty, ktore moga znajdowac si¢ w strefie
oddziatywania na nie wibracji i halasu wywotywanych przez sprzet budowlany w trakcie
pograzania grodzic to projekt powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

zasiegi stref oddzialywania sprzetu do pograzania grodzic;

wplyw pograzania i wyrywania bruséw na sgsiednie budynki, instalacje i urzadzenia,
na osiadanie powierzchni gruntu

informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych si¢ w
strefie tych oddziatywan,

zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgan na tych obiektach 1 rozmieszczeniu
punktow pomiarowych oraz co do maksymalnych dopuszczalnych wartosci
przyspieszen mierzonych na obiektach.

Natomiast jezeli w sasiedztwie placu budowy znajduja si¢ obiekty znajdujace si¢ w zasiegu
stref oddziatywania wykopu to projekt powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

zasiegi stref oddzialywania wykopu,

informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektoéw znajdujacych si¢ w
strefie tych oddziatywan,

zalecenia co do montazu reperéw, plomb i piezometréw przed wykonaniem wykopu,
zalecenia co do czgstotliwosci wykonywania pomiaréw geodezyjnych, badania stanu
plomb i sprawdzania wahan poziomu wody gruntowe;j,

zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentéw, podtoza
gruntowego pod sasiadujagcymi z wykopem obiektami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera tego typu informacji, uwaza si¢, Ze opisane
sytuacje nie maja w danym wypadku miejsca.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera powyzszych informacji, a istnieje podejrzenie,
ze opisane sytuacje majag w danym wypadku miejsce, obowigzkiem Wykonawcy jest
doprecyzowanie ustalen Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem robdt i opracowanie
ogolnych wytycznych postgpowania (np. w przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody).
Opracowania Wykonawcy podlegaja przedtozeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor.

Etapowanie robot

Poszczegolne etapy realizacji robot powinny zosta¢ ustalone w harmonogramie robot na
podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do
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realizacji robdt jednoznacznie powinny zosta¢ zdefiniowane kryteria przejscia z
jednego etapu do nastepnego.
Dla kazdego etapu realizacji robot wazne sg nastepujace dane dotyczace:

e poziomdéw zasypow 1 wykopow;

e poziomdéw i zmienno$ci poziomdéw wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku

prowadzenia odwodnienia;

e charakterystyk materialu zasypowego i jego jakos$ci po obu stronach §cianki szczelnej;

e przemieszczen $cianki szczelnej na koncu poszczego6lnych etapow;

e ograniczen dotyczacych obcigzen naziomu za wykonywang $ciankg.

Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowac, aby prace mozna bylo wykonywac¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i zatozong wydajnos$¢ prowadzonych robét. Przygotowanie i
wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Przygotowanie terenu budowy obejmuje:
- wytyczenie w sposob trwaty osi $cianki w terenie;
- wykonanie ewentualnych wykopow wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych
1 startowych;
- ewentualne spawanie, ci¢cie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polska
Norma 6 oraz odpowiednig ST;
Zaleca sig, aby przed przystapieniem do pograzania grodzic wykonaé¢ niezbedne urzadzenia
pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg
rozparte wktadkami drewnianymi i §ciggnigte Srubami. Zabiegi te wykonuje si¢ w celu
utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi §cianki. Podczas
pograzania grodzic w grunt zwirowaty zaleca si¢ doczepia¢ od dotu sworznie ochronne, ktore
zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykow i zatykaniem zamka.
Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robdt odpowiada za ochrong wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej
dostarczonej przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie. Zaleca si¢, aby Wykonawca uzyskal od odpowiednich wiadz potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t na niezinwentaryzowane urzadzenie
podziemne, nalezy niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwaé
Kierownika Budowy, Nadzoér, Projektanta oraz wtasciciela urzagdzenia w celu ustalenia
dalszego trybu postgpowania.

Pograzanie grodzic

Metody pograzania
Jezeli w Dokumentacji Projektowej metoda zaglebiania grodzic, sprzet i metoda
wspomagania zaglebiania nie zostaly jednoznacznie okres$lone, nalezy je dobra¢ na podstawie
doswiadczen uzyskanych w porownywalnych warunkach. Jezeli nie istniejg poréwnywalne
doswiadczenia lub sg one niewystarczajace, zaleca si¢ przeprowadzenie probnego pograzania
grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonych prébnych pograzen grodzic mogg by¢
wykorzystane do zwigkszenia efektywnos$ci zaglgbiania grodzic oraz potwierdzenia
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poprawno$ci wyboru profilu grodzicy’. Probne pograzania moga takze wskaza¢ na
konieczno$¢ wspomagania zaglebiania.
W metodzie ustawienie i pograzenie (Rysunek 2) pojedyncza lub podwojna grodzica jest
pograzana na petng glgboko$¢ przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma te zalete,
ze glowica brusa podnoszona jest ponad powierzchni¢ gruntu na wysokos¢ rowna dtugosci
grodzicy. Ponadto grodzice mozna recznie tatwo wprowadzi¢ w zamek grodzicy juz
zaglebione;.

Kierunek pograzania
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Rysunek 2. Metoda ustawienie i pograzanie

W przypadku gruntéw zageszczonych, zwartych gruntow spoistych i gruntéw, w ktorych
istniejg przeszkody, stosowanie metody ustawienie i pograzenie moze prowadzi¢ przy
swobodnym prowadzeniu do trudnosci zwigzanych z rozej$ciem si¢ zamkow oraz czasami do
znacznych odchylen od wymaganego potozenia.

Metody pograzania panelowego (Rysunek 3) i naprzemiennego pograzania panelowego
(Rysunek 4) pozwalajg na lepszg kontrole potozenia grodzic wzdhuz $cianki szczelnej, gdyz
grodzice prowadzg si¢ nawzajem w zamkach. RoOwnoczes$nie minimalizowane jest
niebezpieczenstwo rozejscia si¢ zamkow.

Soilew Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej zaleca sig, aby gleboko§¢ w metrach, na ktora
pograzamy grodzice w normalnych warunkach gruntowych, nie przekraczata wartosci Wx [cm?] na metr biezacy
$cianki podzielonej przez 100 — zalecenie technologiczne.
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Nizsza rama szablonu zwykle pozostaje na swoim miejscu po usunigciu
gérnej. Usuwamy jg dopiero po pograzeniu grodzic na wystarczajaca gtebokosé.

Rysunek 3. Metoda pograzania panelowego.

W metodzie panelowej (Rysunek 3) najpierw ustawia si¢ w dwupoziomowej ramie
prowadzacej panel potaczonych ze sobg w zamkach grodzic, a nastgpnie pograza grodzice w
tak przygotowanym panelu jedna po drugiej, az do osiggni¢cia poziomu gornej ramy
prowadzacej. W nastgpnym etapie ustawia si¢ drugi panel wykorzystujac jako jedno z podpar¢
ramy prowadzacej ostatnig grodzice pierwszego panelu. Po pograzeniu drugiego panelu
powtarza si¢ ponownie wszystkie operacje wymienione powyzej przy ustawieniu trzeciego
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panelu. W momencie, w ktérym jedna ze stron ramy prowadzacej jest juz zamocowana
do ostatniej grodzicy drugiego panelu mozna pograzy¢ na projektowang gitebokos¢ grodzice
panelu pierwszego. Wymienione operacje nalezy powtarza¢ przy pograzaniu kolejnych paneli.
W przypadku gdy w trakcie pograzania natrafia si¢ na trudne warunki gruntowe mozna
zastosowac tzw. naprzemienne pograzanie panelowe (Rysunek 4). W tym wariancie grodzice
ustawione w panelu pograza naprzemiennie.

. st : Kierunek pograzania (4,2)
Kierunek pograzania grodzic

Kierunek pograzania (1,3,5)

Gérna prowadnica
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Rysunek 4. Naprzemienne pograzanie panelowe.

W jeden z wariantdw naprzemiennego pograzania panelowego (Rysunek 5) zaktada
wzmocnienie podstawy co drugiej grodzicy. W tym wariancie najpierw na pewng glebokos¢
pograzane sg grodzice ze wzmocnionymi podstawami, a w nastgpnym etapie pograza si¢
grodzice bez wzmocnionych podstaw na takg samg glebokos¢. Panelowe pograzanie
naprzemienne z grodzicami o wzmocnionych podstawach moze by¢ wykorzystywane przy
pograzaniu grodzic w gruntach bardzo zaggszczonych piaskach i zwirach oraz przy
pograzaniu podstaw grodzic w skatach migkkich.
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Rysunek 5. Naprzemienne pograzanie panelowe z grodzicami o wzmocnionych podstawach.

Wada metod panelowych jest to, ze wzajemne polaczenie zamkdéw grodzic wymaga
podniesienia grodzicy na wysokos¢ réwng jej podwojnej dlugosci. Powoduje to takze
konieczno$¢ zapewnienia pracownikom dostepu do zamkow tgczonych grodzic tak, aby je ze
soba potaczy¢. Zalecanym rozwigzanie jest stosowanie w takich wypadkach specjalnego
przyrzadu - nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdujacego si¢ od strony panelu
przy podstawie grodzicy. Umozliwia on potaczenie ze sobg grodzic w zamkach (nanizanie)
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bez udzialu cztowieka. Urzadzeniem tym steruje si¢ z powierzchni terenu. Idea
zastosowania nanizacza przedstawiona jest na Rysunek 6.
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Rysunek 6. Schematyczne przedstawienie zasady dziatania nanizacza

Nanizacz moze by¢ takze wykorzystywany przy pograzaniu $cianki z grodzic, ktdra docelowo
ma wystawa¢ ponad poziom terenu, na takg wysokos¢, ze recznie nie mozna potaczy¢
zamkow grodzic ze soba.
Gdy w trakcie pograzania grodzic dowolng z wymienionych powyzej metod elementy
napotkaja na przeszkody to mozna kontynuowac¢ pograzanie pozostatych grodzic bez obawy
zakldcenia procesu pograzania. Nalezy jednak zawsze szuka¢ przyczyn trudnosci w trakcie
pograzania. Jezeli natrafimy na trudne warunki gruntowe i wystapia trudnosci z pograzeniem
niektdrych grodzic na zadang glebokosc, to te wystajace grodzice moga by¢ pograzone pdzniej
przy uzyciu mocniejszych urzadzen. Jezeli natomiast trudno$¢ w pograzeniu wystajacej
grodzicy jest wynikiem odchylania si¢ sgsiadujgcych grodzic w osi $cianki w przeciwnych
kierunkach to nalezy rozwazy¢ wyrwanie tej 1 sgsiadujacych grodzic i ponowne ich
pograzenie ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na ich pionowos¢.
Nalezy dobra¢ takg metode pograzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenia sasiadujacych z
placem budowy budynkow, konstrukcji i instalacji podziemnych.

Wykonanie robot
Grodzice mozna instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami
Iaczy sie na terenie budowy przed instalacja - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca
pograzania w gruncie. Jesli grodzice nie byly dostarczone jako sparowane z zacisnigtymi
zamkami przed wbiciem zamek taczacy dwa elementy nalezy zacisng¢ lub zespawac, aby
uniemozliwi¢ ich roztaczenie w czasie pograzania. Nowo wyprodukowane grodzice moga by¢
dostarczone przez producenta jako sparowane z zaci$nigtymi zamkami®. Sparowane grodzice
przywozone sg pod kafar lub wibromtot i podnoszone jako catos¢.
Sciankg stalowa mozna przebi¢ si¢ przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry i posp6tki, a
nawet przez gruzowiska i stabe betony. Jezeli spodziewamy si¢ napotkania przeszkod w
trakcie pograzania zaleca si¢ wzmocni¢ podstawe pala (pkt. 8.4.19 normy 6).

¢ Uwaga! Grodzice sparowane przez producenta charakteryzujg sie mniejszg zdolnoscig do obrotu w
zamkach, co jest szczegdlnie istotne dla Scianek o skomplikowanej geometrii w planie. W przypadku
scianek o wymaganej szczelnosci zaleca sie czes¢ grodzic (zwykle do 10%) dostarczaé na budowe
jako pojedyncze i fgczyé w miare potrzeb w pary na placu budowy.
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W przypadku gdy osie $cianki w rzucie pionowym si¢ przecinaja pograzanie grodzic
rozpoczyna si¢ od naroznika. Narozne grodzice zespawane ze sobg (zalecenia dotyczace
spawania grodzic wg p. 8.4 Polskiej Normy 6), pograza si¢ bardzo starannie na takg
glebokos¢, aby byly nalezycie umocowane w gruncie. Nastepnie tuz przed nimi na ziemi
zaleca si¢ utozy¢ ramy prowadzace drewniane dtugosci 3-5 m w takim rozstawie, aby
pomiedzy nimi mozna byto wstawi¢ grodzice (Rysunek 10). Parg lub pojedyncza grodzice
nanizuje si¢ na zamek grodzicy naroznej i pograza w grunt na glebokos¢ 2-4m. Kolejno
pograza si¢ nastgpne pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objetym ramami
prowadzacymi. Jezeli grodzice podczas pograzania wykazuja nieregularne odchylenie od osi
$cianki, wskazane jest zatozy¢ gérne kleszcze, ktore beda si¢ opuszczaé razem z grodzicami.
Jezeli $cianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do p6zniejszego wyciggnigcia oraz nie
jest zwienczona oczepem zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowang gtgbokos$¢
wskazane jest zespawanie zamkow na gérnym odcinku na dlugosci 50-80cm, w celu
polepszenia wspolpracy grodzic przy zginaniu.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w
formie duzych gltazow mogg ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mie¢ rézne formy, np.:
o) rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami,
B) zgniecenie dolnego konca Scianki.
Mozna zmniejszy¢ prawdopodobienstwo ich wystgpienia przez wzmocnienie podstawy pala.
Uszkodzenie te dadza si¢ tatwo wyczu¢ podczas pograzania. Oznaka tego jest dalsze powolne
zaglebianie si¢ grodzicy oraz to, ze podczas uderzen miot odskakuje.
Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pograzania
W trakcie pograzania grodzic wystepuje pomigdzy grodzicg pograzana, a juz pograzong w
gruncie tarcie w zamkach. Jezeli sity tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pograzania
moze uwidoczni¢ si¢ jedno lub wiecej wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie si¢ grodzic w osi Scianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dziatanie sity
na grodzice. Problem ten mozna rozwigza¢ w jeden z ponizszych sposobow:

przemieszczenie osi uderzenia mtota lub wibromtota,

zmniejszenie tarcia w prowadzagcym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiggnigte roznymi
srodkami smarujacymi; mozna tez podja¢ zabiegi utrudniajgce dostanie si¢ gruntu do
zamkow),

pograzanie grodzic z prowadzeniem,

pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzacej,

przyltozenie sity przyciagajacej lub odpychajacej (Rysunek 7).

NENNARRAR

Rysunek 7. Przylozenie sity przeciwdzialajacej odchylaniu si¢ $cianki.
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Jezeli powyzsze zabiegi nie przynosza zadanego efektu to dopuszcza si¢ wykonanie
1 pograzenie specjalnego klinowego pala niwelujacego pochylenie. Pal taki mozna
przygotowaé z dwoch odpowiednio przycietych grodzic potaczonych ze soba spoing ciagta
(Rysunek 8.a) lub z blachy przyspawanej spoing ciagta do grodzicy (Rysunek 8.b).

a) pal specjalny z dwéch grodzic b) pal specjalny wykonany z
’ grodzicy i przyspawanej blachy

ciagta spoina
czotowa ) )
ciggta spoina
czotowa

przyspawany
e—"ZameK
= blacha

Rysunek 8. Pale specjalne wykorzystywane do zniwelowania pochylenia $cianki

W celu zminimalizowania podtuznych odchylen nie zaleca si¢ stosowac takich metod jak:
ukosowanie, czesciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich
podstaw po stronie wolnego zamka stalowych elementow majacych za zadanie
zrdwnowazenie oporoOw powstajacych w zamku, poniewaz takie dzialania zwigksza to ryzyko
rozej$cia si¢ zamkow.

Wciaganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pograzania grodzic, w
zamkach moze wystepowac tak duze tarcie, ze wraz z pograzanymi grodzicami wciggane sg w
glab gruntu poprzednio wbite elementy. Przeciwdziata¢ temu mozna przez:

L. zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i
zachowanie pionowosci pograzanych grodzic,

II. spawanie ze sobg zamkow juz pograzonych grodzic,

1. zastosowanie specjalnych przenos$nych szczek zamocowanych na gtowicach juz

pograzonych grodzic (Rysunek 9), ktorych zadaniem jest niedopuszczenie do wciggania w
grunt grodzic juz pograzonych.

e

Rysunek 9. Przyrzad utrudniajacy wciaganie w grunt juz poérqionych w trakcie pograzania
nastgpnej grodzicy.

Rozgrzewanie si¢ zamkow grodzic do bardzo wysokich temperatur. W skutek duzego
tarcia w zamkach moze doj$¢ do rozgrzania ich do temperatury, w ktorej stal staje si¢



17

plastyczna, co moze doprowadzi¢ do wysprzegnigcia sie¢ zamkow. Przeciwdziatac¢
temu mozna przez:

* zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i

zachowanie pionowosci pograzanych grodzic,
= pograzanie grodzic etapami, tak aby miaty one czas na oddanie ciepta.
Ramy prowadzace

Jezeli bardzo waznym aspektem jest estetyka i1 szczelno$¢ Scianki szczelnej z grodzic
wymagana jest zwykle duza doktadnos$¢ pograzania. Dla jej uzyskania zaleca sig¢, aby przed
przystapieniem do pograzania grodzic wykona¢ urzadzenia pomocnicze: ramy prowadzace
jednopoziomowe (Rysunek 10) lub dwupoziomowe (Rysunek 11) drewniane lub z belek
stalowych. Drewniane ramy prowadzace sg rozparte wktadkami drewnianymi i §ciggnicte
srubami.

kierunek pograzania

[ At

/ — drewniana

: i wktadka
w drewniane ;//_3 M
sciagajgce paliki $ciagajace

Stalowa rama prowadzgca dla grodzic typu U
L ;

Stalowa rama prowadzaca dla grodzic typu Z

]

Rysunek 10. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzace jednopoziomowe
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Ramy prowadzace jednopoziomowe wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku
zgodnego z liniami wytyczonej osi $cianki. Natomiast ramy prowadzace dwupoziomowe
(Rysunek 11) utatwiaja utrzymanie odpowiedniej pionowos$ci pograzanych grodzic.
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Ramy prowadzace gorne i dolne
musza mie¢ duzg sztywnosc¢

\

Podstawy dwupoziomowych
ram prowadzacych powinny
by¢ masywne

Rysunek11. Dwupoziomowa rama prowadzaca

Z zastosowania ram prowadzacych mozna zrezygnowac, jezeli sprzet do pograzania grodzic
wyposazony jest w maszt prowadzacy (Rysunek 12), ktéry umozliwia ciggte korygowanie

pionowosci w trakcie pograzania.
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41 Kotpak zamocowany &
do prowadnicy ]

Wibromtot
Zamocowany
do prowadnicy

TN

Ewentualnie dolna

Ewentualnie dolna
rama prowadzaca

rama prowadzaca

Rysunek 12. Maszt prowadzacy
Wplyw technologii pograzania na otoczenie
Drgania od uderzen mtotéw i wibratoréw sa najczesciej znaczne 1 mogg rozchodzi¢ si¢ na
stosunkowo duze odlegtosci. Drgania z o$rodka gruntowego sa przekazywane rowniez na
sasiadujace z placem budowy obiekty. Drgania te moga powodowac uszkodzenia obiektow
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podatnych. Nalezy zachowac¢ specjalng ostrozno$¢, jezeli takie budynki posadowione
sa na luznych piaskach, zwlaszcza jezeli s3 one nawodnione: piaski te s3 bowiem narazone na
nagle osiadania wywolane drganiami w gruncie.
Pograzanie z uzyciem wibromtotow powoduje zwykle w otaczajagcym podtozu gruntowym
wieksze drgania niz wystgpujace przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych
wibromlotow o duzej czgstotliwosci drgan, w sposob znaczacy moze zredukowaé
niekorzystny wplyw drgan na otaczajace podtoze i budynki.
Zastosowanie w trakcie pograzania grodzic zabiegu podptukiwania zmniejsza mierzone
przyspieszenia. Sytuacja ta dotyczy w gtéwnej mierze gruntow spoistych.

Metody wspomagajace
W przypadku wystepowania trudnos$ci w procesie pograzania grodzic stosowane sg zwykle
nastepujace metody wspomagania:
2. podptukiwanie niskocisnieniowe z malg objetoscig wody:
ci$nienie: 1,5 — 2.0 MPa
wydajnos¢: 2.0 — 4.0 I/s na rure
$rednica rur’: okoto 25 mm
liczba rur: zaleca si¢ nie rzadziej niz w zatamaniach grodzic.
3. podplukiwanie wysokocisnieniowe:
cisnienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)
wydajnos¢: 1.0 — 2.0 I/s na rure
$rednica rur’: okoto 25 mm
$rednica dyszy: 1.5 — 3.0 mm
4. wstepne wiercenie, z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowej;
5. wysadzanie w wyjatkowych sytuacjach.

b S

bl S

Podplukiwanie niskociSnieniowe z malg iloscig wody stosowane jest gtdéwnie w
zageszczonych gruntach niespoistych. W potaczeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom
przechodzi¢ przez bardzo zageszczone grunty. Podplukiwanie niskoci$nieniowe z malg iloscia
wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany parametrow gruntow, nie wplywa
znaczaco na wzrost osiadan, chociaz nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w przypadkach
gdy grodzice majg przenosi¢ obcigzenia pionowe. Metoda daje dobre efekty szczegolnie przy
pograzaniu wibromlotami o wysokiej czestotliwosci drgan. Podptukiwanie niskocisnieniowe
jest tez czasem stosowane do wstgpnego przygodowania gruntu przed pograzaniem grodzic.

Podplukiwanie wysokocisnieniowe moze by¢ bardzo skuteczne w bardzo zageszczonych
warstwach gruntu. Podczas podptukiwania wysokoci§nieniowego ograniczona objetos¢
ptuczki, zostaje wprowadzona do gruntu poprzez dysze zamocowane do grodzicy w
nieznacznej odlegtosci ponad jej podstawa. Warunki gruntowe ulegaja nieznacznemu
pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokot grodzicy. Warunki gruntowe w
odniesieniu do nos$nos$ci nie ulegaja znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje si¢ czasami przed pograzaniem grodzic w celu lokalnego
rozluznieniu gruntu. Zwykle uzywane sg wiertta slimakowe z rurg lub bez rury ostonowe;.
Wstepne wiercenie wykonywane moze by¢ wzdluz catej linii pograzania (bardzo ciezkie
warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkow wolnych. Czgsto w przypadku pograzania

" Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV.
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grodzic sparowanych rozwierca si¢ grunt w miejscach potaczenia zamkow grodzicy
podwojne;j.

Nie nalezy podptukiwaé grodzic pograzanych we wcze$niej rozwiercony grunt gdyz
potaczenie tych zabiegéw znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje si¢ zwykle tam, gdzie grodzice powinny
zosta¢ pograzone w podtoze skalne.
Wyrywanie grodzic

W trakcie planowania wyrywania grodzic nalezy uwzglednic:

e pionowe i poziome odksztalcenia otaczajgcego gruntu;

e mozliwo$¢ polaczenia roznych poziomoéw wodono$nych w gruncie.
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ mozliwos¢ rezygnacji z wyrywania grodzic po
uzgodnieniu tego z Projektantem.
W trakcie wyrywania grodzic szczegolnie grunty spoiste mogg przywiera¢ do powierzchni
brusow, tworzac w ten sposob puste przestrzenie w gruncie.
W trakcie wyrywania bruséw nalezy wzia¢ pod uwage:
pionowe i poziome odksztatcenia otaczajacego gruntu
mozliwos¢ potaczenia roznych poziomoéw wodonosnych w gruncie.
Tam, gdzie brusy znajdujg si¢ w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zaktadéw
chemicznych, podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach,
podziemnych linii kolejowych itd., wyrywanie bruséw nalezy wykonywac ze szczeg6lna
ostroznos$cig

Zwig¢kszenie szczelnosci Scianek szczelnych

Z reguly woda przeptywajac przez zamki grodzic niesie ze sobg czasteczki gruntu i dochodzi
do samo uszczelnienia. Jezeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelnosci
zamkow sg bardzo wysokie lub jezeli istniejg uzasadnione obawy co mozliwosci wystgpienia
samouszczelnienia mozna zastosowac jedng z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalnosci
$cianek szczelnych. Metody te powinny by¢ okreslone w Dokumentacji Projektowej lub
zgodne z jej wymaganiami.

Szczelnos¢ zamkoéw mozna powigkszy¢ przez wprowadzenie specjalnych pltynow lub mas
wypehiajacych do wnetrza zamkow. Najczesciej srodki takie jest w stanie dostarczy¢
producent grodzic. Inne metody zwigkszenia wodoszczelnosci grodzic sg wymienione w
Zataczniku E Polskiej Normy 6.

Inne roboty

Inne roboty takie jak:

= montaz kleszczy, zakotwien, rozpor 1 podpar¢;

= wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;

= montaz zakotwien Scianek;
powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednia
ST.
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. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robot podano w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.
Wymagania szczegolowe

Przed przystapieniem do instalacji §cianki nalezy sprawdzi¢:

) poprawnos$¢ wytyczenia osi $cianki;
ewentualne kolizje $cianki z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
przygotowanie platformy roboczej;
zgodnos¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;
sprzet zgodnie z p. ST;
materialy zgodnie z p. ST.

~ S N

Nadzoér powinien obejmowac réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktorych nalezy
sprawdzi¢:

e zgodno$¢ warunkow na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu,
wody gruntowej z zatlozeniami przyjgtymi w projekcie;

e zgodno$¢ z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody
wykonania robot;

e zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa w zakresie sposobu podparcia $ciany,
kleszczy i rozpor, ich klasy stali i wymiaréw, dtugosci, typu i no$nosci kotew na
poszczegblnych etapach robot;

e dokladnos¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

e zakres ewentualnych uszkodzen w sasiadujacych budynkach, urzadzeniach lub
podziemnych instalacjach przed i po instalacji $ciany w celu identyfikacji tych
uszkodzen, ktore moglyby by¢ spowodowane wykonywanymi pracami;

e jezeli poziomy wody gruntowej 1 wody swobodnej s3g wedtug Dokumentacji
Projektowej parametrami krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio
kroétkich odstepach czasu, aby otrzymac¢ wiarygodne dane do ich odwzorowania;

) glebokos¢ wbicia $cianki.

Jezeli prace realizowane sg na terenie zabudowanym, to zaleca si¢ rejestrowanie okresowo
drgan 1 poziomdw hatasu na terenie budowy oraz w najbardziej narazonych budynkach.
Zaleca sig, aby takie pomiary byly wykonywane zgodnie z miejscowa praktyka w celu
poréwnania wynikow z kryteriami, ktére sa odpowiednie dla tego rejonu.
W przypadkach uzasadnionych zaleca si¢ przeprowadzanie, z odpowiednig doktadnoscia,
okresowych pomiardw przemieszczen poziomych reperdw na koronie $cianki szczelnej, w
sposob pozwalajacy na ich poréwnanie z warto$ciami przemieszczen przewidywanych w
Dokumentacji Projektowe;.
Jesli w sasiedztwie konstrukcji $cianki szczelnej znajduja si¢ budynki lub instalacje podatne
na uszkodzenia, to oprocz pomiardOw opisanych powyzej zaleca si¢ uwzglednienie co
najmniej:

1. pomiarow przemieszczen na wybranej glebokosci;

2. pomiarow osiadan budynkéw i instalacji.
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Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki
szczelnej z grodzic stalowych wynosza 6:
- potozenie glowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do
osi $cianki:
* na ladzie: e < 75mm;
= na wodzie: e < 100mm;
- pochylenie grodzic od pionu:
* na ladzie: i <ipw = 1% (0,01m/m);
» nawodzie: i <iue = 1,5% (0,015m/m);

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zaglebienia grodzic w nachyleniu, podane
tolerancje pochylenia maja zastosowanie w odniesieniu do zaktadanego kierunku.

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na
pograzanie, pod warunkiem, ze zadne $ciste kryteria nie zostaly okreslone np. w odniesieniu
do szczelnosci. Nie dopuszcza si¢ natomiast mozliwosci rozejscia si¢ zamkow.

Geometryczne odchytki pograzania sa zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okre§lone
odchylki zostang przekroczone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego przeciazenia
jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznosci podjaé
odpowiednie dzialania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje Projektant.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00.
“Wymagania Ogolne”.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wykonanej $cianki szczelnej.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00.
“Wymagania Ogolne”.

Szczegolowe zasady odbioru Scianki szczelnej

Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie:
= obserwacji przebiegu pograzania grodzic,
= zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST 1
uzgodnionym sposobem wykonania,
= deklaracji zgodnosci wbudowanych materialéw z Polska Norma;
* wyniki pomiaro6w geodezyjnych wykonywanych przez stuzbg¢ geodezyjng Wykonawcy
1 sprawdzonych przez stluzbe geodezyjng Nadzoru,
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*  wynikow innych badan rutynowychi  dodatkowych wymaganych w Dokumentacji
Projektowej lub zleconych przez Nadzor.

II. Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
realizacji robot;
II.  zapisow w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania 1 proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek badanie lub
préba data wynik negatywny nalezy usung¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do
ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podane zostaly w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Ogblne”.
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

opracowanie 1 przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem
dokumentow poprzedzajacych przystapienie do robot (projekty wykonawcze,
technologiczne, harmonogramy, programy zapewnienia jakosci itp.);

zakup 1 transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkc;ji;
organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jego likwidacja po zakonczeniu
robot, roztadunek, przemieszczanie elementow w obrgbie placu;

montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzgtu;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji
Projektowej, ST lub zleconych przez Nadzor;

wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania probnego;

pograzanie/wyrywanie $cianki szczelnej;

usuni¢cie ewentualnych usterek §cianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,
roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majace na celu okreslenie
poziomu korony whbicia §ciany oraz jej polozenie w planie;

w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucigcie
grodzic do odpowiedniej rzgdnej;

uporzadkowanie terenu robot;

przygotowanie materiatdéw niezbednych do dokonania odbioru robot;

Cena zawiera rOwniez zapas na chwytak urzadzenia pograzajacego, odpady i ubytki
materialowe powstale w czasie pograzania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli 1 instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robot, powstate
trakcie lub po wykonaniu $cianek szczelnych spowodowane robotami objetymi ST
Wykonawca bedzie usuwaé na wlasny koszt.

PRZEPISY ZWIAZANE

0 PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.
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PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztaltu 1 wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztatltowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztatltowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu 1 wymiarow.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukeji stalowych — Cze$¢ 5:
Palowanie i grodze

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢s$¢ 1: Zasady
ogolne

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢s¢ 2:
Badania podtoza gruntowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE PALE
KOD CPV CPV45241300 - 1

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST- 01 sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych zwigzanych z budowg pomostéw
rekreacyjnych .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.3.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustawienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem pomostu rekreacyjnego wokét Stawu Browarnego w tancucie

1.4 Okreslenia podstawowe uzywane w SST

1.4.1 Pojecia podstawowe
Pomost — konstrukcja wsparta na palach, umozliwiajgca przebywanie ludzi na pewne;j
wysokosci nad lustrem wody (jeziora, rzeki)

1.4.2 Elementy podstawowe pomostu

Pale drewniane — Konstrukcja nosna pomostu wbita w dno jeziora. Pale sosnowe o
Srednicy 250mm i dtugosci od 8m do 9m oraz srednicy 300mm i dtugosci 10,5m wbite w
dno jeziora kafarem z lodu lub z pontonu. Srednice mierzy sie w $rodku diugosci pala, a
zbieznosc¢ nie powinna by¢ wieksza niz 1cm na 1,0m. Ostrze pali 1,2d. Pale przed
wbiciem winny by¢ dtuzsze o 15 cm od projektowanych — po zabiciu przyciete

Kleszcze — para krawedziakéw sosnowych klasy | o przekroju 70 mm x 150 mm,
spinajgca pary pali, przymocowana do nich srubami M-12 dtugosci 400 mm

Podtuznice — para krawedziakdw sosnowych klasy | o przekroju 70mm x 150 mm
zamontowane na kleszczach i przymocowana do pali Srubami M-12 dtugosci 400mm.
Dtugosc¢ elementow podtuznic 4.0 + 5.0 m. Poszczegdine elementy podtuzne fgczone na
zaktad i wzmocnione blachg stalowg grubosci 4 mm 120 x 300 mm i skrecone Srubami M
-8 L =10cm.

Poszycie pomostu — poktad pomostu z desek sosnowych K- 29, klasy Il grubosci 50 mm
i szerokosci 150 mm przybijanych do podtuznic w odstepach 1 cm, gwozdziami
karbowanymi ocynkowanymi.

Barierka — zabezpieczenie w czesci najdalej wysunietej, réwnolegtej do brzegu, od strony
wody o wysokosci 1,0 m od poszycia. Barierka sktada sie z: stupkdw drewnianych
(sosnowych) o przekroju 80 x 80 mm h=1,5m, pochwytéw drewnianych o przekroju 100 x
50mm, poprzeczki 100 x 50mm i zastrzatéw stabilizujgcych stupki o przekroju 80 x
80mm.

Stopien — element pomostu utatwiajgcy wysiadanie ze sprzetu ptywajgcego o szerokosci
30 cm, sktadajgcy sie z desek sosnowych gr. 50 mm i szer. 150 mm, podparte na
kleszczach.
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fundament zelbetowy — element Zzelbetowy  z betonu B — 20 o wymiarach 300cm x
50cm x 80cm, na ktérym podparty bedzie poczgtek pomostu na gruncie.

Tarcice uzytg do budowy pomostow nalezy zabezpieczyC przed sinizng przez kagpiele
antyseptyczne. Zaimpregnowac preparatem (gtebokos¢ wnikniecia preparatu minimum
3mm), grzybo i owadochronnym a takze uodparniajgcym drewno na wptyw wody (moze
to by¢ Imprex budowlany). Tarcica uzyta do budowy pomostéw nie powinna by¢
dostarczona o wilgotnosci wigkszej niz 22 — 25%. 23

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.8

2 Materialy

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich skladowania podano w OST pkt 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inspektora nadzoru.

2.2 Sktadowanie materiatow

2.2.1 Pale

Pale sktadowac nalezy na rownym podtozu na drewnianych podktadach i przektadkach,
utozonych prostopadle do osi pali. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeslizgnieciem sie pali przy pomocy drewnianych wspornikéw. Krawedziaki i deski
sktadowac na réwnym podtozu na drewnianych legarach opartych o stupki betonowe i
przektadkach w sztaplach. Wysokosc¢ uktadania stoséw i sztapli nie powinna przekraczac¢
1,5m.

3 Sprzet

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2 Sprzet do wbijania pali

Zagtebianie pali w grunt wykonane bedzie za pomocg mtota wolnospadowego z kafarem.
Mtot wolnospadowy to stalowy blok w ksztatcie prostopadtoscianu o masie 200 — 400kg
wyposazony w uchwyty fgczace je przesuwnie z prowadnicami, po ktérych unoszone sg
na wysokos¢ 3,0m wciggarkg mechaniczng. Kafar sktada sie z prowadnic zwanych
potocznie $wiecami, podstawy i wciggarki. Kafar moze by¢ ustawiony na lodzie (przy
odpowiedniej grubosci lodu) lub zamontowany na pontonie albo ptywakach. 24

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt 4.

4.2 Transport pali

Transport pali o dlugosci nie przekraczajgcych dtugosci skrzyni samochodu + 1,0m moze
odbywac sie przy pomocy samochodu skrzyniowego. Pale dtuzsze winny by¢
przewozone samochodem specjalistycznym do przewozu dtuzyc.

4.3 Transport krawedziakow i desek

Krawedziaki i deski bedg przewozone samochodem skrzyniowym. Nalezy pamietaé aby

wolne konce desek czy krawedziakdw wystajgce poza skrzynie tadowng nie byty dtuzsze
niz 1,0m.

5 Wykonanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robét podanow  OST pkt 5.
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
Ustali¢ miejsce placu budowy

Ustali¢ miejsce skltadowania materiatow
Ustali¢ lokalizacje reperu i jego rzedne
Wytyczy¢ os budowli

Uporzagdkowaé dostep do miejsca budowy

5.3 Roboty montazowe

5.3.1 Warunki ogodlne

Pale zabija¢ zgodnie z projektem w odniesieniu do wytyczonych osi pomostu do
rzednych 100,54 m.n.p.m. "Kr" + 0,15m (100,69 m.n.p.m. "Kr") Do budowy pomostu
moga by¢ uzyte tylko materiaty bez wad nie wykazujgce uszkodzen i pekniec.

5.3.2 Wytyczne montazu poszczegolnych elementéw.

Po zabiciu pali i przycieciu ich do wiasciwej rzednej — 100,54 m.n.p.m. "Kr" montowac
elementy w nastepujacej kolejnosci:

Fundament wejsciowy

Kleszcze
Podtuznice
Poktad

Stopien barierka

Drabinki

5.3.3 Kontrola jakosci robot, odbioru robot, rozliczenie robot
Kontrola jakosci robot, zasady odbioru roboét, rozliczenie robot podano w OST pkt 8-10.

6 Dokumenty odniesienia

6.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

6.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce rozpo-
rzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-nania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

6.3 Przepisy i normy

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom Il
LArkady” Warszawa 1998 r. 2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t w zakresie
budowli wodno-melioracyjnych” Biuletyn ,Melioracje wodne Nr 3i4 z 1977ri 1978 r). 3.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz. 1263
— w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. 4. PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 5. PN — 83/B — 02482
Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.



	. Wymagania ogólne
	1. Przedmiot specyfikacji technicznej
	2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
	3. Lokalizacja robót i stan prawny inwestycji
	7. Ogólne wymagania dotyczące robót
	8. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót
	9. Materiały, urządzenia, wyposażenie
	10. Sprzęt i transport
	11. Odbiór robót
	12 Przepisy związane

	. 1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot OST
	1.2. Zakres stosowania OST
	1.3. Zakres robót objętych OST
	1.4. Określenia podstawowe
	l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Dokumentacja projektowa
	1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST
	1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
	l.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	l.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów


	2. MATERIAŁY
	2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
	2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
	2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
	2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

	3. SPRZĘT
	4 TRANSPORT
	4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

	5 WYKONANIE ROBÓT
	5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
	5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6. l. Program zapewnienia jakości
	6.2. Zasady kontroli jakości robót
	6.3. Pobieranie próbek
	6.4. Badania i pomiary
	6.5. Raporty z badań
	6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
	6.7. Certyfikaty i deklaracje
	6.8. Dokumenty budowy
	[1] Dziennik budowy
	[2] Książka obmiarów
	[3] Dokumenty laboratoryjne
	[4] Pozostałe dokumenty budowy
	[5] Przechowywanie dokumentów budowy


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	7.4. Wagi i zasady wdrażania

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8. l. Rodzaje odbiorów robót
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.3. Odbiór częściowy
	8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
	8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
	8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

	8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1.Ustalenia ogólne
	9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
	9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.


	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Ustawy
	10.2. Rozporządzenia
	10.3. Inne dokumenty i instrukcje

	. 1. Wstęp
	. 1.1. Przedmiot SST
	. 1.2. Zakres stosowania SST
	. 1.3. Zakres robót objętych SST
	. 1.4. Określenia podstawowe
	. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	. 2. Materiały
	. 2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek.
	. 2.2.Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
	. 2.3.Na warstwę izolacyjną stosować glinę budowlaną.
	. 2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.

	. 3. Sprzęt
	. 4. Transport
	. 5.Wykonanie robót
	. - Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
	. - Zabezpieczenie skarp wykopów
	. - Tolerancje wykonywania wykopów
	. - Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
	. - Warunki wykonania podkładu:
	. - Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniającej ) z gliny.
	. - Zasypki

	. 6. Kontrola jakości robót
	. 6.1. Wykopy
	. 6.2. Wykonanie podkładów Sprawdzeniu podlega:
	. 6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

	. 7. Obmiar robót
	. 8. Odbiór robót
	. 9. Podstawa płatności
	. 10. Przepisy związane
	. 1. Wstęp
	. 1.1. Przedmiot SST
	. 1.2. Zakres stosowania SST
	. 1.3. Zakres robót objętych SST
	. 1.4. Określenia podstawowe
	. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	. 2. Materiały
	. 2.1.Stal zbrojeniowa
	. (1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
	. (2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:
	. (3) Wady powierzchniowe:
	. (4) Odbiór stali na budowie.
	. (5) Badanie stali na budowie.


	. 3. Sprzęt
	. 4. Transport
	. 5. Wykonanie robót
	. 5.1. Wykonywanie zbrojenia

	. 6. Kontrola jakości
	. 7. Obmiar robót
	. 8. Odbiór robót
	. 9. Podstawa płatności
	. 10. Przepisy związane
	. 1. Wstęp
	. 1.1. Przedmiot SST
	. 1.2. Zakres stosowania SST
	. 1.3. Zakres robót objętych SST
	. 1.4. Określenia podstawowe
	. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	. 2. Materiały
	. 2.1.Składniki mieszanki betonowej
	. (1) Cement
	. (2) Kruszywo.


	. 3. Sprzęt
	. 4. Transport
	. 4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
	. (1) Środki do transportu betonu
	. (2) Czas transportu i wbudowania


	. 5. Wykonanie robót
	. 5.1. Zalecenia ogólne
	. 5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
	. (1) Dozowanie składników:
	. (2) Mieszanie składników
	. (3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
	. (4) Zagęszczanie betonu
	. (5) Przerwy w betonowaniu
	. (6) Wymagania przy pracy w nocy.
	. (7) Pobranie próbek i badanie.

	. 5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
	. (1) Temperatura otoczenia
	. (2) Zabezpieczenie podczas opadów
	. (3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

	. 5.4.Pielęgnacja betonu
	. (1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
	. (2) Okres pielęgnacji

	. 5.5.Wykańczanie powierzchni betonu
	. (1) Równość powierzchni i tolerancji.
	. (2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń


	. 6. Kontrola jakości
	. 7. Obmiar robót
	. 8. Odbiór robót
	. 9. Podstawa płatności
	. 10. Przepisy związane
	. 1. Wstęp
	. 1.1. Przedmiot SST
	. 1.2. Zakres stosowania SST
	. 1.3. Zakres robót wymienionych w SST
	. 1.4. Określenia podstawowe
	. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	. 2. Materiały
	. 2.1. Drewno
	. 2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
	. 2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
	. 2.2. Łączniki
	. 2.2.1. Gwoździe
	. 2.2.2. Śruby Należy stosować:
	. 2.2.3. Nakrętki: Należy stosować:
	. 2.2.4. Podkładki pod śruby Należy stosować:
	. 2.2.5. Wkręty do drewna Należy stosować:
	. 2.2.6. Środki ochrony drewna
	. 2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
	. 2.4. Badania na budowie

	. 3. Sprzęt
	. 4. Transport
	. 5. Wykonanie robót
	. 6. Kontrola jakości robót
	. 7. Obmiar robót
	. 8. Odbiór robót
	. 9. Podstawa płatności
	. 10. Przepisy związane
	. 1. Wstęp
	. 1.1. Przedmiot SST.
	. 1.2. Zakres stosowania SST.
	. 1.3. Zakres robót objętych SST.
	. 1.4. Określenia podstawowe.
	. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

	. 2. Materiały
	. 2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
	. 2.2. Spoiwa bezwodne
	. 2.3. Rozcieńczalniki
	. 2.4. Farby budowlane gotowe

	. 3. Sprzęt
	. 4. Transport
	. 5. Wykonanie robót
	. 5.1. Przygotowanie podłoży
	. 5.2. Gruntowanie.
	. 5.3. Wykonywania powłok malarskich

	. 6. Kontrola jakości
	. 6.1. Powierzchnia do malowania.
	. 6.2. Roboty malarskie.

	. 7. Obmiar robót
	. 8. Odbiór robót
	. 8.1.Odbiór podłoża
	. 8.2. Odbiór robót malarskich

	. 9. Podstawa płatności
	. 10. Przepisy związane
	. 1. Wstęp
	. 1.1.Przedmiot i zakres robót.
	. 1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót.
	. 1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

	. 2.Materiały i wykonanie robót.
	. 3.Sprzęt.
	. 4.Transport.
	. 5. Kontrola jakości robót
	. 6.Obmiar robót.
	. 7.Odbiór robót.
	. 8.Podstawa płatności.
	. 1. Wstęp
	. 1.1. Przedmiot SST
	. 1.2. Zakres stosowania SST
	. 1.3 Nazwy i kody
	. 1.4. Zakres robót objętych SST
	. 1.5. Określenia podstawowe
	. 1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

	. 2. Materiały
	. 3. Sprzęt
	. 4. Transport
	. 5. Wykonanie robót
	. 5.2. Roboty przygotowawcze
	. 5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
	. 5.4. Przejścia przez ściany i stropy
	. 5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
	. 5.6. Podejście do odbiorników
	. 5.7.Układanie przewodów
	. 5.8. Łączenie przewodów
	. 5.9. Przyłączanie odbiorników
	. 5.10. Montaż tablic rozdzielczych
	. 5.11. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku
	. 5.12. Próby montażowe

	. 6. Kontrola jakości robót
	. 7. Obmiar robót
	. 8. Odbiór robót
	. 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	. 8.2. Odbiory częściowe
	. 8.3. Odbiory końcowe
	. 8.4.Odbiory ostateczne

	. 9. Podstawa płatności
	. 10. Przepisy związane
	. WSTĘP
	. Zakres stosowania ST
	. Zakres stosowania ST
	. Zakres robót objętych ST
	. Określenia podstawowe
	. Konstrukcje pomocnicze
	. Kombinowana ścianka szczelna
	. Doświadczenia porównywalne
	. Poduszka
	. Rozejście zamków
	. Wskaźnik rozejścia zamków
	. Kołpak
	. Zagłębianie
	. Metoda zagłębiania
	. Wspomaganie zagłębiania
	. Nakładka
	. Rama prowadząca
	. Młot
	. Prowadnica
	. Kierownica
	. System prowadzący
	. Bolec kotwiący
	. Szakla
	. Brus (grodzica)
	. Ścianka szczelna
	. Konstrukcja ścianki szczelnej
	. Kontrola na placu budowy
	. Badanie terenowe
	. Przesuw
	. Szablon
	. Nanizacz
	. Wibrator
	. Monitorowanie
	. Nadzór

	. Ogólne wymagania dotyczące robót

	. MATERIAŁY
	. Ogólne wymagania dotyczące robót
	. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
	. Grodzice stalowe
	. Grodzice nowe
	. Grodzice używane

	. Materiały uszczelniające
	. Inne materiały i wyroby

	. SPRZĘT
	. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

	. TRANSPORT
	. Wymagania ogólne
	. Wymagania szczegółowe

	. WYKONANIE ROBÓT
	. Wymagania ogólne
	. Wymagania szczegółowe
	. Dokumentacja projektowa
	. Etapowanie robót

	. Przygotowanie terenu budowy
	. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych
	. Pogrążanie grodzic
	. Metody pogrążania
	. Wykonanie robót
	. Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pogrążania
	. Ramy prowadzące
	. Wpływ technologii pogrążania na otoczenie
	. Metody wspomagające

	. Wyrywanie grodzic
	. Zwiększenie szczelności ścianek szczelnych
	. Inne roboty

	. KONTROLA JAKOŚCI
	. Wymagania ogólne
	. Wymagania szczegółowe
	. Tolerancje wykonania.

	. OBMIAR ROBÓT
	. Wymagania ogólne
	. Jednostka obmiarowa

	. ODBIÓR ROBÓT
	. Ogólne zasady odbioru robót
	. Szczegółowe zasady odbioru ścianki szczelnej

	. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
	. Cena jednostki obmiarowej

	. PRZEPISY ZWIĄZANE

