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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania               i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 ST
1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich ST. Poniższe opracowanie odnosi się do realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki w  Łańcucie.
Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie:
· kanalizacji grawitacyjnej ø 200 o długości L =  663  mb

· kanalizacji grawitacyjnej ø 160 o długości L =   12  mb

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac towarzyszących i tymczasowych
1/ geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie,
2/ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
3/ Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4/ zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu składowego w razie potrzeby zatrudnienie dozorców oraz podjęcie wszelkich inne środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów  i pieszych,
5/ zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, opracuje i uzgodni          z odpowiednimi zarządcami dróg (gminnych) i organem zarządzającym ruchem 
6/ wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń i odbiorów technicznych
7/   po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy poprzez odbudowę nawierzchni dróg        i placów, ogrodzeń oraz demontaż i usunięcie obiektów tymczasowych, Wykonanie wszystkich  prac towarzyszących  i  tymczasowych  na  Terenie  Budowy  nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że jest włączone w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe prace w koszcie wykonania zamówienia.
1.5 Informacje o terenie budowy
1.5.1 Organizacja robót budowlanych

Zmówienie należy realizować na terenie miejscowości Łańcut .
Roboty  należy  wykonywać  w  sposób  zapewniający  systematyczne  podłączanie   nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej. 
Włączenie nowego użytkownika do sieci kanalizacyjnej może nastąpić dopiero po wybudowaniu               i  uruchomieniu kanałów,  po trasie od  użytkownika do oczyszczalni ścieków. 
1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej    i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem Robót lub brakiem konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliży tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociągów i kabli w czasie wykonywania Robót, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane   z usuwaniem uszkodzeń oraz opłatami za straty, które zostaną naliczone przez właścicieli uszkodzonego uzbrojenia.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem Inżyniera.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane
tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym
Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej,
Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
Możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie   o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaż BHP ogólny i stanowiskowy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa   i higieny pracy (Dz.U. z dn. 2003 Nr 47 poz. 401). W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.6.
Ogrodzenia
Ze względu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje się całkowitego wygrodzenia terenu budowy. Teren na którym prowadzone są roboty ziemne, dostępny dla osób postronnych, należy oznakować taśmami a na noc oświetlić i zabezpieczyć

1.5.7. Zabezpieczenia chodników i jezdni

Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasie drogowym Wykonawca winien uzyskać decyzję zezwalającą na wejście w pas drogowy od właściciela drogi.
Na czas budowy zabezpieczyć tymczasowe drogi dojazdowe i mostki oraz kładki dla pieszych. Po realizacji robót przywrócić należy nawierzchnie dróg do stanu pierwotnego.

1.5.8.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
Roboty zestawiono w grupach obejmujących rodzaje robót ułożone w kolejności technologicznej wg poszczególnych rozdziałów ST

S 01.00.00. Roboty przygotowawcze
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę,
 45111213-4 Karczowanie drzew i krzaków
45112210-0 Oczyszczanie terenu i prace pomiarowe
S 01.01.01. Usunięcie warstwy humusu
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
S 02.00.00. Roboty ziemne
S 02.01.01. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii Wykopy/zasypy
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntu,
S 02.01. 02Przygotowanie podłoża
S 03.00.00. Kanalizacja
S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów
45231110-9 - Kładzenie rurociągów
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji,
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
45000000-7 - Roboty budowlane,
S 04.00.00. Przejścia kanalizacji przez przeszkody
S 04.01.01. Przejścia pod drogami, 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli,
S 04.01.02. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli,
S 06.00.00. Inne roboty
S 06.01.01. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń
S 06.01.02. Odbudowa nawierzchni dróg z betonu asfaltowego, żwiru, i chodników
z kostki brukowej:
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg,
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń,
45233140-2 - Podbudowy asfaltowe z kruszyw z piasku
45233200-1 - Nawierzchnie asfaltowe i żwirowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg,
1. 7. Określenia podstawowe
1.7.1. Kanalizacja   sanitarna   system   kolektorów,    rurociągów,    przewodów   i   pomp   do
odprowadzania ścieków z miejsc ich powstawania do oczyszczalni ścieków.
1.7.2. Kanalizacja - rurociągi wraz z przykanalikami ułożone na zewnątrz budynku służące do
przesyłania ścieków.
1.7.3 Przykanalik, przyłącz- odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną          w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, waz przypadku jej braku - od granicy nieruchomości.
1.7.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów
zbiorczych i odprowadzania ich do oczyszczalni ścieków.
1.7.5. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m
1.7.6. Urządzenia ( elementy) uzbrojenia sieci:
1.7.6.1.Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na  kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanalizacji.
1.7.6.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych co 50-70 m.
1.7.6.3.Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia przykanalika lub co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.7.6.4.Studzienka   kaskadowa   (   spadowa)   studzienka   kanalizacyjna   mająca   dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytracanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
1.7.6.5.Studzienka   bezwłazowa   -   ślepa   -   studzienka   kanalizacyjna   przykryta   płytą nastudzienną bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

1.7.6.6.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.7.6.7.Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.7.6.8.Komora   spadowa   (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytracanie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.
1.7.6.9.Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur PE, PVC, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczony do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.
1.7.6.10. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z niższego poziomu na wyższy.
1.7.7.Elementy studzienek i komór:
1.7.7.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  Wysokość  komory  roboczej jest to  odległość  pomiędzy  rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzędną spocznika.  
1.7.7.2.Komin   włazowy  - szyb   połączeniowy   komory   roboczej   z   powierzchnią  ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
1.7.7.3.Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.7.7.4.Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.7.7.5.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.7.7.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
1.7.8.1.Doga tymczasowa ( montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu
1.7.8.2.Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu nadzoru architektonicznego zeszyt           z ponumerowanymi   stronami,   służący   do   notowania   wydarzeń   zaistniałych   w   czasie wykonywania    zadania    budowlanego,    rejestrowania    dokonywanych    odbiorów    robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą               i Projektantem.
1.7.8.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.7.8.4.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślep[y
1.7.8.5.Kosztorys „ ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.7.8.6.Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania  przez wykonawcę obmiaru dokonanych  robót w formie wyliczeń, szkiców i  ewentualnych  dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.7.8.7.Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Stronę Zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
1.7.8.8.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.7.8.9.Niweleta - wysokościowe i geometryczne  rozwinięcie na  płaszczyźnie  pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

1.7.8.10.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.7.8.11.Odpowiednia ( bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, tolerancjami, jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.7.8.12.Dokumentacja projektowa - projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarządzaniem ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1.7.8.13.Projekt techniczny ( wykonawczy) - uszczegółowiony projekt budowlany
1.7.8.14.Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt Techniczny (wykonawczy) „ślepy" kosztorys.
1.7.8.15.Odległość między przedmiotami - odległość miedzy punktami przedmiotów najbliżej siebie położonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu.
1.7.8.16.Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami  poziomymi przedmiotów
1.7.8.17.Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
1.7.8.18.Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inżyniera            w formie   pisemnej,   dotyczące   sposobu   realizacji   Robót   lub   innych   spraw   związanych              z prowadzeniem budowy.
1.7.8.19.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.7.8.20.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub całkowita modernizacja istniejącego obiektu i/lub infrastruktury.
1.7.8.21.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej służące do przepływu  małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i pieszego.
1.7.8.22.Przeszkoda  naturalna - element środowiska  naturalnego  stanowiący  utrudnienie                w realizacji zadania budowlanego np.: dolina bagno, rzeka. itp.
1.7.8.23.Przeszkody sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przykład droga kolej, rurociąg itp.
1.7.8.24.Przykrycie - osłona ułożona nad gazociągiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry,
1.7.8.25.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.7.8.26.Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę               i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.7.8.27.Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego,  rura stalowa lub             z innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kanalizacji w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.
1.7.8.28.Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego  kanalizacji  przecina  lub  pokrywa jakąkolwiek  część  rzutu  poziomego  innego urządzenia podziemnego albo naziemnego np.: rurociągu tor kolejowy, drogi, wody żeglowej lub spławnej, kabli gazociągów itp.
1.7.8.29.Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu.
1.7.8.30.Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika          i oprawy oświetleniowej ulicznej, w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe                  i zabezpieczające.
1.7.8.31.Trasa kanalizacji - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista łącząca dwa lub więcej urządzenia kanalizacyjne.
1.7.8.32.Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

2.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1.
Źródła uzyskania materiałów.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę        z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.        W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót.
2.2.
Pozyskanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia                i jakiekolwiek inne koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do Robót. Wszelkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu i wskazań Inspektora Nadzoru.

2.3.
Inspekcja materiałów
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości.
2.4.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
2.5.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe               w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni    i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na                2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury     o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie,     a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m.
Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczaj zmiany wytrzymałości lub odporności. Gdy rury mają na końcach zaślepki, winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym.
Rury z PE winny być składowane tak długo jak to tylko możliwe w oryginalnych opakowaniach (zwojach lub wiązkach). Zwoje należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1,5 m. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Armatura, konstrukcje wsporcze należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.
Wszystkie materiały przechowywane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

2.5.2.
Kinety.
Kinety można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
2.5.3.
Kręgi.
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.5.4.
Pokrywy, włazy kanałowe i stopnie.
Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających korodujące Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.5..5.
Kruszywo.
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym  podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5.6.
Kable energetyczne oraz osprzęt elektryczny
Materiały takie jak osprzęt kablowy, skrzynki, konstrukcje wsporcze należy przechowywać                    w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy przechowywać w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, bednarka stalowa winna być składowana w zwojach, kable w czasie składowania powinny znajdować się w bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy,          a kręgi ułożone poziomo.
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału  w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przy realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki z włączeniem do Głuchowa” zastosowane są następujące materiały:
2.6.1.
Rury kanałowe
2.6.1.1
Rury kanalizacyjne z PVC i PE 
Rury z PVC kanalizacyjne średnicy ø 160, 200,  mm 

Rury z PE kanalizacyjne średnicy ø 225  mm 

2.6.2.
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z PP
Kompletne studzienki składają się z następujących elementów:
kinety, rury trzonowej, teleskopu, pokrywy, kinety
Kineta wykonana z tworzyw sztucznych (PP, PE) formowanych wtryskowo lub przez odlewanie odśrodkowe o średnicy 160 mm ÷ 400 mm
W zależności od potrzeb stosuje się kinety: przelotowe, zbiorcze dopływ prawy i lewy, dopływ lewy, dopływ prawy. Kinety wyposażone są fabrycznie w specjalne uszczelki.

2.6.2.1. Rura trzonowa
Rury trzonowe gładkie i dwuścienne o średnicy 400 mm
2.6.2.2. Rura teleskopowa
Służy do przedłużenia rury trzonowej. Dostarczane są o nominalnym wymiarze 315 mm
2.6.2.3. Pokrywa
W zależności od zabudowy terenu (np. jezdnia, chodnik, teren zielony) inne uwarunkowania stosuje się odpowiednie zamknięcia studzienek:
betonowy stożek - z zamknięciem w zależności od zabudowy terenu:
płytą betonową lub żelbetową,
pokrywą żeliwną typ lekki do 10t,
pokrywą chodnikową typ lekki do 10t,
ruchoma pokrywa z rurą teleskopową - stosowana w jezdniach pokrywa żeliwna do rury teleskopowej typ ciężki do 40t.
2.6.3.
Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.6.3.1.
Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971- 08 [20], Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M 100 odpowiadającego wymaganiom BN-6216738- 03, 04, 07.
2.6.3.2.
Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy               1,20 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.6.3.3.
Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Beton hydrotechniczny B-15       i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.6.3.4.
Włazy kanałowe.
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
· włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom umieszczane w korpusie drogi,

2.6.3.5.
Stopnie złazowe.
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.6.4.
Studzienki kaskadowe
Jako studzienki kaskadowe wykorzystuje się studzienki kanalizacyjne, składające się z: kinety, właściwej dla danej studzienki, rury trzonowej, teleskopy z odpowiednim włazem, uszczelek dla wlotów, króćców wlotowych
Przewody wyższego poziomu na niższy sprowadza się przez zastosowanie odpowiednich kształtek, ponadto aby zabezpieczyć możliwość dodatkowego czyszczenia przewodów,  należy do studzienki włączyć przewód czyszczakowy.
2.6.5.
Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np.   PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.6.6.
Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.6.7.
 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7],
2.6.8.
 Rury osłonowe z twardego polietylenu wg:
AT/98-02-0055A, AT/99-03-Q080,oraz opinii techn.  JEN Warszawa spełniające warunki            PN -74/C- 89200

3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru   i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane                    i niedopuszczone do robót.

3.2.
Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
żurawi budowlanych samochodowych, koparek podsiębiernych, przedsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarek mechanicznych, beczkowozów, sprzętu do przewiertu sterowanego, wibromłot elektryczny lub spalinowy, zestaw urządzeń do przewiertów, igłofiltry, zagęszczarek mechanicznych, zgrzewarek, urządzeń do przeprowadzania prób szczelności, samochodów ciężarowych skrzyniowych, samowyładowawczych środka transportowego, agregatu prądotwórczego, pompy spalinowej, spawarki elektrycznej i wibratora.

4. TRANSPORT
4.1.
Ogólne warunki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
4.2.
Transport rur kanałowych, kinet
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury. zarówno PP, PVC jak i PE, mogą być przewożone na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych w wiązkach (pakietach).
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mrn) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

4.3.
Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych. Podnoszenie     i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m, 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4.
Transport pokryw i włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5.
Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.6.
Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7.
Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

4.8 Transport kabli
Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach , jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40 -krotna średnica zewnętrzna kabla.
Zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie kabli w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach. Bębny z kablami przewożone  w skrzyniach powinny ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów w skrzyniach na płasko jest zabronione. Kręgi kabla należy układać poziomo. Zabronione jest przewożenie osób w skrzyniach wraz z bębnami. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni zaleca się wykonać za pomocą żurawia. Staczanie swobodne bębnów ze skrzyni oraz rzucanie kręgów jest zabronione. Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                       w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na - piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżyniera, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca robót przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót                     i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć sanitarna oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić na 7 dni wcześniej o robotach użytkowników uzbrojenia podziemnego i nadziemnego znajdującego się w sąsiedztwie kanalizacji oraz powiadomić i uzgodnić sposób prowadzenia robót z właścicielami dróg       a także prywatnych posesji.
5.2. Zakres wykonywanych robót

Zakres, średnice i długościach wg punktu 1.3. ST.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysu „ślepego".
Zakres ewentualnego odwodnienia wykopu określa wykonawca sam w odpowiedniej pozycji kosztorysowej i jest on niezmienny do końca budowy.
Pełna obsługa geodezyjna - wytyczenie tras oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na mapy sytuacyjno- wysokościowe wykonanego uzbrojenia.
Opracowanie w 3 egzemplarzach zatwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
w Łańcut. 
5.2.1.
Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
5.2.2.
Roboty ziemne
Wykop pod kanalizację należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne, pod nadzorem właściciela lub eksploatatora tego urządzenia. Projektuje się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych obudowanych oraz bez obudowy o ścianach skarpowych.
Przy przejściach pod przeszkodami, mogą mieć zastosowanie przeciski rurami płaszczowymi lub obudowane przekopy tunelowe.
Obudowa i zabezpieczenie wykopów przed osypaniem powinno odpowiadać normie PN-B- 10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak również Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie 1996 r. Rozdział2, Rozdział5 pkt5.4.2 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Podbijanie gruntu w pachwinach należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie              z PN-68/B-06050.
Wykopy wykonywane w pobliżu słupów należy zabezpieczać   zakładając umocnienia systematycznie od góry wykopu. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie.
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,10 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony          z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna.
Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniają warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury         z zastrzeżeniem że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno być odeskowanie szczelne.
Wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechanicznie              do rzędnej posadawiania kanału, nie mogą mieć zastosowania z uwagi na brak możliwości zapewnienia utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej,                   w szczególności biorąc pod uwagę opady atmosferyczne, oraz występowanie wody gruntowej. 

5.2.2.1. Szerokość wykopu
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosownymi normami oraz przepisami BHP. Szerokości dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Wymagane szerokości dna wykopu.
- ø 160 mm – 0,80 m

· ø 200 mm – 0,80 m

Zabezpieczenie wykopu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone           w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia  z odnośnymi władzami lokalnymi.
5.2.2.3.
Odspajanie i transport urobku
Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też       z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny.
Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu.
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory.
Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych.
Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 

5.2.2.4. Odwadnianie wykopów
Roboty montażowe - układnie sieci sanitarnych musi być wykonana w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału.
W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:
-metoda powierzchniowa,
-metoda drenażu poziomego,
-metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu.
Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe.
Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w obsypce żwirowej            z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda   jest odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach jego  szczelności,   drenaż  zostaje  wyłączony  z  eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane. Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów.  Odwadnianie wykopów wymaga  opracowania  projektowego z  uwzględnieniem odprowadzenia wody poza teren budowy.
5.2.3.
Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji. Wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego   - zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

5.2.4.
Zasypywanie rurociągu i zagęszczanie gruntu
Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw:
-warstwy ochronnej rury - obsypki,
-warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.
Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,
etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, etap III     - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórkę deskowań i rozpór ścian wykopu.
Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu. Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,20 m
nad rurą: 

- obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą.
Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie po bokach. Stopień zagęszczenia obsypki powinien określać projekt, bardzo ważne jest zagęszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych.
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte.
•
Zaleca się stosowanie sprzętu,  który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach
przewodu.
· Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rury.

· Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.
· Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury.

· Rur z PVC, nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych jak również nie
wolno ich zabetonować.
Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż                   95 % zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, około 90 % w przypadku wykopów powyżej            4 metrów i 85 % w pozostałych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projektach. Sposoby zagęszczania gruntu

	Rodzaj sprzętu
	Ciężar (kg)
	max.           grubość warstwy (przed zagęszczeniem)
	minimalna grubość warstwy ochronnej nad rurą
	Ilość     cykli     (przejazdów     przy zagęszczeniu) do:

	
	
	żwir, piasek
	iły,
glina, mułek
	(m)
	do   85% zmodyfikowanej wartości Proctora
	Do   90% zmodyfikowanej wartości Proctora

	Gęste udeptywanie
	-
	0,10
	-
	-
	1
	3

	Ręczne ubijanie
	min 15
	0,15
	0,10
	0,30
	1
	3

	Ubijak wibracyjny
	50-100
	0,30
	0,20    -0,025
	0,50
	1
	3

	Wibrator   płytowy   o rozdzielnej płycie
	50-100
	0,20
	-
	0,50
	1
	4

	Wibrator        płytowy (płaszczyznowy)
	50     -100 100 - 200 400 - 600
	0,15 0,20 0,40
	0,20
	0,50 0,40 0,80
	1 1 1
	4 4 4


Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Można do tego celu użyć materiału rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki zaleca się umieszczać nad wykonywaną siecią sanitarną specjalną taśmę sygnalizacyjną stosowną dla odpowiedniej sieci gazowej, wodociągowej czy kanalizacyjnej. 
5.2.5. Roboty montażowe
5.2.5.1. Kanały grawitacyjne z rur PVC kanalizacyjnego i PE
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
dla kanałów o średnicy
DN 160 mm-0,6%
DN 200 mm - 0,5%

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych i PVC 5 m/s). Głębokość posadowienia powinna wynosić min. w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,4 m (zgodnie z PN). Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
Przewody z rur PVC można układać przy temperaturze powietrz od 0° do + 30°C, jednak  z  uwagi   na   znaczną  rozszerzalność   i   kruchość  tworzywa(przy   niskich   temperaturach) połączenia rur PVC oraz inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od 5°C.   Rur   PVC   nie   należy   układać   bezpośrednio   na   podłożu   betonowym   ani obetonowywać.
Łączna długość kanalizacji sanitarnej  w Łańcucie przy ulicy Kościuszki:

· kanalizacji grawitacyjnej ø 200 o długości L = 663  mb

· kanalizacji grawitacyjnej ø 160 o długości L =   12  mb

5.2.6. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem

5.2.6.1. Przekroczenia dróg
5.2.6.1.1.Drogi krajowej Nr4
1. Projektowana kanalizacja w Łańcucie przekracza drogę krajową 1- krotnie. Przewierty pod tą drogą należy wykonać zgodnie wydanymi warunkami przez GDDP. Dojazd sprzętu do wykonywanych przewiertów odbywać się będzie od dróg lokalnych, nie może stać w pasie drogowym drogi Nr 4
Sprzęt do wykonania przewiertu nie może stać na drodze Nr 4. Wykop komory wykonać poza pasem drogowym, a ściany komory umocnić wypraskami. Wszystkie roboty w pasie drogowym wykonać zgodnie z decyzją. 
5.2.6.1.2 Drogi powiatowe
1. W miejscowości Łańcut kanalizacja sanitarna przekracza drogi powiatowe 1 krotnie. Wszystkie przekroczenia wykonane będą przewiertami.

Ściany pionowe komór przewiertowych i kontrolnych muszą być umocnione, a zasypka wykopu zagęszczona mechanicznie do stopnia 90 % wartości modułu Proctora i odebrana. 
5.2.6.1.3. Drogi gminne i pozostałe
W celu budowy kanalizacji drogi gminne o pozostałe będą rozkopywane poprzecznie i wzdłużnie bez względu na rodzaj nawierzchni asfaltowa, żwirowa. Wykopy wykonywać pionowe umocnione wypraskami a nawierzchnię odtworzyć do stanu poprzedniego po dokładnym zagęszczeniu gruntów zasypie                                                                                                                                            

5.2.6.2.
Skrzyżowania z gazociągami średnioprężnymi.
Kanalizacja grawitacyjna z rur PE ø 225 mm krzyżować się będzie z gazociągami średnioprężnymi. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót wykonać odkrywki gazociągów. Roboty  w ich sąsiedztwie wykonać ręcznie. W miejscach skrzyżowań projektuje się zabezpieczenie kanalizacji przez zamontowanie na niej rur ochronnych / zabezpieczających/. Rura przewodowa kanalizacyjna nie może mieć połączenia wewnątrz rury ochronnej. Minimalna odległość od ścianki gazociągu do końcówki rury ochronnej nie może być mniejsza od 2.0 m mierząc w płaszczyźnie prostopadłej.  Kanalizację należy zabezpieczyć we wszystkich przypadkach, gdy pionowa odległość pomiędzy dolną ścianką rury gazociągu i górną rury kanalizacyjnej będzie <1,5 m. Kanalizację w skrzyżowaniach układać pod gazociągami na długości po 2,0 m w obie strony od skrzyżowania należy wybrać grunt nad gazociągiem do jego górnej ścianki na szerokości min. 0,2 m  a następnie ułożyć warstwę przepuszczalną / żwir lub piasek/ na wysokość 50 cm i zasypać gruntem z wykopu. Wszystkie skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami przed zasypaniem należy zgłaszać do odbioru.  W czasie realizacji robót dokonać sprawdzenia czy:

1. Czy na istniejących skrzyżowaniach przyłączy gazowych z przykanalikami do szamb zamontowane są rury ochronne. 

2. Czy zachowana jest minimalna odległość w płaszczyźnie pionowej między ścianką rury
gazowej a ścianką istniejącej rury kanalizacyjnej 2,0 m w przypadku.
Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z gazociągami średnioprężnymi oznaczone zostały na
mapach. 
Oznaczone zostały wraz z opisem rodzaju rury ochronnej również na profilach kanałów. Roboty wykonywać zgodnie z normą PN -901/M-3405 i warunkami technicznymi. Wszystkie skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami przed zasypaniem zgłaszać należy do odbioru przez RG Łańcut. 
Roboty wykonywać zgodnie z normą PN -901/M-3405 i warunkami technicznymi.
5.2.6.3. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi
Na mapach oznaczono skrzyżowania projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi, a z kablami teletechnicznymi i kanalizacją teletechniczną. Skrzyżowania te oznaczone zostały wraz z opisem rodzaju rury ochronnej również na profilach kanałów. Na wszystkich skrzyżowaniach kanalizacji             z kablami energetycznymi niskiego napięcia należy zamontować rury ochronne dwudzielne typu PE AROT 110PS długości 3,0 m. Należy je zgłosić do odbioru przez RE w Leżajsku.

Skrzyżowania kabli telekomunikacyjnych z projektowaną kanalizacją sanitarną należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi PE AROT A160 PS o długości 3,0 m.

Należy je zgłosić do odbioru przez właściciela kabli.

Wszystkie roboty ziemne i montażowe przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kanalizacji z kabla                   i kanalizacja teletechniczną wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli. Przed wykonaniem robót zasadniczych ustalić dokładnie przebieg i głębokość ułożenia kabli bądź kanalizacji teletechnicznej, Wszystkie skrzyżowania potwierdzić protokołami odbioru. Na kablach /poza przewiertami/ montować rury dwudzielne typu AROT A110PS przebiegających poprzecznie przez wykop dla kanalizacji rury kanalizacji teletechnicznej należy dokładnie ręcznie odkryć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie robót przez podwieszenie do belki drewnianej / kantówki/.
5.2.6.4.
Skrzyżowania z siecią wodociągową.
W zbliżeniach i na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji z siecią wodociągową wykonać odkrywki a w przypadku wystąpienia kolizji wysokościowej istniejącego wodociągu z budowaną kanalizacją przebudować wodociąg w sposób uzgodniony z właścicielem tj. MZW i K w Łańcucie. 

5.2.7. Studzienki kanalizacyjne
a/ studzienki z kręgów betonowych
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy ø 1,20  m wg  BN-86/8971-08 [20].  
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę   włazową   wg    PN-H- 74051 [.9].
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem  kanału,  a  powyżej  przedłużony pionowymi ściankami  do  poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna  mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg. PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H- 74051-01 [10], Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. W  ścianie  komory  roboczej oraz  komina  włazowego należy zamontować mijankowe stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
b/ izolacja studzienek - Studzienki betonowe powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie            z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].
Zabezpiecza się je przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki betonowe należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca
uzgodni z Inżynierem.
c/ Studzienki z tworzyw sztucznych - Studzienki winny być umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni. Dolny koniec rury wznoszącej winien być sfazowany              i nasmarowany środkiem poślizgowym. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie należy zmierzyć głębokość,   na jakiej  umieszczona  będzie  rura w  kinecie  (odległość pomiędzy wewnętrznym zwężeniem kinety a jej górną krawędzią). Tak zmierzony odcinek zaznaczyć na rurze trzonowej.  Przygotowaną rurę trzonową wepchnąć ręcznie do kinety na oznaczoną głębokość. Wokół kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę i zasypanie wykopu                   z wymaganym stopniem zagęszczenia. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, by wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomiernie rozłożone i bardzo dobrze zagęszczone.
Przykrycie studzienki w zależności od jej lokalizacji w terenie betonowy stożek - z zamknięciem            w zależności od zabudowy terenu: o płytą betonową lub żelbetową w terenach zielonych                  o pokrywą żeliwną typ lekki do 10t
w miejscach o słabym natężeniu ruchu o pokrywą chodnikową typ lekki do 10t. w chodnikach ruchoma pokrywa z rurą teleskopową - stosowana w jezdniach pokrywa żeliwna do rury teleskopowej typ ciężki do 40t.

KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakości robót
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,  kadrowe  i organizacyjne gwarantujące wykonanie  robót zgodnie             z Dokumentacją Projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
1. Część ogólna opisującą: -organizacją wykonania robót, w tym terminy i posób prowadzenia Robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-BHP,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,
· system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
Robót,
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowania korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,

· rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie   urządzeń   itp.)   prowadzonych   podczas   dostaw,   wytwarzania   mieszanek                 i wykonywania poszczególnych elementów Robót - sposób postępowania z materiałami             i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2.
Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakość materiałów, Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwość są określone w ST, normach          i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacją zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratorium, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać wykonawcy pisemne informację o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                            i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.
Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału    w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko       w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.             W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu  i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4.1 Próby szczelności kanałów
Obok stopnia zagęszczenia i rodzaju materiału użytego do zasypki, najważniejsza cecha dobrze zainstalowanych rurociągów kanalizacyjnych, jest ich szczelność.
Obowiązująca polska norma PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne.-Wymagania i badania przy odbiorze" dzieli próby szczelności na badania na infiltację i eksfiltrację. Medium używanym do testowania jest woda. Norma nie przewiduje zróżnicowania wymagań w zależności od średnicy rurociągu oraz uznaje za wynik negatywny każdy, w którym nastąpił nawet nieznaczny spadek ciśnienia, czy ubytek wody.
Norma KN 1610 w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i zagęszczenia, instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych rurociągów. Mimo, że norma w sposób tabelaryczny określa jedynie wymagania dla rurociągów
o
średnicach do 1000 mm włącznie, to podane wzory pozwalają na obliczenie wymagań
zarówno dla rurociągów o średnicach większych jak i mniejszych niż 1000 mm.
Dla nasączonych rur betonowych i innych materiałów Kp=12/DN, - maksymalnie 0,058.
Dla czasu t do 5 minut jego wartość zaokrąglamy do 0,5 min. a dla czasów powyżej 5 minut zaokrąglamy do pełnej minuty.

6.4.2.
Próba hydrauliczna rurociągów
Dla rurociągów ciśnieniowych przeprowadza się próbę hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.
Dopuszczalne ciśnienie maksymalne próbne.
Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego, nie mniej jednak niż 1,0 MPa.
Dla odcinków rurociągów ułożonych pod ciekami, drogami, ulicami, torami kolejowymi w rurach ochronnych Pp = 2 * Pr lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa
Wymagania   odnośnie  szczelności ciśnieniowego rurociągu ujęte są w  normie PN-B- 10725:1997. oraz BN - 81/9192 - 06.

Uwagi uzupełniające:
na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia się rosy na złączach kielichowych klejowych,
W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy, i: przy złączach kielichowych z uszczelką gumowa - należy wymienić uszczelkę, a gdy to nie jest możliwe wymienić rurę z nieodpowiednim kielichem lub wyciąć kielich i zastosować nasuwki przelotowe. Po usunięciu  przyczyn  przecieków  należy  próbę   ciśnieniowa  przeprowadzić ponownie, przy złączach klejonych lub zgrzewanych - należy wyciąć uszkodzone złącze i wykonać naprawę, przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza, a gdy to nie pomaga wymienić wadliwie wykonany element złącza.
6.4.3.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę; Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta,  poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne-legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST.    W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.
Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi            w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające atesty             a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8.
Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego          i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie         z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej           i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy   i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

· uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

· uwagi i polecenia Inżyniera,
· daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu,

-
zgłoszenie i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów Robót,
-
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-
zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                 z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem,
kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2)
Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego              z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły         w jednostkach przyjętych w wycenionym „ Ślepym Kosztorysie" i wpisuje się do Księgi Obmiaru.
(3)
Dokumenty jakościowe
Atesty materiałów, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
(4)
Powstałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły z przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,
d) protokoły odbioru Robót
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5)
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej ST. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w "Ślepym" Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę     i Inżyniera.

7.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów.
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do Podstawy. Jeśli Specyfikacje techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy. Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeśli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie; a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile ich nie określono w ST. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych  w dokumentacji projektowej i/lub ST.

7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie w całym okresie trwania Robót Wagi i zasady ważenia
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi           w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.

7.4
Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót a także  w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8.Odbiór robót
Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt    i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w oparciu               o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań    i innych wcześniejszych ustaleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane   w ST dotyczących danej części Robót.
8.2. Odbiory częściowe.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

8.3. Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających  i Robót poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego Robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

· Specyfikacje Techniczne,
· uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających  zakryciu               i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

· ustalenia technologiczne,
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
· opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

· sprawozdanie techniczne,
 - inne dokumenty wymagane Przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
-
zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
· uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH           I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Uznaje się, że  koszty wykonania wszystkich  robót tymczasowych  i towarzyszących  nie podlegają dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej.
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
· robociznę bezpośrednią,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na Plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty  pośrednie, w skład,  których wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania
Robót, wydatki dotyczące BHP, opłaty za dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy dotyczące
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty
uzyskania uzgodnień,
· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnych,

-podatki obliczane godnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję w wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze umożliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ , NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

10.1 Projekty budowlane i wykonawcze:

1/ Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przyłączami dz. Podzwierzyniec  w Łańcucie, opracowany przez Biuro Inżynierskie „I- GES” S.C. 37-300 Leżajsk ul. Kopernika 3/63.
10.2. Przedmiar robót
10.3. Normy i rozporządzenia
1 .Zarządzenie  Nr 60  MBiPMB z dnia  29.12.1970 w sprawie  warunków jakim  powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe
3. Prawo budowlane
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401)
5.
Normy:
· PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane
· PN-92/B-10735 - Kanalizacja, wymagania i badania przy odbiorze

· BN-83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne odbiory i badania 

· PN-B-10729:1999 - Studzienki kanalizacyjne
· PN-80/C-89205 - Rury z PVC
· PN-80/C-89203 - Kształtki z PVC
· PN-87/H-74051/00 -Włazy kanałowe. Ogólne wymagania

· PN-H-7405-2: 1999 - Włazy kanałowe klasy B,C

· PN-EN-- 12050-3:2002 - Przepompownie ścieków wewnątrz budynków i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania
· PN-ENV-1401-2:2003 - Systemy kanalizacyjne z rur PVC-U. Zlecenia dotyczące zgodności.

· PN-EN-1671:2001- Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

· PN-86/C-89280- Polietylen. Oznaczenia
· ISO 4427- Polyethylene (PE)Pipes for Water Supply -    Specifications
· PN-80/B- 03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

-
BN - 72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
-
BN- 81/9192-05- Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
-
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych                 i kanalizacyjnych
· PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia.
· PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
· PN-74/S-96017- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych.

· PN-64/S- 96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.
· PN- 84/S- 96023-Konstrukcje drogi. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia łamanego

· PN-73/S- 02202- Przepusty.
· PN- 93/E-90400 - Elektroenergetyczne linie kablowe

· PN- 93/E-90401 - Elektroenergetyczne linie kablowe
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