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Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwy i kody:

Dziat robot

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych. Roboty
ziemne.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

45262522-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie poditog

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
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Rozdzial:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Spis zawartosci opracowania:

Nr specyf.

Nazwa Specyfikacji

1.0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

OST-00

Czesc¢ ogolna

2.0 Szczego6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SST-01
SST-02
SST-03

SST-04
SST-05
SST-06
SST-07
SST-08
SST-09

SST-10
SST-11
SST-12
SST-13
SST-14
SST-15
SST-16
SST-17
SST-18
SST-19

Rozdziat |
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Roboty pomiarowe
Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne - fundamentowe

Rozdziat Il

Roboty ogélnobudowlane i inzynieryjne

Roboty zbrojarskie
Roboty betonowe
Izolacje przeciwwilgociowe oraz izolacje termiczne
Roboty murowe
Montaz konstrukcji stalowej
Zabezpieczenie antykorozyjne

Rozdziat Il

Roboty wykonhczeniowe
Wykonanie pokrycia dachu i obrébki blacharskie
Montaz okien i drzwi
Roboty rusztowaniowe
Posadzki
Tynki zewnetrzne i wewnetrzne, okfadziny $cian
Scianki dziatowe i sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych

Roboty kowalsko — $lusarskie
Roboty malarskie
Roboty termoizolacyjne (z wyprawg tynkarska)
Elementy matej architektury
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AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

INFORMACJE WSTEPNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:

»,Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg towarzyszaca.”

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o :
Zlecenie Inwestora - Miasto tancut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 tancut.

- Projekty wykonawcze z przedmiarami robot obejmujace branze architektoniczno-
konstrukcyjng i zagospodarowania terenu opracowane w 2009 r  przez
projektantow firmy An Archi Group ul. Chorzowska 64 , 44-100 Gliwice

- Katalog p.t. ,\Wspdlny Stownik Zamowien”

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia
16.09.2004 r)
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CZESC OGOLNA
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OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE SC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Inwestora.
Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadat zamowieniu nastepujaca nazwe: pt.

.Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca.”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze obejmujace:
a) roboty rozbiérkowe:
- rozbidrka konstrukcji widowni
rozbidrka pokrycia dachow
- rozbiérka konstrukcji dachu (komin sceniczny)
- rozbiérka murkéw zewnetrznych
- rozbidrka ptyt stropowych
- rozbiérka schodéw przy scenie
- rozbidrki scian i $cianek dziatowych
- rozbiorka schodéw wewnetrznych
- rozbiérki posadzek
- rozbiodrki okien i drzwi w budynku istniejagcym
- wykucia dla otworéw drzwiowych

b) roboty pomiarowe

2) Roboty ogdlnobudowlane obejmujace

- roboty ziemne

- tawy i stopy fundamentowe

- piyty zelbetowe

- $ciany zelbetowe

- izolacje

- Sciany nosne (nadbudowa, uzupetnienia i zamurowania w $cianach istniejacych)
- konstrukcja stalowa

3) Roboty budowlane wykonczeniowe obejmujgce:

- pokrycie dachu

- okna i drzwi

- Scianki dziatowe i sufity podwieszone z elementéw gipsowo-kartonowych
- posadzki

- tynki

- malowanie $cian

oktadziny zewnetrzne elewaciji

1.3.Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:

a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementow budowlanych (stupy stalowe, $ciany, wience,
dach) — nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano — instalacyjnej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja;

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza — nalezy do obowigzku Wykonawcy

b) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo — socjalnego na okres budowy — nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy

¢) wykonanie drég dojazdowych i chodnikéw na terenie zaplecza biurowo — socjalnego - nalezy do obowigzku
Wykonawcy

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektow zaplecza - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

1.4.1. Lokalizacja inwestycji
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Objety niniejszym projektem wykonawczym obiekt budowlany usytuowany jest w tancucie
przy ul. Kosciuszki 15, dziatki nr 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2. Dojscie i dojazd

do dziatki odbywa sie od strony ul. Moniuszki zjazdem istniejgcym. Ulica Moniuszki

od strony potudniowej jest wigczona do ulicy Kosciuszki a na pétnocy do ulicy Jagiellonskiej.

1.4.2. Informacje dotycz ace opracowania zagospodarowania dziafki

Projekt zagospodarowania terenu zawiera lokalizacje budynku,

zewnetrznej.

1.4.3. Istniej aca zabudowa nadziemna i podziemna

Aktualnie teren dziatki jest zabudowany obiektem Miejskiego Domu Kultury, obiekt gospodarczo-garazowy
zlokalizowany w czesci dzialki, elementy istniejagcego ogrodzenia, elementy matej architektury ciggéw

komunikacyjnych i placéw wraz z elementami zieleni niskiej i wysokiej.

Z infrastruktury podziemnej wystepuja:

- Sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ cieplna

1.5 KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

Dziat robot

45000000-7
Grupa robot
45100000-8
45200000-9

45400000-1
Klasa robot
45110000-1

45260000-7

45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Kategoria robét

45111100-9
45223110-0
45223200-8
45261100-5
45262100-2
45262310-7
45262311-4
45262522-6
45421000-4
45421141-4
45421146-9
45421160-3
45431000-7
45432100-5
45442200-9
45442100-8

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych. Roboty
ziemne.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

Tynkowanie

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty w zakresie burzenia
Instalowanie konstrukcji metalowych
Roboty konstrukcyjne

Wykonanie konstrukcji dachowych
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Zbrojenie

Betonowanie konstrukgciji

Roboty murarskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie $cianek dziatowych
Instalowanie sufitow podwieszonych
Instalowanie wyrobéw metalowych
Kfadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podiog
Nakfadanie powtok antykorozyjnych
Roboty malarskie
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1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig

organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania  robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.
1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa , oraz uprawnienia budowlane , wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadzér nad realizacja obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych , jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne , praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji techniczne;.
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,

potwierdzajacy , ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela ,

stwierdzajagce na jego wylaczng odpowiedzialnosé , ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegélnosci z:
projektu budowlanego, projektdw wykonawczych , przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg oceng techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy
uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podioza gruntowego , wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy , klasy , kategorie rob6t - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. |
340z 16.12.2003 .

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn , okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi , przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych , warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istothe wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspélnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogO6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci
rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
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1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.

1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.

1.6.24.

1.6.25.

1.6.26.

1.6.27.

1.6.28.

1.6.29.

1.6.30.

1.6.32.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,odbior koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci , zwanych tez ,odbiorem
koncowym” , polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedacg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przyleglych , wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania , ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i rob6t budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 2z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacych z o6éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie
obowigzkowe =z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od
1.05.2004 r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o0 wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow.

Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz
pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przymarzania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami |,
a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami ,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej , ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke iwymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo wszelkich
Czynnosci.

1.7.1.

Przekazanie terenu budowy
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Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazywanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wilasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.7.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i STT

Dokumentacja projektowa, SST i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczone sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowie, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie
bez wody stojgcej oraz bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych , a wynikajacych z
nadmiernego hatasu , wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramem rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego
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Jesli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.7.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie z umowa.

1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw

dotyczgacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzeti
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego planem BIOZ na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta ,Plan bioz” nalezy opracowaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Zgodnie z umowa.

1.7.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i
uzyskania jego akceptaciji

- oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatbw i elementéw
budowlanych,

- utrzymania w czystosci drég publicznych przy placu budowy, szczegdllnie w okresie wywozu ziemi z
wykopow

- uzgodnienia z Zarzadca Drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , ktore sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane @z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowierh podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robot i w
sposo6b ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania , obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
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wyjatkiem przypadkéw , kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy , ktére spetnia¢
majg materialy , sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.

1.7.14. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie , pomieszczenia biurowe, sprzet transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace.

2.0 MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne dotyczace wilasciwosci materiatdw i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢é stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagah podstawowych, okreslonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrddle produkciji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych |,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczehnstwa , certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskag
Normg , a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrodia oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania__ogodlne zwigzane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy. Tymczasowe

miejsca skladowania powinny by¢é okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy i urzadzenia

powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w_budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy , elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego spos6b i termin przekazania informaciji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materialdbw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robét, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwilocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
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specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw Iub
elementéw.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez

Inspektora materiaty , elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementdw budowlanych oraz urzadzeh w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym , podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub
urzgdzenie) nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry, nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadacé

pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie organizacji

rob6t, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej

dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak roéwniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie speiajagce tych warunkdw moga byé dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg Ilub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6t beda poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw rob6t, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentac;ji

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 13




EANCUT, ul. Kosciuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,

AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 3405/4, 3405/5

projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor bedzie brat pod
uwage wyniki badan materiatéw i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdézniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozong przez geodete.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczego6lowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp

5.3 Czynno$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktdry bedzie stuzyt
réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych
reperdéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA NYCH

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci obejmujacy personel, Sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie Urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialtéw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakosci Inzynier moze zgada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajacg
wykonanie i ukonczenie Robo6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, jesli nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazne legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakichkolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Obmiaru wykonanych robd6t dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia po miarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadkach wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgce przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Zasady okreslenia ilo$ci robdét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegoOlowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?, a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwéch znakéw po przecinku.
llos¢, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru rob6t
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
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8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora , Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw i ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét

3 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

4.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST

5 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

6. pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z SST

7 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

8 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,

gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg ustalonego
przez Zamawiajgcego schematu.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 “Odbiér ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowad:
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- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane beda na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych czesciowo”. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostkg autorskg dokumentacji projektowej jest An Archi Group ul. Chorzowska 64 44 —100 Gliwice.

Zestawienie dokumentaciji:

TOM Branza (do opisu)
TOM: | Projekt zagospodarowania terenu + dokumentacja formalno prawna
TOM: Il Projekt architektoniczno — budowlany wraz z czescig konstrukcyjng
TOM: lIA Technol_ogla sceniczna:
mechanika sceny
TOM: IIB Tgchnologla sceniczna:
oswietlenie sceniczne
. Technologia sceniczna:
Tom-lic akustyka
TOM: Il Projekt drogowy
TOM: IV Projekt instalacji:
) Woda, Kanalizacja sanitarna, Kanalizacja deszczowa
TOM: Vv Projekt instalacji _
Centralnego ogrzewania
TOM: VI Projekt wymiennikowni
. Projekt instalacji
TOM: VI wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
. Projekt instalaciji
TOM: Vil Elektrycznej i Niskopradowej
BIOZ Informacja do planu BIOZ

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty
Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z
poézniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamOwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 Nr 147,
poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi
Zmianami)
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Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204,
poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju
i czynno$ci opracowan geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemow oceny zgodnosSci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektOw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢é po przeprowadzeniu przez wilasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
Inne dokumenty
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, Il , I, IV, V)
Arkady Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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CZESC SZCZEGOLOWA
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

ROZDZIAL |

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WE
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SST- 01 ROBOTY POMIAROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t geodezyjnych realizowanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1..

1.3. Zakres robdt objetych SST
Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja;:
a) geodezyjne wytyczenie:
— gtéwnych osi budynku oraz charakterystycznych punktéw wysokosciowych (reperow),
b) geodezyjng obstuge budowy obiektu kubaturowego
c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg elementdw ulegajgcych zakryciu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Przy realizacji rob6t geodezyjnych wystepuja n/w materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperow)

3. SPRZET

Czynnosci geodezyjne nalezy wykona¢ przy pomocy np. nizej wymienionego specjalistycznego sprzetu
geodezyjnego:

-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy PENTAX

Oprzyrzadowania do w/w sprzetu to:

-opracowanie DXF program

-komputer IBM

4. TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wkasnego transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

W zakres rob6t pomiarowych wchodzg n/w czynnosci:

1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kotkow kierunkowych.

2. Ustawienie taw wysokosciowych i pomocniczych.

3. Zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb robot.

4. Biezaca kontrola wznoszenia $cian obiektu oraz montazu elementéw dachu.

5. Wykonanie obmiaréw przejsciowych w czasie trwania robot.

Prace geodezyjne winny by¢ wykonane przez Jednostki do tego uprawnione. Repery robocze nalezy osadzi¢
na trwatych elementach (szablony, tawy) umiejscowionych poza obrebem robot w postaci bolcéw metalowych.
Ciag reperow nalezy nawigzaé do sieci reperéow panstwowych.

Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz
przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegoélnych elementow
obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00 ,Czes¢ ogdlna”
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Kontrola geodezyjna zwigzana z wykonaniem rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735

W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw , a ustaleniami projektowymi fakt ten
geodeta winien odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz udokumentowaé szkicami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady podano w OST 00 ,Czesc¢ ogolna” pkt. 7
Jednostka obmiarowag robét geodezyjnych sg punkty zataman.

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robét budowlanych do ich odbioru kohcowego geodeta winien przediozyé operat
geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdllnych etapach budowy, a
w szczegoélnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegoinych elementéw obiektu budowlanego.
Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape zasadnicza.

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne zasady podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 9

Ptatnos¢ za roboty geodezyjne nalezy przyjmowacé za ilos¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktéw na obszarze
dziatania.

Pfatnos¢ za sporzadzenie mapy stanu porealizacyjnego nalezy przyjmowac¢ za powierzchnie w ha obszaru
terenu, w ktdrym uaktualnia sie mape zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25
z1995r poz. 133).

Instrukcje i normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektéw budowlanych wydane
przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii
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SST-02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i rozbiorkowych realizowanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes¢
ogolna” pkt. 1.1.

1.2.Zakres stosowania_ST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek n/w wystepujacych na terenie i w istniejgcym obiekcie .
W zakres tych rob6t wchodza;
Roboty rozbiérkowe:
a) roboty rozbiérkowe:
- rozbiérka konstrukcji widowni
rozbiérka pokrycia dachow
- rozbidrka konstrukcji dachu (komin sceniczny)
- rozbiérka murkéw zewnetrznych
- rozbidrka ptyt stropowych
- rozbiérka schodéw przy scenie
- rozbidrki scian i scianek dziatowych
- rozbioérka schodéw wewnetrznych
- rozbiérki posadzek
- rozbiérki okien i drzwi w budynku istniejgcym
- wykucia dla otworéw drzwiowych

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.09g06Ine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodnosé z dokumentacija projektows ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.Materiaty
Dla robdt wg SST-02. materiaty nie wystepuja.

3.Sprzet
Do rozbi6rek moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4. Transport

Transport materiatdow z rozbiorki moze sie odbywaé dowolnymi srodkami transportu, ktéry spetnia warunki
okreslone w SST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 4

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe
pochodzace z rozbidrki nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowa¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozhbidrek.

W miare mozliwosci materiaty rozbiorki nalezy skladowaé¢ bezposrednio do stalowych konteneréw, a materiaty
nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy skladowaé¢ w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
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5.2.Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6.Kontrola jako $ci robo6t

Kontrole jakosci rob6t rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika
Budowy. Kontrola obejmuje:

-spos6b wykonywania rozbiorki

-rodzaj i jako$¢ wykonanych zabezpieczen

7.0bmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbidrki elementéw betonowych i zelbetowych - m3
Rozbidrka scian - m? i m?

Rozbidrki posadzek - m? i m?

Rozbidérka elementéw stalowych — m?, szt.

8.0dbidr robot
Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbiér robét nalezy przeprowadzié¢ w oparciu 0 OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 8.

9.Podstawa pfatno $ci
Wg zasad ogolnych ujetych w OST-00 pkt.9

10.Przepisy zwi gzane
Nie wystepuja.
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE - FUNDAMENTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych fundamentowych realizowanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czes$¢ ogdélna” pkt.
1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rob6t ziemnych fundamentowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
Roboty ziemne obejmuja:
- Wykopy przy budynku istniejgcym w celu wykonania ocieplenia ponizej terenu
- Wykopy reczne wewnatrz budynku
- Wykopy dla schodéw zewnetrznych
- Reczne zasypywanie wykopow,
- Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Materiaty potrzebne do:

- realizacji wykopoéw fundamentowych,

- do wykonania podsypek pod fundamenty

Do wykonania podsypek pod fundamentami piasek.

3. Sprzet

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,,Czes¢ ogdélna” pkt. 3

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego typu
prac np. koparki, spycharki i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie w
uzasadnionych przypadkach recznie. Uzyty sprzet musi gwarantowaé¢ wtasciwg jakosé robét..

4. Transport

Materialty mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania okreslone w OST-
00 ,Czes¢ ogolna” pkt. 4

Ziemie z wykopu nalezy wywiezé na sktadowisko a pozostawiong do zasypania wykopéw rozmiesci¢ w poblizu
wykopdw i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopoéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych.

5.2. Wykonanie rob6t wykopowych

Wykopy fundamentowe nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-
02, PN-68/B-06050.

Wydobywang ziemie z wykopow w wiekszosci nalezy wywies¢ na sktadowisko, na odkitad nalezy sktadowaé¢ w
poblizu wykopow i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu, nalezy utworzy¢
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przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne
nachylenie skarpy wykopu do gtebokosci 3m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i usuwisk: - 1:1,50 przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych
od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ca’l,0 m nad powierzchnig terenu. tawy powinny mieé¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowane;j
osi obiektu.

Wyjécia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia giebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ [13cm dla gruntow zwieztych, I5cm dla
gruntdbw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi [15cm. Rozluznienie
gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy fundamentéw i innych elementéw betonowych zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonanych robét.

Przy realizacji wykopéw w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresiji,
moze wystgpi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopu.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skad zostanie odpompowana poza
zasieg roboét do kanalizacji deszczowej na dzialce szkolne;.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia decyziji.

5.5. Podsypki i nasypy (zasypy)

5.5.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych

(3) Uktadanie podkitadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu , réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm

(4) Calkowita grubos¢ podkfadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wg préby
normalnej Proctora.

5.5.3 Warunki wykonania podkiadu pod piyty fundamentowe w obiekcie

(1) Uktadanie podktadu powinno nastagpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania, podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych

(3) Ukfadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczania podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wg préby normalnej Proctora.
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5.6. Zasypy.
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co powinno byé

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu robét fundamentowych i
utozenia drenazu.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci :

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz niemniejszy niz Js=0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacijg
- prawidtowosc¢ wytyczenia robét w terenie

- rodzaji stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadow i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposoOb i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypy.
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubosc¢ i rGwnomiernos¢ zasypki
- sposo6b i jakos¢ zageszczania

7.0bmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy — [m’]

— podkiady i nasypy — [m?]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiorowi podlega:
— sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej, oraz rzednych wysokosciowych.
— przydatnos¢ podtoza do budowy przewidzianych w dokumentaciji technicznej obiektéw budowlanych
(rodzaj podtoza, stopien agresywnosci)
- zageszczenia gruntu nasypowego i zasypowego,
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- jakosc¢ podioza gruntowego w wykopie —jego wyréwnanie i zageszczenie.

9. Podstawa ptatno sci

— Wykopy — ptaci sie za m®gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadunkiem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Wykonanie podktadéw, zasypow i nasypéw — ptaci sie za m®podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje :

- dostarczenie ziemi z wykopu

- zasypanie, zageszczanie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci

transportu.

Cena obejmuije:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przew0z na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych
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ROZDZIAL I

ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE | IN ZYNIERYJNE
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SST-04 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt.1.1.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi
i zebrowanymi elementéw konstrukcyjnych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,Czesé
ogolna” pkt 1.1. i dotyczy ptyt fundamentowych, $cian zelbetowych,

piyt Zelbetowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej;

Gatunek stali  Srednica preta  Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
plastyczna na rozcigganie  trzpienia a - $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St3SX 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2+34GS 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)
« W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(1) Wady powierzchniowe.

»  Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan

« Na powierzchni czotlowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozstawienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

¢ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

(1) Odbidr stali na budowie.

*  Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac :

- znak wytwOrcy
- s$rednice nominalng

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplnej.

» Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
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- na powierzchni pretbw nie powinno byé¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1m dtugosci preta.
¢ Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
(1) Badanie stali na budowie.
e Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego przeznaczonego sprzetu do tego typu prac.
Zastosowany sprzet musi spetnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.3

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zastosowane srodki transportu musza spetniaé wymogi okreslone w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt.4

5. Wykonanie robot

5.1.Wykonanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

e Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw
rdzy, kurzu i blota,

e Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

e Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

*  Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

» Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rébwnoczesnym zachowaniem
postanowien PN-B-03264 : 2002.

* Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002.

e Skrzyzowanie pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

¢« Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

e« Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

e Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretbw oznaczonego w
projekcie.

« Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
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Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien by¢é odnotowany
w dzienniku budowy.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ wg zasad okreslonych w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 t.

Do obliczenia naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugos¢ pretéw
poszczegOinych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy kg/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku zastosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 8.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru

korcowego — wg opisu jak nizej:

e Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie
i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczeniu terenu robét z odpadoéw
zbrojenia i usuniecia ich poza teren robot.

10. Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprzezone. Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych zelbetowych monolitycznych okres$lajg
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, Czesé | - Roboty
ogoinobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie I

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki
PN-B- Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone - Pustaki
19504:1999/Ap1:2000

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow
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SST-05 ROBOTY BETONOWE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betoniarskich w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Cze$¢ ogdélna” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
podbetonu i betonu w n/w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem :
- Stopy fundamentowe zelbetowe

- lawy zelbetowe

- plyta zelbetowa (fundament windy)

- Sciany zelbetowe

- plyty zelbetowe stropowe

- wience zelbetowe

- belkii stupy zelbetowe

- piyty schodow

- podktady betonowe pod fundamenty i posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
- Beton (C 8/10)
- Beton (C 25/30)

3.Sprzet
Samochody przeznaczone do transportu betonu tzw. ,gruszki”, oraz niezbedny sprzet do wylewania
i zageszczania betonu.

4. Transport

Dla betonu zamawianego w zaktadach wytwdrczych transport betonu na miejsce budowy winien odbywac sie
samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. ,gruszki”. Na miejscu budowy transport winien byé¢
wykonywany przy pomocy pojemnikéw, rynny zsypowej i pompy do betonu.

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdélne

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z

projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé

otuliny

« Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

e Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

« Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, oraz obecno$¢ wkiladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosc¢ otuliny.
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Mieszanki betonowe nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysoko$c¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.2.1. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

(1)

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2. Zageszczanie betonu wg PN-S-10040:1999

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan / min, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$é 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzyma¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmowacé w stanie
wibrujgcym

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R — jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, ze powinna ona byé prostopadia do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywa¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

. Pielegnacja betonu wg PN-S-10040:1999

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu.
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¢ W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
e Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

« Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoOw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

¢ Pekniecia sg niedopuszczalne.

¢« Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm

e Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksze niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany.

* RoOwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

« wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymacé rowna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

< wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawag i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetniac warunki podane w
normie PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy nalezy wykonaé¢ z desek iglastych kl. nie nizszej
niz K33 i grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm. Deski powinny by¢ tak dobrane
aby na ich styku nie powstawata szczelina. Szczeg6lna uwage nalezy zwréci¢ na uszczelnienie stykéw $cian z
dnem deskowania. Uzyte gwozdzie do wykonania deskowan powinny spetnia¢ wymogi okreslone w PN-84/M-
81000.

6.Kontrola jako sci

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogolna” pkt 6

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.0bmiar robo6t

W(g zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt 7
Jednostkami obmiaru sa:

1 m® wykonanej konstrukcji betonowej

8.0dbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej oraz ujetych w OST-00 ,Czes¢ ogodlna” pkt 8

9.Podstawa pfatno sci
W(g zasad podanych w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 9
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji
- oczyszczenie podioza
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
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- pielegnacja betonu
- oczyszczania stanowiska pracy i usunieciem materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

10.Przepisy zwi gzane
PN-79/M-47340.00
PN-80/M-47340.02
PN-80/M-47345.00
PN-84/B-03264

PN-86/B-06712
PN-88/B-06250
PN-88/B-32250
PN-B-19504:1999
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000
PN-B-19504:2004
PN-86/B-04320
PN-B-19701:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-
1:2002/A1:2005
PN-90/M-47850
PN-B-03155:1997

PN-84/M-81000

Betonownie. Podziat

Betonownie. Ogolne wymagania i badania

Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Podziat

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Kruszywa mineralne do betonu

Beton zwykly

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki
Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone — Pustaki

Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodno$ci
Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtbwne elementy sktadowe

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementéw stropowych i
dachowych

Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania
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SST-06 IZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ IZOLACJE TERMICZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych, konstrukcji betonowych,
zelbetowych i murowych, w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie n/w/ izolacji w
realizowanym obiekcie.

1.3.1. izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome i pionowe - folia w plynie

1.3.2. izolacje poziome i pionowe masa asfaltowo-kauczukowa

1.3.3. izolacje poziome z papy termozgrzewalnej

1.3.4. izolacje termiczne posadzek ze styropianu EPS 200 gr.4,0 cm laminowanym papg
1.3.5. folia

1.3.6. piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8,0 cm

1.3.7. izolacja dachu styropian laminowany gr. 20,0 cm

1.3.8. wetna mineralnagr. 10i 7,5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,,Czes¢ ogoélna” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie Ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie materiatdw zgodnych z dokumentacja projektowg i posiadajacych
aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych sa;
2.2.1. Folia budowlana paroszczelna

Zastosowana folia budowlana powinna spetnia¢ n/w wiasciwosci techniczne:

wzdtuz w poprzek
maksyma[ne naprezenie przy > 13 Mpa > 12 MPa
rozcigganiu
wydluzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % >370 %
wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
wodochtonnosc¢ <10%
klasyfikacja ogniowa - stopien palnosci wyréb trudno zapalny
rozprzestrzenianie ognia wyrob merozgrnzigstrzemajacy
grubosc¢ 0,150 - 0,500 mm

Folia powinna posiada¢ aprobate techniczng oraz atest higieniczny.
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Do wykonywania izolacji membranowych (np. z folii budowlanej) nalezy stosowac¢ materialy przewidziane w
dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

2.2.2.1zolacje wykonywane z folii w_plynie

Materialy do izolacji przeciwwilgociowej, rodzaj i wlasciwosci materialdw izolacyjnych SUPERFLEX — 10
jest wysokoplastyczng , dwusktadnikowg masg uszczelniajgca, nie zawierajacg rozpuszczalnikéw i
przyjazng dla srodowiska , przeznaczong do trwalego i bezpiecznego uszczelniania budynkéw.
SUPERFLEX-10 jest elastyczny, przyczepny, odporny na starzenie, wode i wszystkie normalnie
wystepujace w gruncie substancje agresywne az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy DIN 18
195, cze$¢ 5 i 6 rozdzial 4.4 sg speiniane z zapasem, takze przy temperaturach podiozg od O°do +
40 i+ 8°C.

Zastosowanie jako izolacja $cian i podtdég pod plytki ceramiczne.

Do komponentu plynnego SUPERFLEXu-10 dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocag
wiertaki z nalozonym mieszadtem az do powstania jednorodnej masy. Ciecz i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegaé
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materialu wynosi 1 do 2
godzin. Do pobierania masy uszczelniajacej z pojemnika stuzy kielnia czerpakéw, do mieszania
mieszadto.

Stosowanie zaczyna sie od przygotowania podioza. Glebokie spoiny i rysy nalezy przed powlekaniem
wypeti¢ odpowiednig zaprawg np. PLASTIKOL-KM lub PLASTIKOL-KM2.

Podtoze musi by¢ twarde, czyste i wolne od kurzu, smoly i innych materiatbw powlekajgce. Podtoza
bitumiczne nadajg sie do obrébki za wyjgtkiem zawierajacych $rodki zmiekczajgcych. Przy wodzie pod
cisnieniem zZelbet musi speinia¢ norme DIN 1045. Mur i inne podioza nie powinny posiadac przy
wodzie dzialajgcej pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej 2,5 mm. Jako powtoke gruntujacg nanosi
sie szczotkg lub szerokim pedzlem EUROLAN-3 K, rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podtoza , ktore
wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty Ilub podioza tuszczace sie), nalezy zagruntowacd
EUROLANem — TG 2. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu przy pomocy
gtadkich kielni.

Mozna stosowa¢ na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne podioze wydtuzg czas twardnienia.
Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach, nierownych , jak i przy
ceglach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie
drapane) SUPERFLEXem-10. Szpachla wypetiajgca musi wyschna¢ , zanim bedzie mozna rozpoczaé
nastepny etap pracy. Przy murze nieotynkowanym z blokéw o duzych wymiarach nalezy zamknag¢
spoiny pionowe przez szpachlowanie wypetniajgce SUPERFLEXem-10. Przy wodzie pod cisnieniem
nalezy najpierw stworzyé zwartg powierzchnie np. przez natozenie tynku z 1l grupy zapraw. Przy w
petni i zwarcie zaspoinowanym murze nie jest potrzebna warstwa tynku.

Grubos$¢ warstw i zuzycie (zewnetrzna $ciana piwniczna)

Grubos¢ warstw i zuzycie sg zalezne od obcigzenia woda.

2.2.3.Materialy do izolacji termicznych

2.2.3.1.Piyty styropianowe

Do cieplnych i wygtuszajgcych izolacji podposadzkowych nalezy stosowac ptyty styropianowe typu EPS 200
Dach / Podioga

Ptyty styropianowe EPS 200 Dach / Podtoga przeznaczone sa do termoizolacji podtdg na gruncie, podtdg pod
wylewki betonowe oraz do izolacji stropodachoéw.

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,038 [W/mK]

Euroklasa reakcji na ogien: E

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163:2004:

Wytrzymatos¢é mechaniczna

Parametr: Wymagania |Klasa
Maks. obcigzenie uzytkowe [kN/m?] 33,3 —
Naprezenia sciskajace przy 10 % dksztatceniu wzglednym [kPa] > 100 CS (10) 100
\Wytrzymatos$é na zginanie [kPa] > 150 BS 150
\Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych [kPa] — —

Stabilno$¢ wymiaréw
Parametr: Wymagania |Klasa
Tolerancja grubosci [mm] + 2 T1
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Tolerancja dtugosci [% lub mm] + 0,6 lub 3 L1
Tolerancja szerokosci [% lub mm] + 0,6 lub 3 W1
Tolerancja prostokgtnosci [mm / mm] +5 /1000 S1
Tolerancja ptaskosci [mm] + 10 P3
Stabilnos¢ wymiarowa w statych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w +0,5 DS (N) 5

temperaturze 23 T i wilgotno $ci 50 %) [%]

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury (po 48 h w 2 DS (70,) 2

temperaturze 70 C) [%]

Odksztatcenia w okreslonych warunkach naprezen $ciskajacych i temperatury |< 5 DLT (1) 5
(po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 C) [%]

2.2.5. Plyta z polistyrenu ekstrudowanego
Zastosowanie:
Izolacja cieplna $cian piwnic, cokotow, taw fundamentowych, dachu odwréconego, stropéw, podtég na gruncie.
Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, produkowane na bazie CO2.
Dane techniczne:
- wymiary ptyty: szer. 600 mm ; dt. 1250 mm
- ilo$¢ piyt w opakowaniu: 5 szt. ; 3,75 m2
- wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
- wykonczenie bokow - gtadkie (N-II-1)
- wykonczenie bokow - zaktadkowe (N-111-L)
- powierzchnia - gtadka
- wspétczynnik przewodnosci cieplnej lambda = 0,035 W/mK
Klasyfikacja ogniowa — samogashace.
- plyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P
- powierzchnia gtadka,
- gestosc objetosciowa - 38,8 +1% kg/m?,
- nasigkliwos¢  <0,7%,
- Scisliwos¢ przy 10% odksztalceniu wzglednym - 361kPa,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK
- stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h
nie wiecej niz +/-1,5%,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni nie
mniej niz 100 kPa,
- plyty o powierzchniach bocznych schodkowych,
0 wymiarach 100x500mm
Struktura ptyt powinna, byé zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek,

- plyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej XPS-R

- powierzchnia szorstka,

- gestosc objetosciowa - 34,3 +1% kg/m?,

- nasigkliwo$¢  <1,5%,

- §cisliwos¢ przy 10% odksztatceniu wzglednym - 361kPa,

- wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK

- stabilnos¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h
nie wiecej niz +/-1,5%,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni nie
mniej niz 100 kPa,

- plyty o powierzchniach bocznych gtadkich,
0 wymiarach 1000x500mm

Struktura ptyt powinna, by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek,

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i drewnianych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,,Czes¢ ogodlna” pkt.3

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogoélna” pkt.4

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Plyty styropianowe nalezy uktadac¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,6 m® przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Piyty styropianowe nalezy sktadowa¢ zdala od zrédet ognia.

Rolki papy i folii pakowane oryginalnie sg w srodku owiniete paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Pape
nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i promieniami
stonecznymi oraz w odlegtosci 1,2 m od grzejnikéw. Rolki papy i folii nalezy transportowac i sktadowac w
pozycji pionowej, w jednej warstwie. Transport welny powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki wykonania robaét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt. 5

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowa materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z norma PN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miescié sie w granicach od + 5°C do +35°C i by¢
0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnosé wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot
powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by¢ wykonane z materialdw nowych, uzycie
uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie
luZzne czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itp.

Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetnic¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczaca, napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych a materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Procenta materiatéw do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podioza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do ukfadania na podioza o
wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

Podioza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mie¢ powierzchnie mozliwie rowne, niezbyt
gtadkie, bez wystepow i wgtebien. Peknigcia i rysy wigksze niz 2 mm powinny by¢ zaszpachlowane kitem
asfaltowym.

Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone.

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe

Przy wykonywaniu robét na zimno podtoza powinny by¢ starannie zagruntowane . Powierzchnie betonowe
powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkdw gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i
aprobatg techniczng. Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub w dwoch warstwach z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej
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Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne powinny by¢
uktadane starannie na styk bez szczelin. Plyty powinny by¢ przyciete bez ubytkéw i bez wyszczerbien, przy
uzyciu recznej pitki o drobnych zebach (ptatnicy). Przy uzyciu noza mozna doktadnie przycig¢ styropian do
dowolnego ksztattu.

Wykonanie izolacji termicznej i akustycznej posadzki polega na poziomym utozeniu ptyt styropianowych w
sposob podany wyzej, a poszczegoblne warstwy nalezy uktada¢ mijankowo.

5.2.4.Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej

Folia budowlana powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim poditozu. Najlepiej gdy folia uktadana jest w
catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm
zaktadem i wywiniete na sciany na wysokosc¢ ok. 15 cm, na taczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby
folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg w potaczeniu z tadma dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKO SCI

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.6.

Kontrola rob6t obejmuije:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zatluszczen lub odspojen itp.)

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki wanna byé zgodna z wartoscig podang w
dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubos¢ te okresla sie jako srednia
arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.7

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacijg projektowa i
obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST-00 ,Czes$¢ ogélna” pkt.8

Podtoza oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Przystgpienie do kolejnych etapédw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt.9
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych przez Inspektora,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

2 PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji okreslajg Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ |
-Roboty ogéinobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. I

3 PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

4 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

5 PN-EN 13163:2004 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

6 Woytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974

7 Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metodg natryskowa. COB-RPI Budowlane, Katowice 1974,

8 Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne cze$ci budowli

przed wilgocig i woda. ITB, Warszawa 1970
9 Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw

butadieno-styrenowych wykonywane metoda natryskowg
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SST-07ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
murowanych elementéw budynku socjalnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu okreslonego w pkt. 1.1.tzn.:

- $ciany z pustakéw PGS

- $cianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych kI 15

- zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.1.4

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.3 nalezy stosowaé n/w materiaty:

2.2. Bloczki PGS
Stosowac nalezy bloczki PGS odmiany 0,70, o nastepujacych cechach:

- $rednia wytrzymatosc¢ na $ciskanie — 7,5N/mm?

- maksymalna gestosc¢ objetosciowa — 700kg/m?

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [ — 0,18 W/(mK)

- modut sprezystosci podtuznej E — 2750N/mm?

- wspétczynnik rozszerzalnosci termicznej [ — 8 (10%/K)
- skurcz jednostkowy [ — -0,2 m/mm

2.3. Cegly budowlane petne, kl. 150
- Cegla petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej PN-B-12050:1996.
- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych (peknietych) nie moze przekraczaé 10% cegiet badanych.
- Nasigkliwosé nie wieksza jak 16 %
- Wytrzymalos$é na Sciskanie 15 MPa i 20 MPa dla kl. 200
- Odpornos$¢ na uderzenie- opuszczona z wysokosci 1,5 m nie moze rozpas¢ sie na kawatki, mogg
natomiast wyszczerbienia i pekniecia. 1los¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:
- 2 szt. na 15 szt. sprawdzonych
- 3 szt. na 25 szt. Sprawdzonych
- 5szt. na 40 szt. Sprawdzonych

2.5. Zaprawy budowlane, w ktérych w sktad wchodzi: kruszywo, wapno, cement i woda
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2.5.1 Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne oleje i mut.

2.2.5.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.
Piasek winien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegolnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) mie¢ frakcje r6znych wymiaréw:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej PN-85/B-04500

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie jak najszybciej od jej
przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotéw lotnych KI.
25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7-miu dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
dos$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zapraw
Dla zaprawy marki 30

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zapraw
Dla zaprawy marki 50

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,3 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 6
1 0,5 7

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia
stozka pomiarowego 6-8 mm

3. SPRZET | MASZYNY

Pion murarski, fata murarska , poziomica uniwersalna , tata kierujgca warstwomierz narozny , sznur
murarski , przecinak murarski , skrzynia do zaprawy , kielnia murarska , czerpak blaszany , rusztowania
warszawskie.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ warunki okreslone w OST-00 ,,Czes$c¢ ogoélna” pkt. 3

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone prze utratg statecznosci i
uszkodzeniami. Zastosowane $rodki transportu powinny spetniaé warunki okreslone w OST-00 ,Czes$¢ ogdélna”
pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.  Sciany i kominy
Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o zasady ogolne zawarte w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 5
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek i uskokéw. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ sciany zewnetrzne i sciany wewnetrzne nosne. Po ich ukonczeniu, nalezy wykonaé¢ scianki dziatowe.
Mury nalezy wznosi¢ rbwnomiernie na catej diugosci. Materiaty zabudowywane powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu
Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywaé¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Roboty prowadzic w
temperaturze powyzej 0°C. Grubos¢ spoin 12 mm pozioma, 10 mm pionowa. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe powinny wynosié:

- dla spoin poziomych +5i2 mm

- dla spoin pionowych =5 mm
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. Powierzchnie $cian przeznaczone do tynkowania nie
nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin.
Sciany wykonywaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosciach jak podano
wyzej, przy czym grubosci spoiny poziomej traktuje sie jako minimalng. Nalezy zwr6ci¢ uwage na dobre
potaczenie cegiet ze stupami przy pomocy zaprawy cementowej (nie uktadac¢ tu muru a tzw. suchy styk). W
trakcie wznoszenia scian nalezy osadza¢ w murze, Scianie wewnetrznej nadproza systemowe na zaprawie
zgodne z projektem.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Potgczenia
muréw stykajacych sie pod kontem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5 mm
nalezy wykona¢ na strzepia zazebione boczne

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW | ROBOT

Sprawdzenie cegiet , pustakow , bloczkédw: wymagana klasa , wymiary i ksztalt, liczba szczerb i peknie¢,
odpornos$¢ na uderzenia, sprawdzenie przelomu ze zwréceniem uwagi na zawarto$¢ margla, nasigkliwosé.
Zaprawa winna byc¢ przygotowana mechanicznie, stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad objetosciowy
zaprawy dobiera¢ doswiadczalnie, konsystencja wg stozka pomiarowego 6 [ 8.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw nalezy przyjac:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréow w
mm
z cegly z drobno
spoinowan niespoinow ¢h elem. z
e betonu
komérkoweg
o]
1. 2 3 4
0. Zwichrowania i skrzyzowania powierzchni muréw:
na dtugosci 1 m 03 06 04
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 120 -
2. Odchylenia od pionu powierzchni ikrawedzi:
na wysokosci 1 m 03 6 03
na wysokosci 1 kondygnacji 06 10 06
na catej wysokosci sciany (120 (130 (115

3. Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
warstwy muru:
na dtugosci 1 m 01 02 02
na catej diugosci budynku (115 (130 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem
na dtugosci 1 m 01 02 -
na catej dilugosci budynku 010 20 -
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Odchylenie  przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego)

na dtugosdci 1 m 13 (16 10

na calej dlugosci sciany - 130

6. Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$é 1(2’5'310 010
wysokos$¢ +10 :5

powyzej 100 cm szerokosc¢ +15: -10
wysokos¢

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych zawartych w OST-00 ,Czes$¢ ogolna” pkt. 7
Jednostkg obmiarowa jest m?* wykonanego muru i m* wykonanego komina.

8. SPOSOB OBMIARU ROBOT

Roboty objete ST odbiera inspektor na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych ujetych w

OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNO SCI
W(g zasad okreslonych w OST-00 ,,Czes$¢ ogoélna” pkt. 9
Ptaci sie w jednostkach okre$lonych w pkt 7.

Cena obejmuje

- Dostawe materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- Wykonanie $cian, narozy, przewodéw wentylacyjnych i spalinowych
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- Przygotowanie zaprawy

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-65/B-14503
PN-B12011:1997
PN-B12050:199
PN-EN13139:2003
PN-b-300004:1900
PN-EN 197-1:2002

PN-63/B-06251

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlano-cementowe

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki

Wyroby budowlane ceramiczne
Kruszywa do zaprawy

Cement portlandzki

Cement. Skiad, wymagania i
powszechnego uzytku

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

kryteria zgodnosci dotyczgace cementu
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SST-08 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw stalowych realizowanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Czes$¢ og6lna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
i montaz elementdw stalowych, wystepujacych przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1 Nalezg do nich:

- Platwie stalowe,

- Stezenia,

- Belki stalowe,

- Slupy stalowe

- Podest pod agregat klimatyzacyjny
- pomosty stalowe

- schody stalowe

- konstrukcja pod daszki systemowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Konstrukcja gotowa — przywieziona na budowe do zamontowania.
Stal konstrukcyjna 18G2.

2.1. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
a) Wady powierzchniowe — powierzenia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec¢, pecherzy
i naderwan.
b) Na powierzeniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
d) mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek:
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 21 mm,
- 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.

2.3. Odbidr konstrukcji stalowej na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

— znak wytwaorcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrobki cieplngj

2.4. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete.
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2.5. taczniki
Jako taczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.5.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:

— zaswiadczenie jakosci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.252. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ~$redniodoktadne klasy:

dla srednic 8-16 mm — 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czesciowo zastap. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikoéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy nagtéwkach.

2.6. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg SST- Zabezpieczenie antykorozyjne.

2.7. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wyladowywane recznie oraz za pomoca,
sprzetu np. zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciaggarek lub wciggnikdéw. Elementy ciezkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy ukfada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktadaé¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na
podkiadkach drewnianych z bali. lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.8. Badania na budowie

2.8.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru

2.2.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikoéw, podnosnikéw i innych

urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym

powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

b) Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny byé wieksze jak 10%

c) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych , oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora ds. BHP.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet przeznaczony do tego typu prac.

4. TRANSPORT

Wg OST-00 ,czes¢ wspolna” pkt. 4

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Skltadanie zespotdéw

5.1.1.Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co hajmniej w miejscach,
ktore po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potgczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, czesci | 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej jak
ram 10mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci, lecz nie wiecej jak
10mm
Odchyiki ptaskosci potek, - 2mm na dowolnym odcinku
$cianek srodnikéw 1000m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej
niz 5mm
Przesuniecia $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecia srodnika - 0,003 wysokosci
Dlugosc¢ elementu
Wymiar nominalny w mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16,0
5.1.2. Potagczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug
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wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejsza;

-0 5% — dla spoin czotowych

-0 10% — dla pozostatych spoin

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jez1li wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologie spawania wpisem do Dziennika Budowy moze zaleci¢ Inspektor.

4) Zalecenia technologiczne

—spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne

—wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.1.2.2. Potaczenia na Sruby

— dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie mniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint winien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac do tgczonych
powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa,
smaru.

— $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukaniu mtotkiem kontrolnym.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5 niniejszej SST oraz wedtug OST-00 pkt. 6 ,Czes¢ ogdlna”

7. OBMIAR ROBOT

W(g zasad okreslonych w OST-00 pkt. 7.

Jednostkami obmiaru sg:

t (tona)- obejmuje dostawe montaz konstrukcji stalowej
m (metr) obejmuje dostawe montaz nadproza stalowego

8. ODBIOR ROBOT
W(g zasad okreslonych w OST-00 pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wg zasad okreslonych w OST-00 pkt. 9.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

— montaz konstrukgciji

— przygotowanie i oczyszczenie podioza

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych przez Inspektora
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 49




AAG/08/0038

PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

EANCUT, ul. Kosciuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,
3405/4, 3405/5

PN-EN 10027:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996

PN-EN 10204 + Ak:1997

PN-87/H — 01104
PN-88/H — 01105
PN-91/H — 93407
PN-H-93419:1997

PN-91/H — 93406
PN-EN 10056:2000

PN-EN 10056-2:1998
PN-H-92203:1994
PN-ISO 1891:1999
PN-1SO 8992:1996

PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 887:2002

PN-EN 12070:2002

PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe

Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych

Stal. Wyroby. Terminologia

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cechowanie

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze pakowanie, przechowywanie i transport
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Wymiary

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Tolerancja ksztattu i wymiaréw

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

Sruby ,wkrety , nakretki i akcesoria. Terminologia

Czesci ztaczne. Ogodlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek

Sruby ,wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport
Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogélnego przeznaczenia.
Uktad og6iny

Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali opornych pelzanie. Klasyfikacja

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
powierzchni cietych termicznie (cigcie tlenem)

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia
Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej obrazu na radiogramie.
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SST-09 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych na:
- Platwie stalowe,
- Stezenia,
- Belki stalowe,
- Slupy stalowe
- Podest pod agregat klimatyzacyjny
- pomosty stalowe
- schody stalowe
- konstrukcja pod daszki systemowe
w postaci powtok malarskich, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi hormami i wytycznymi oraz
okresleniami podanymi w czesci ogolnej pkt. 1,6 ,Czes¢ ogdlna”.

1.5.09g6Ine wymagania dotyczgace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowg SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
materiatdw zgodnych z dokumentacjg projektowa i posiadajgcych aprobate techniczng do tego typu
zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powlok malarskich sa:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé¢ podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

PN-EN ISO 8504-1: 2002, PN-EN I1SO 8504-2: 2002, PN-EN 1SO 11124-1 : 2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :
2001.

2.2.2. Farby.

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawOw malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2001 oraz PN-89/C-81400

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 51




EANCUT, ul. Kosciuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,

AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 3405/4, 3405/5

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢é pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-814000 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawéw malarskich.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki wykonania robdt:

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ogélnej pkt.2 “Wymagania wspolne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, norma PN-69/B-10260
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach

od +5°C do +25°C i byé o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 80%

5.2.Zakres wykonywania robét
5.2.1. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone , odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944-2: 2001, PN-EN ISO 8504-1: 2002, PN-EN I1SO
8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania , nalezy powierzchnie
przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- stanu podioza,

- temperatury

- wilgotnosci.

5.2.2. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny byé gruntowane za pomoca srodkéw gruntujgcych , bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej

Warstwa wierzchnia powinna by¢ wykonywana za pomocg materialdw bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagarn dokumentacji projektowej, odpowiednich norm,
kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiatdbw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- natryskiwanie,

Przy naktadaniu poszczegoélnych warstw nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora. Przystgpienie do kolejnych
etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola rob6t obejmuije:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni)

- kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnos$ci wykonania powtok , stwierdzeniem braku pecherzy , zatluszczen)

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powitoki winna by¢é zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta grubos¢ te okresla sie jako srednia
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora;

- 0znaczenie przyczepnosci powloki malarskie;.

Ocena poszczegolnych etapéw roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych w postaci powlok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedklada wszystkie dokumenty
techniczne, Swiadectwa jakosci materiatow, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci
powlok malarskich , zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem rob6t, atestem Producenta zestawu
malarskiego i oceng jakosci na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan

— przygotowanie i oczyszczenie podioza

— przygotowanie materialtdbw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie warstw wierzchnich powtok malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zaleconych przez

Inspektora,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 2: Obrobka
strumieniowa-scierna.

PN-EN ISO 11124-1: 2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych scierni w
stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1: Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja
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PN-EN I1SO 11126-1: 2001

PN-EN ISO 12944-1: 2001
PN-EN ISO 12944-5: 2001

PN-EN I1SO 12944-7: 2001

PN-EN ISO 4618-3: 2001

PN-EN I1SO 12944-4: 2001

PN-1SO 8501-1: 1996

PN-ISO 8501-2: 1998

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farbi podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierni w
stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 1: Ogéine
wprowadzenie i klasyfikacja

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonanie i nadz6r prac
malarskich

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czes¢
3. Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz poditozy
stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdélne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.
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ROZDZIAL il ROBOTY WYKO NCZENIOWE

SST-10 WYKONANIE POKRYCIA DACHU ROBOTY DEKARSKO-BLAC HARSKIE
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg pokrycia dachu i obrébek blacharskich wykonywanych w ramach zadania okreslonego
w OST-00,Czes¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu ,
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz pokrycia dachu wraz z odwodnieniem i obrébkami blacharskimi. W zakres tych rob6t wchodzi
wykonanie
- Wykonanie pokrycia dachu z ptyt warstwowych np. Paneltech gr. 15,0 cm
- Wykonanie pokrycia dachu z membrany dachowej
- Wykonanie obrébek blacharskich
Montaz rynien dachowych
- Montaz rur spustowych

2. MATERIALY

- Plyty warstwowe np. Paneltech gr. 15,0 cm

- Membrana dachowa DachGam grubosci 1,2mm zbrojona PVC, trzywarstwowa
- Blacha stalowa powlekana

- Rynny dachowe potokragte i rury spustowe okragte z pcv

- laczniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynnowego jak pozycja wyzej
3. SPRZET

W(g zasad podanych w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 3

Dociecia blach nalezy stosowaé noze reczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza sie cigcia blach
pitami katowymi ze wzgledu na wystepujace uszkodzenie powtoki antykorozyjnej. Rynny i rury spustowe
przycina cie za pomoca pitek do metalu lub ostrymi nozami.

4. TRANSPORT

Transport blachy powinien odbywa¢ sie na specjalnych przyczepach przeznaczonych do przewozenia dtugich
elementéw. W czasie transportu blachy powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem i przemieszczaniem
sie. Pozostale elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia
tego typu wyrobéw. Ogélne zasady podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogblna” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ptyt warstwowych

Montaz ptyt dachowych nalezy poprzedzi¢ wykonaniem dokumentacji montazowe;j.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy sprawdzic:

- poprawnos¢ wykonania konstrukcji (operat geodezyjny z poprawnosci montazu konstrukcji)

- dtugosé ptyt dachowych, czy zgadzajg sie z wymiarami w naturze

Nastepnie za pomoca urzgdzeh mechanicznych lub recznie podajemy pilyty na dach. Do podawania
mechanicznego plyt nalezy uzywac przystosowanych do tego celu zawiesi oraz trawersy. Platwie dachowe
mozna przed uktadaniem pokry¢ szarg tasmag klejacyg lub utozyé¢ cienkie podktadki styropianowe ( ktére przed
bezposrednim utozeniem plyty zostang usuniete ).Zabezpieczy to dolng blache plyty przed zarysowaniami w
czasie przesuwania piyt.

Po ustawieniu pierwszej ptyty nalezy ja zamocowaé tacznikami samowiercacymi. tacznikéw wkreconych w
poblizu miejsca styku ptyt nie nalezy dokreca¢ do konca , aby nie bylo probleméw z wsunieciem zamkdéw
nastepnej ptyty. Do dociskania ptyt uzywaé specjalnego przyrzadu lub paséw transportowych. Dociska¢ nalezy
réwnoczesnie 4-5 piyt, mocowac 3 ptyty. Wyeliminowany zostanie czesciowo efekt sprezynowania uszczelek.
Miedzy rdzeniem ptyty pozostaje odstep 3-5 mm z uwagi na zastosowang uszczelke, nie dociska¢ piyt ,na
styk”. W przypadku odstepu wiekszego niz 6 mm szczeline wypeié pianka poliuretanowa. Mocowanie phyt
odbywa sie za pomoca tgcznikbw samowiercgcych poprzez ztagcze budowlane. taczniki samowiercace lub
sruby umieszczone sg w kazdym potaczeniu ptyt dachowych oraz na kazdej ptatwi lub podporze.
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Po wkreceniu fgcznikéw nalezy na styku ptyt pod wkiadki styropianowe utozy¢ pasek pianki i zamocowac
zlacze budowlane. Nastepnie nalezy zalozyé wszystkie niezbedne obrobki i catos¢ zamocowaé. Do mocowania
nalezy uzywac nitow szczelnych lub tgcznikéw samowiercacych . Wzdtuz okapu nity lub tgczniki rozmieszczaé
co 125 mm pomiedzy przeprofilowaniami ptyty.

W czasie montazu dachu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad,;

- do chodzenia po ptycie nalezy uzywac obuwia nie rysujacego powierzchni piyty,

- opitki pozostate w czasie wiercenia nalezy natychmiast usuna¢ z powierzchni piyty.

Usuwanie w/w pozostatosci zapobiegnie ich rdzewieniu i powstawaniu rdzawych zaciekéw na powierzchni
piyty.

Zabrania sie chodzenia po ptytach mokrych , oszronionych i oblodzonych

Wszelkie zadrapania powstate na powierzchni plyty nalezy zabezpieczyé powtoka z farby akrylowej w sprayu
bezposrednio po zakornczeniu montazu.

W przypadku tgczenia ptyt dachowych po diugosci nalezy bezwzglednie wyréwnac¢ zakonczenie blachy gérnej
zachodzacej na ptyte dolna.

Uszczelnianie potaczen ptyt warstwowych nalezy przeprowadza¢ nastepujgcymi materiatami :

- piankg poliuretanowa do wypetniania przerw na stykach piyt np. w kalenicy, narozach itp.

- uszczelniaczem lub uszczelkg do uszczelnien na stykach piyt lub ztaczy budowlanych z piyta.
Stosowac wytgcznie uszczelniacze o odczynie naturalnym.

Miejsca potaczen naroznych dachu ze $ciang nalezy uszczelni¢, piankg poliuretanowg lub wetng mineralna.
Montaz koncza systemowe obrébki blacharskie tgczone za pomoca nitdw zrywalnych, szczelnych lub
blachowkretéw w odlegtosci co 30 cm. Zerwanie folii ochronnej (maximum 30 dni od daty dostawy) konczy
proces montazu ptyt warstwowych.

Przed wykonaniem pokrycia z ptyt warstwowych i z papy odbiorowi zanikowemu podlega wykonane podtoze
nosne poprzez sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny (facenia) za pomoca taty aluminiowej o diugosci nie
mniejszej niz 3. Przeswit pomiedzy sprawdzana latg a powierzchnia nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Po
wykonaniu catosci pokrycia kontroli podlega jakos¢ i staranno$¢ wykonanych obrébek i potaczenia ich z
poszyciem. Odbiér odwodnienia dachu polega na sprawdzeniu prawidtowosci potgczen poszczegdlnych jego
elementéw oraz prawidtowos$é spadkéw w rynnach ( czy nie zalega w nich woda )

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgcznikéw wg
wymagan wspdlnych okreslonych w OST-00 ,,Czes$¢ ogblna” pkt. 6

Sprawdzenie szczelnosci wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15 minut dziataniu strumienia wody z
weza, obserwujgc czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez
nie tworzac zacieki.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych okreslonych w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 7
Jednostkg obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
- m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisdw do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wg wymagan wspadlnych okreslonych w OST-00 ,Czes$¢ ogolna” pkt. 9

Ptaci sie za m2 wykonanych rob6t blacharskich i pokrycia dachu oraz za mb zabudowanych rynien i rur
spustowych oraz barier $niegowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinieciem obrzeza od strony

przedniej i rury spustowe z blachy potaczonej na zaktadke
PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i
badania
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
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PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej

Bimatizol.

Katalogi techniczne producentéw systemoéw odwadniajacych
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SST-11 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zabudowy stolarki okiennej i drzwiowej
ramach inwestycji okreslonej w SSt-00 ,Czesc¢ ogdina” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie okreslonym w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty obejmujg nastepujgce czynnosci:

- wykonanie pomiaru otworéw okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem,
- wykonanie okien, i drzwi u producenta,

- przewiezienie elementéw na plac budowy,

- zamontowanie okien w istniejgcych otworach,

- montaz o$cieznic drzwiowych fabrycznie wykonczonych

- montaz i dopasowanie skrzydet drzwiowych

- uszczelnieni styku ramy ze $ciang,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowag i z
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. MATERIALY
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw. Wbudowaé nalezy stolarke
drewniang zespolong kompletnie wykonczong wraz z okuciami o wielkosci, ksztalcie i kolorze zgodnym z
projektem. Stolarka okienna powinna by¢ wykonana z drewna posiadajgcego odpowiednie normy panstwowe
- szklenia state w profilach aluminiowych szkto bezbarwne; hartowane VSG; gr. min. 10 mm
- Okna — aluminiowe, uchylne szklenie state, nawietrzaki higrosterowane
drzwi pozarowe EI 60 drewniane z zamkiem
drzwi pozarowe EI 60 stalowe z zamkiem patentowym
drzwi drewniane z zamkiem
- drzwi stalowe odporne na uderzenia z zamkiem patentowym
- drzwi ptytowe z zamkiem
- drzwi segmentowe w okleinie drewniane
- drzwi dwuskrzydiowe petne wewnetrzne z zamkiem w okleinie drewnianej
- drzwi pelne wewnetrzne akustyczne 42dB z zamkiem w okleinie drewnianej
- drzwi zewnetrzne antywlamaniowe z zamkiem patentowym w okleinie drewnianej
- drzwi aluminiowe
- drzwi petne wahadtowe od strony kuchni ostona dolnej partii ze stali nierdzewnej do wys. 30 cm
powyzej okleina drewniana, okienko 40x40 na wys. 1,5m, szklo bezpieczne 6mm, zawiasy wahadlowe
samoblokujgce
15) Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon.

3. SPRZET | MASZYNY
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ przy pomocy elektronarzedzi.
Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ warunki okreslone w OST-00 ,,Czes$¢ ogoélna” pkt. 3

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywag i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przed przesuwaniem sie.
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Transport wyrobow samochodowy i reczny na placu budowy do miejsca wbudowania.
Srodki transportu powinny spetnia¢ warunki okreslone w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 4

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t powinno przebiegaé w sposob okreslony w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 5

5.1 Sktadowanie wyrobéw

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone i rowne. Materiaty nalezy uktadaé¢ w taki sposéb jaki bedg zabudowywane tzn. okna,
oscieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odlegtos¢ wyrobéw drewnianych od
czynnych urzadzen grzejnych nie moze byé mniejsza jak 1m.

Okna i drzwi dostarcza sie na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

5.2. Montaz okien i drzwi

Powierzchnia osciezy powinna mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pekniecia lub wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa. Do tak przygotowanego otworu nalezy wstawi¢
oscieznice okienng na podktadach drewnianych (klinach) Ustawienie oscieznicy nalezy sprawdzi¢ przed
mocowaniem w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3
mm.

Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta nalezy zdjg¢ z oscieznicy, ktérg nalezy zabezpieczyé
uszkodzeniami podczas prowadzenia robét malarsko — tynkarskich folig ochronng lub tasma malarska przed
zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powtoki malarskie;.

Do zamontowania oscieznicy w osciezu stosowac rozpierane kotwy lub wkrety zabezpieczone antykorozyjnie
(ocynkowane).

Oscieza okienne i drzwiowe nalezy mocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw i zamocowan
wysokosé szerokosc¢ zamocowan w nadprozu i progu  na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 cm 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Minimalna dtugos¢ zagtebienia tgcznika wynosi 80 mm w $cianach ceglanych i betonowych oraz 120 mm -
dla scian z betonéw komdrkowych.

Po zamocowaniu osciezy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i drzwiowe i doktadnie zamkngg. Istniejgce szczeliny
wypetni¢ pianka poliuretanowa, nastepnie wykonaé¢ obrébke tynkowg a styk tynku z rama okienng wypetnic
silikonem budowlanym. Prace te nalezy wykona¢ w okreslonym czasie po zwigzaniu i wyschnieciu
poszczegdlnych rodzai materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 6

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, ksztattow i podziatéw (elementéw odtwarzanych)

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne oscieznicy —
niezmienne)

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi robdt zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania wypetnien i uszczelnien szczelin pomiedzy ramg okna a oscieznic
(podlega odbiorowi robét zanikowych)

- sprawdzenie prawidlowosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zamykanie skrzydet bez zacieé,
brak samoczynnego zamykania sie lub otwierania pod ciezarem)

- wilasnym), zamkniete skrzydta winny dolega¢ do oscieznicy réwnomiernie
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- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegly uszkodzeniom brak trwatych zabrudzen ram, szyb i

okuc)

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych okreslonych w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika

budowy.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosc¢ za wykonanie kompletu roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST-00 ,,Czes¢ ogodlna” pkt.9

Cena obejmuije:

- Dostarczenie gotowych wyrobow budowlanych na miejsce montazu
- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowe;.
- Dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-B30150:97
PN-C-81607:1998

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
Stolarka Budowlana
PN-88/B-10085

PN-88/B-10085

PN-88/B-10085/Az3:2001
PN-90/B-91002

PN-B-05000:1996
PN-B-10087:1996
PN-B-10222:1998
PN-B-91000:1996
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2004

Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Okucia budowlane. Podziat

Kit budowlany trwale plastyczny

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe komopolimeryzowane
styrenowane

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
Poradnik informator BISPROL 2000

Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3)
Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi Przepuszczalnos$é powietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

Okna i drzwi - Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania

Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja

Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SST-12 ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan budowlanych przysciennych z elementow stalowych montowanych w ramach inwestycji okreslonej
w SSt-00 ,,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie okreslonym w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania rob6t murowych, tynkowych i malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
DTR producenta rusztowan.

2. MATERIALY
Stojaki stalowe , pltyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne,
odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki i zakotwienia.

3. SPRZET
Elektronarzedzia, zlacza wzdtuzne, klucze do $rub. Stosowane rusztowania winny posiada¢ atest
bezpieczenstwa ,B”

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i ciezarowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Realizacje rob6t zwigzanych z montazem rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg producenta
rusztowan tzw. DTR

Podkiady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podiozu prostopadle do sciany budowli, dopasowac
ich uklad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku
podiuznym i 1,35 mw kierunku poprzecznym. Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosié
2,0 m wyjagtkowo 1,80 m.

Stezenia poziome nalezy rozmieszcza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy
nieprzesuwnos¢ weztdw. Pierwsze stezenie poziome zaklada sie pod pierwszg kondygnacje nad
podtozem , nalezy je montowa¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania.
Liczba stezen pionowych nie moze byé mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegtosé
miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajacy statecznosc¢ i
sztywnos$¢ konstrukciji. Wielkos¢ sity odrywajgcej rusztowanie przypadajgca na

1 kotwe nie moze byé mniejsza niz 2,50 kN. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej
powierzchni rusztowania , przy czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé
50m,a w pionie na wysokosci wienca.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Wyd. Arkady
W-wa 1989 r

Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy uklada¢ szczelnie , aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw
na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty tj. pomost
roboczy i pomost zabezpieczajacy.
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Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w spos6b podany w PN na wykonywanie urzadzen
odgromowych.

6. KONTROLA , BADANIE WYROBOW | ROBOT

Kontrole jakosci - kierownik budowy lub upowazniony do tych czynnosci pracownik techniczny. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowan, oraz
wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. Wykonanie prac nalezy wpisa¢ w dziennik budowy z jednoczesnym
zgtoszeniem do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych. Jednostka obmiarowa jest m? wykonanego rusztowania.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdza prawidtowos¢
wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowan, oraz wykonanie uziemienia wraz z
pomiarem

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za wykonanie kompletu robo6t elektrycznych, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST-00 ,Czes¢
ogllna” pkt.9

Cena obejmuje montaz, demontaz oraz prace rusztowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , zigcza. Ogélne wymagania i
badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztgcza. Ogélne wymagania i

badania i eksploatacja.
PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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SST-13 POSADZKI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podiogowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng

- sprawdzenie istniejacego podioza betonowego,

- ulozenie plytek kamiennych

- ulozenie plytek ceramicznych antyposlizgowych wraz z cokolikami
- ulozenie posadzek z plytek gres

- ulozenie parkietu

- ulozenie podtogi z desek

- ulozenie wyktadziny dywanowej

- ulozenie podiogi systemowej

2.0. MATERIALY

- parkiet

- wykladzina dywanowa

- podioga z desek sosnowych gr.50 mm

- cokoly przyscienne i listwy

- plytki podtogowe ceramiczne -1 gatunek, 5 klasa
- plytki gres

- podioga systemowa

- klej do ptytek ceramicznych

- zaprawa fugowa

3.0.SPRZET
Wg zasad podanych w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 3

4.0. TRANSPORT
W(g zasad podanych w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 4

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod posadzke zasadniczg winno by¢ wykonane z zaprawy cementowej marki 8 MPa na
oczyszczonym i zagruntowanym podtozu mlekiem wapienno-cementowym. Zaprawa powinna by¢ zatarta na
gtadko. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego powinna spetnia¢é wymagania PN-85/B04500 i nie
powinna by¢ mniejsza niz: 12 MPa na $ciskanie i 3MPa na zginanie. Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad
z warstwy wyrdéwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodag. Podkiad
cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych elementdw budynku paskiem papy izolacyjnej.
Temperatura w czasie wykonania i wigzania podktady nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Wykonany podkiad powinien mieé¢ powierzchnie
réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylg zgodnie z ustalonym spadkiem. Podczas badania podkitadu tatg o
diugosci 2 m przeswit miedzy tata a podktadem nie moze by¢ wiekszy niz 3 mm. W ciggu pierwszych siedmiu
dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Posadzka z ptytek

Na podktadzie cementowym (betonowym) uktada sie warstwe zaprawy klejowej (cementowej), grub. 0,5cm.
Kazda ptytke wgniata sie w zaprawe i przyciska do ptytek poprzednich lekko postukujac miotkiem poprzez tate
drewniang potozong na kilku ptytkach.. Po wykonaniu posadzki z plytek nalezy przystapi¢ do wykonania
cokolikéw. Po utozeniu wszystkich ptytek powierzchnie posadzki nalezy dobrze oczysci¢ z resztek kleju i

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 64




EANCUT, ul. Kosciuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,

AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 3405/4, 3405/5

innego materiatu w celu wypetnienia szczelin miedzy ptytkami zaprawa fugowa. Glebokos¢ szczelin (po
oczyszczeniu) miedzy ptytkami nie moze by¢ mniejsza niz grubos$é plytki.

5.3. Posadzki z parkietu

Uktadanie

Mocowanie do podtoza odbywa sie przez naklejanie (klejem do parkietu), ktory nanosi sie na calg
powierzchnie i rbwnomiernie rozprowadza szpachlg. Pomiedzy parkietem i $cianami nalezy pozostawi¢
szczeline dylatacyjng o wielkosci zaleznej od rodzaju drewna, sposobu uktadania i wielkosci podiogi. Szczeliny
te zapobiegajg réwniez tworzeniu sie mostkow akustycznych.

Jak juz powiedziano, w przypadku parkietow gotowych, zadna dodatkowa obrébka powierzchni nie jest
konieczna, ale wszystkie pozostate rodzaje parkietéw, zaleznie od rodzaju i charakteru obcigzenia powinny by¢
zabezpieczone. Zabezpieczenie jest dobierane odpowiednio do materiatu podtogi; moga to by¢:

- pasty lub woski,

- powtoki i lakiery podiogowe.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci istniejacego podioza betonowego :

- grubos¢

- rownos¢ powierzchni gtéwnej: max. 2 mm na dlugosci taty 2 m w dowolnym kierunku

- rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych max. co 3m

- klasa betonu min. B 15

Sprawdzenie uzytych materiatéw (klasy , jakosci , wymiary) — dopuszcza sie odchytki do 5% , stan

zabezpieczenia biotycznego.

Sprawdzenie szerokosci i prostolinijnosci stykbw podtuznych i poprzecznych.

- dopuszczalne szczelinki gr. 0,05mm

- prostolinijnos¢ 1 cm na szerokosci pomieszczenia , niedopuszczalna jest zmiana szerokosci
uskokami

Sprawdzenie dokfadnosci i staranno$ci wykonania podiogi na catej powierzchni.

- jednolita barwa , wzor i szlif

7.0.JEDNOSTKA OBMIARU ROBOT
1m? ufozonej podtogi.

8.0.0DBIOR ROBOT
Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikaciji.

9.0.PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za m? zgodnie z obmiarem robdét.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/D-94005 Tarcica podtogowa

PN-71/D-94014 Listwy przyscienne lisciaste i iglaste.

PN-EN 13318 Podkitady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania
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SST-14 TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ORAZ OKEADZINY SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z tynkowaniem $cian elewacji i $cian wewnetrznych wraz z okladzinami $cian z ptytek
ceramicznych realizowanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych na elewacji obiektu oraz tynkéw wewnetrznych w zakresie:
Robot tynkarskich:

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obsadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych

- Oczyszczenie muru i spoin z brudu

- Zwilzenie podtoza wodg bezposrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,

- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zatarciem na gtadko;

- Wykonanie gtadzi gipsowej, jednowarstwowej

Oktadzin Scian ptytkami ceramicznymi:

- Przygotowanie podtoza poprzez, wyréwnanie nieréwnosci do 5 mm,

- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilzenie,

- Przyciecie i dopasowanie piytek,

- Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej,

- Smarowanie ptytek masa klejaca,

- Obrobienie wnek i osciezy,

- Ulozenie plytek,

- Spoinowanie ptytek,

- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.MATERIALY

2.1.Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne oleje i mut.

2.2.Piasek wg PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek winien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegodlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) miec frakcje r6znych wymiaréw:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o oczku 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
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- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie jak najszybciej od jej
przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotéw lotnych
kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7-miu dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Oktadziny $cienne
2.4.1. Plytki ceramiczne powinny odpowiada¢ PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
i charakteryzowa¢ sie n/w parametrami:
- Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %
- Wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa
- Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
2.4.2. Tapety
2.4.3. Zaprawy klejowe muszg spetnia¢ wymagania PN-EN-12004:2002

3. SPRZET | MASZYNY

Nalezy stosowaé kazdy sprzet przeznaczony do wykonywania robét tynkarskich, sg to miedzy innymi:
- Rusztowania
- Weciggarki, wyciagi przyscienne
- Betoniarki, agregaty tynkarskie

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty zwigzane
Z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaze stolarki okiennej i drzwiowej.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W Nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur. Zaleca sie swiezo wykonane tynki zewnetrzne chroni¢ w ciggu dwdéch
pierwszych dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.1.2. Przygotowanie podiozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypenia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu i substanciji thustych
szczotkami drucianymi. Plamy tluste nalezy zmy¢ roztworem szarego mydta lub przez wypalenie opalarka.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.3.  Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw nalezy wykona¢ wg
paséw i listew kierunkowych. Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Zaprawa dla
narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne- w
tynkach nie narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
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tynkach zewnetrznych w stosunku 1:1:2 o konsystencji 7(110 cm z drobnego przesianego piasku 0 uziarnieniu
0,25110,5 mm. Zatarcie na gtadko packa drewniana.

5.2. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Plytki ceramiczne powinny by¢ mocowane do gtadkiej i suchej, bez grudek zaprawy powierzchni np. tynku.
Plytki ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy. Przed przystgpieniem
do uktadania ptytek nalezy je moczy¢ przez okoto 2-3 godzin w czystej wodzie. W przypadku wystgpienia na
powierzchni $ciany znacznych jej ubytkéw i innych nieréwnosci, powierzchnie te nalezy wyréwna¢ zaprawg
klejaca a uktadanie ptytek rozpocza¢ po wyschnieciu podioza. Klejenie ptytek nalezy rozpocza¢ od natozenia
masy klejacej paca z grzebieniem réwnomiernie na calej powierzchni plytki. Tak przygotowang ptytke
przyklejamy do Sciany. Przy klejeniu nalezy pamieta¢ o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin miedzy ptytkami w
celu umozliwienia prawidtowego naniesienia masy fugowej. Gteboko$¢ wprowadzenia masy fugowej nie moze
by¢ mniejsza niz grubos¢ plytki. W trakcie wykonywania oktadzin scian naroza wkleste i wypukie nalezy
zabudowac listwami flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania w/w listew wymusi
na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu pitytek w taki sposéb, aby uzyska¢ odpowiedni kat. Klejenie
ptytek naroznych wymaga réwniez od wykonawcy pozostawienie waskiej szczeliny w celi wprowadzenia w nig
masy fugowej. Naroza wkleste bez listew PCV nalezy wypetnic silikonem a nie fugq (potaczenie elastyczne)
Mase klejowg i fugowa nalezy miesza¢ z wodg $cisle wg zalecenh producenta.

5.3. Wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowe;j

Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowac
jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubos$¢ gtadzi gipsowej 1 do 3mm. Wilgotnos¢ podiozy gipsowych
nie moze byé wieksza niz 7% (wagowo) a pozostalych podiozy - 8%. W przypadku wyréwnania
odchytek starych tynkéw wiekszych od normowanych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz szpachlowa,
stosujgc zasade ze maksymalna grubos$¢ gtadzi gipsowej, nie moze przekroczyé 10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 6

6.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w normie. Wyniki odbioréw materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywac¢ do dziennika budowy.

6.2. Okladziny ceramiczne

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy materiatu z zamowieniem i projektem

Proby dorazne przez ogledziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie¢
odpornosci na uderzenia oraz czy ptaszczyzna jest zgodna z zatozeniami projektowymi (pion i poziom).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 ,Czesc¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiarowsg robét jest m? wykonanego tynku lub oktadziny $ciennej. Listwy flizowe nalezy poda¢ w
mb. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 8

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dluzszym czasie nalezy czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda. Odbiér podioza
podlega zasadom robét zanikowych.

8.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z

dokumentacjg techniczna.

a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
od krawedzi linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

b. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
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- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
c) Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z

poditoza, plesni itp.

- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.

Roboty objete niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji oraz

wpisow do dziennika budowy.

8.3. Odbiér oktadziny z ptytek ceramicznych odbywa sie wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg pkt. 8.2 a i

b.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 ,Czes$¢ ogolna” pkt. 9

Cena obejmuije:

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie zaprawy

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- wykonanie tynku trzywarstwowego.

- ulozenie ptytek wg wzoru

- wypelnienie spoin

- montaz listew PCV- flizowych

- oczyszczenie miejsca pracy z narzedzi i z resztek materiatdw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100
PN-65/B-14503
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-72/-B06190
10107:1998/Az1:2000

PN-EN

12004:2002/A1:2003
PN-EN 12808-2:2003
PN-EN 12808-3:2003

PN-B-
12058:1997/Az1:2001
PN-EN 87:1994

PN-B-06191:1997
PN-72/B-06190

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
Wapno budowlane

Kruszywa do zaprawy

Wymagania dotyczace elementéw murowych

PN-EN 771-6:2002

Tynki i zaprawy budowlaneZaprawy pocienione do ptytek mineralnych(Zmiana Az1)
PN-88/B

Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 2: Oznaczanie odpornosci na scieranie
Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie

Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne (Zmiana Az1)

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny kamiennej
Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
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SST-15 SCIANKI DZIALOWE | SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO-KARTO NOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem $cian i sufitbw podwieszonych z piyt gipsowo-kartonowych na profilu
stalowym realizowanych w ramach zadania okreslonego w OST-00" ,Czes$¢ ogdina” pkt. 1.1

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie wszelkich niezbednych prac w zakresie:

- wykonania sufitu podwieszonego wypetnianego ptytami z wtkien mineralnych

- wykonanie $cianek dziatowych na stelazu z wypetnieniem z welny mineralnej

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektoréw Nadzoru Inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/fw materiat:

- plyty gipsowo-kartonowe typu GKF (wodo i ognioodporne) o wym. 1,2x2,6x0,0125m

- sufity podwieszone

- profile stalowe (ksztattowniki systemowe) ocynkowane do wykonania sufitu podwieszonego oraz $cianek
dziatowych

- elementy mocujace (wkrety, kotki itp.)

- tasma spoinowa

- gips szpachlowy

- zawiesia do ksztattownikow

- prety mocujgce

Gustafs Panel System.

1. Okiadzina $cienna Gustafs Panel PG5.

PGﬂS Perforacja okragta grupowa 5 mm

12

LF:]
0E
L=F-]
e o il
o.»"'"_?‘-""ﬁ_'\n..
!

[ F] -
Mk I H‘l:::

5 ¢ B % 2 38 § % B 8 §G

A=20 mm, *B=320 mm, **C=30 mm; E=20 mm, ﬂ¥5 .
Wymiar modufu 200x200 mm. Klasa absorpci E/D. Stopieri
perforacii 3%.

2. Okfadzina $cienna Gustafs Panel bez perforaciji.
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3. SPRZET

Wg OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.3
Montaz $cianek i sufitdw przy pomocy elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Wg OST-00 ,Czes¢ ogdlna” 4

Przewozony materiat nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem sie podczas jazdy oraz przed zniszczeniem.
Srodki transportu moga byé dowodne przeznaczone do wykonywania transportu materiatéw budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz stropu podwieszonego z ptyt kartonowo-gipsowych

Wykonanie montazu stropu powinno przebiega¢ wg n/w kolejnosci:

Wytrasowanie miejsc montazu na $cianach pomieszczen, zamocowanie ksztattownikéw stalowych
systemowych do scian i w ptaszczyznie stropu przy zastosowani zawiesi typu i kotkéw rozporowych. Rozstaw
ksztattownikdw powinien by¢ zgodny z wymiarem plyty bedacej wypetnieniem przestrzeni miedzy profilami
nosnymi (60 cm), przekroczenie tej wielko$ci powoduje, ze piyty w trakcie uzytkowania bedg sie wypaczac.

Po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania montazu konstrukcji nosnej ptyt mozna przystagpi¢ do mocowania
plyt G-K wypelniajgcych konstrukcje. Szczeliny powstale pomiedzy profilem przySciennym z $ciang nalezy
wypeti¢ materialem wypetniajacym. Wykonczenie powierzchni ptyt nalezy wykonaé zabezpieczenie spoin
tasma papierowg (tylko dla warstw wierzchnich). Ztgcza piyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z
widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce nalezy
wykonac¢ po zakryciu stykéw ptyt. Przed zamocowaniem ptyt G-K nalezy sprawdzi¢ stateczno$¢ zamontowanej
konstrukcji. Czynnos¢ tg nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Wykonanie $cianek dzialowych z piyt
gipsowo-kartonowych na stelazu. Scianki nalezy wykonaé wg. kolejnosci jak sufity.

6. KONTROLA JAKO SCI

Nalezy sprawdzic¢

- prawidlowo$¢ montazu profili nosnych i posrednich pod wzgledem réwnosci i spoziomowania
- sprawdzenie miejsc i sposobu rozmieszczenia mocowania

- sprawdzenie uszczelnienia miejsc pomiedzy elementami a $ciang i sufitem

- sprawdzenie wygladu wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym
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- prawidtowos¢ wykonania potaczen piyt ( klawiszowanie)
- sprawdzenie gtadkosci polaczen piyt na sciankach.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt. 7

Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni zamontowanej $ciany i sufitu. llo$é rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt. 7

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Konstrukcja $cian i sufitu podwieszonego

Odbiér konstrukcji $cian i sufitu podwieszonego wykonywany jest na przed przystgpieniem do montazu
wypetien wg zasad okreslonych w pkt. 6.0.

8.2. Odbiér podtoza z piyt

Odbiér montazu ptyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeniu prawidlowego wykonania potgczenia
pityty z plyta. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw
odpowiednig szpachléwka,

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania zakresu niniejszg SST powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wg zasad podanych w OST-00 :Czes¢ ogélna” pkt. 9

Placi sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni wykonanej sufitu wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
podioza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - 62 /C-815002 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan

PN-80/M 02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci

PN-B-79406:97, Piyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405:99

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okredlonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 72




EANCUT, ul. Kosciuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,

AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 3405/4, 3405/5

SST-16 ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zabudowaniem wyrobéw s$lusarskich w ramach zadania okreslonego w OST-00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
i instalowanie do wyrobéw metalowych

- wylazéw dachowych

- poreczy schodowych

- drabin stalowych

- wycieraczki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z delicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw.

2.2.  Wymagania szczegobtowe

2.2.1. _Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX,
St3SY wg PN-EN 10025:2002.

2.2.3. taczniki.

Sruby nakretki, nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

norm PN-ISO 1891 : 1999, PN-ISO 8992: 1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014: 2002 , PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-91/M-82343

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN IS0 887: 2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009 , PN—79/M-82018 oraz PN—83/M-82039

- nity powinnny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.4 Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070: 2002

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.5. Skladowanie materiatéw
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Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane recznie. Duze
i ciezkie elementy dzwigami. Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajace odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwiocznie po ich nadejSciu, segregowac¢ i uktadaé na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem nowych elementéw stalowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot
Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé miedzy innymi

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST —00 ,,Czes¢ ogolna” pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej (nadproza) zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztalceniu, przewrdceniu itp. Sposéb
zaladunku, transportowania i roziadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych deformaciji,
naprezen i uszkodzen.
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SST-17 ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2.7akres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujagca wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét marskich $cian w obiekcie.

1.4.0kre$lenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowag ,SST i poleceniami Inspektoréw Nadzoru Inwestycyjnego.

2.MATERIALY
2.1Farby budowlane - gotowe
Farby — emalia lateksowa matowa do malowania $cian, farba emulsyjna biata do sufitéw.
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna - min.60.
- gestosé: max 1,6 glcm?®
- zawartos¢ substancji lothych w % masy max.45 %
- roztarcie pigmentdw - max.90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20° C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka ,matowa, bez pomarszczen
i zaciekow,
- grubos¢ - 100—-120 um,
- przyczepnosc¢ do podioza - jeden stopieh przyczepnosci - zgieta powloka na sworzniu o
Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podioza,
- twardos¢ wzgledna — min.0,1,
- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac¢ uszkodzenia powitoki,
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowacé specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN — O - 79601 — 2: 1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe WG PN - EN—1SO 90— 2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5° C.
2.2.Srodki_gruntujace.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;
- powierzchni  betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania ,0 ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong wodg w
stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
Mydto szare ,stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -5 %.

3.SPRZET
Wg OST-00 ,Czes¢ ogblna” pkt.3
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 75




EANCUT, ul. Kosciuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,
3405/4, 3405/5

AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

4. TRANSPORT

Wg OST-00 ,Czesc¢ ogdlna” pkt.4

Farby pakowane wg punktu 2.2 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN — 85/0 - 79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
Wg OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.5
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenie powinno by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej + 8° C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego
obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie mozne spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

- catkowitym utozeniu posadzek,
5.1.Przgotowanie podioza.
Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przy wypetnieniu
ubytkbw zaprawg cementowo - wapienng . Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekébw zaprawy itp. .Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo - wapienna.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powitoka ,lecz rozcienczona wodg w stosunku 1 :5.

5.2 Wykonanie powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne , przy stosowaniu $rodkédw myjacych i
dezynfekujgcych. Barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug i plam. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.KONTROLA JAKO SCI
Wg OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.6
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie  wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonhczeniu ich wykonania ,nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej niz 65 %.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenie powloki na zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci twardosci oraz przyczepnosci z godnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wyniki pozytywne , to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wyniki ujemne, nalezy usung¢é wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Wg OST-00 ,Czes¢ ogodlna” pkt.7
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Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza |,
przygotowaniem  farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowah lub drabin  malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo8¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Wg OST-00 ,Czes¢ ogolna” pkt.8

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbiér podioza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawg
cementowo — wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

8.2.0dbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy ,braku
plam, smug , zaciekbédw, pecherzy odstajacych ptatéw powitoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowania.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powitoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatoéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Wg OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.9

Placi sie za ustalona ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - 62 /C-815002 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN — EN 459 1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914 : 1998 ,Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow”.

PN - C -81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN — C-81901 :2002 Farby alkalidowe.
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SST-18 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE (z wypraw 3a tynkarsk @)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dociepleniem Scian elewacji przewidzianych do realizacji w ramach zadania okre$lonego w SST-
00 ,Czes¢ ogblna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu ocieplenie
budynku ptytami styropianowymi metoda lekko-mokrg wg przedmiaru robdt w systemie w systemie Sto Therm
Classic.

System posiada Aprobate Techniczng Instytutu Technik Budowlanych AT-15-2599/2007

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

2.MATERIALY | PARAMETRY TECHNICZNE
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Klej do styropianu

Sto Baukleber Mineralna zaprawa klejowa do ptyt z welny mineralnej oraz styropianu
Parametry techniczne:

Gestos$c¢ stwardniatej zaprawy 1,4 g/cm3

Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach 3-4 N/mmg2

Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach 9 N/mmg2

Modut dynamiczny E po 28 dniach 6500-7500 N/mm?

Wsp. dyfuzji pary wodnej y 15-35

Wsp. przewodzenia ciepta 0,87 W/(m-K)

2.2 Piyta termoizolacyjna ze styropianu

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy.
Materiat powinien odpowiadaé¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocene higieniczno-
sanitarna.

2.2.2 Siatka zbrojgca

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego - Sto Glasfasergewebe
Impregnowana przeciwalkalicznie

Splot gazejski

Ciezar powierzchniowy >155 g/m2

Rozmiar oczek 6x6 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w stanie po dostarczeniu >1750 N/50mm
Wytrzymatosé na rozcigganie po 28 dniach w warunkach >1000 N/50mm

2.3 Warstawa zbrojgca do siatki

Bezcementowa, wzmocniona wtdknami wykonywania warstwy zbrojgcej - Sto Armierungsputz
Barwiona w kolorystyce Sto Color System (pod kolor tynku)

Wzmocniona dodatkiem mikrowtdkien

Zdolnos¢ przekrywania rys do 2 %.

Odpornosc¢ na uderzenia = 6 J (przy systemie z siatkg Sto-Glasfasergewebe i tynkiem
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0 uziarnieniu min. 1,5 mm)

Gestos¢ 1,7-1,8 g/lcm3

Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza SD 0,4-0,8
Wsp. dyfuzji pary wodnej u 200-400

Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej 29-34 g/(m?-d)
Wsp. przewodzenia ciepta 0,70 W/(m-K)

2.4 Cienkowarstwowy tynk akrylowy

Akrylowy tynk wierzchni o strukturze baranka — (do wyboru)

Stolit Terazzo (z kamyczkami)

Stolit MP (gtadki tynk akrylowy) Stolit K 1,5 mm (o fakturze baranka)
Sto Silco MP (modelowany tynk silikonowy) Sto Silco K 1,5 mm (o fakturze baranka)
Gestosc 1,7-1,9 g/lcm3

Odczyn pH 8,5-9,5

Gestos$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 73-81 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd 0,25-0,3 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej p 100-140

Wsp. przenikana wody w <0,05 kg/(m?2 h)

Wsp. przewodzenia ciepta 0,70 W/(m K)

2.5 Pozostale materialy uzupetniajgce

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sa listwy startowe Sto Sockelabschlubleiste gr. 142mm elementy do
obrébek szczegoélnych miejsc na elewaciji (np. narozy budynku) np. Gebewinkel Standard, na szczeliny
dylatacyjne listwy np. StoDehnfugenprofil, taS§my samorozprezne StoFugendichtband itp.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie plyt styropianowych

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢é mozliwosé potamania
ptyt lub uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowa¢ powstawanie mostkdw termicznych
w warstwie termoizolacyjne;.

4.2. Transport i skladowanie klejéw i tynkow

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac
ani taczyé z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych
pojemnikow

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych
[1]: - ,przez wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzang do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa i majaca wpltyw na spetnienie wymagan podstawowych, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy
stosowacé zgodnie z wydang aprobata, — jesli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowane
sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowac¢ whasciwy zestaw.
Przypadki zamiany poszczegoélnych sktadnikow systemu sa niedopuszczalne i skutkujg utratg gwarancji
producenta systemu a firma wprowadzajaca ,sktadany” system do obrotu i stosowania — w mysl| art. 93 ust.2
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ustawy ,, Prawo Budowlane” [2] podlega karze grzywny.
Dokumentami dopuszczajacymi BSO do obrotu sa:
- narynku europejskim (w tym polskim — krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna udzielana w
oparciu 0 ETAG 004 [3],
na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT

5.2 Uwagi i wskazéwki ogdine dla wykonawcy robo6t ociepleniowych

Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy:

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadba¢ o prawidtowg organizacje placu budowy,

- zapewni¢ miejsca do prawidtowego skltadowania wszystkich elementow systemu.

Rozpoczecie rob6t ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoze pod posadzke tarasu zostang zakonczone i
odebrane,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego
wzrostu ilo$ci wilgoci w ocieplanych scianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i
opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnosé.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych muszg zosta¢ usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia

podioza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podioze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac¢ sie zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych. Wszelkie

odstepstwa od dokumentacji winny posiadac¢ pozytywne uzgodnienie autora projektu oraz muszg byc¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robot ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w

szczegoblnosci:

- nalezy stosowaé¢ wylgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzacych z réznych systemoéw. Grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate gwaranciji
producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza
niz +5C. Zapewnia to odpowiednie warunki wi gzania

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyc,;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

- Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno
odbywac sie po 24 h.

- Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwac tylko
mechanicznie.

5.3. Podtoza i ich przygotowanie

Uwagi ogdine

Pod pojeciem ,podtoze” rozumiana jest warstwa, na ktérag naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu

wyrobow do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gteboko$¢ majaca wptyw na

skutecznos¢ zamocowania.

| tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem
ocieplenia, od lica do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardnialej masy klejacej
0 minimalnej wymaganej wytrzymatosci,
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- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwigcych — podtozem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tacznikéw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw, zapewniajgcej ich wymagang no$nose¢,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w
stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do glebokosci ewentualnego
zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,
itd.

Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Wymoqi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosc

materialéw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢

wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skitadnikiem zestawu

wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w

wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi

(przedstawione w pkt. 6.4).

UWAGA: Nie wolno wykonywaé¢ wyrdwnania podtoza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek” z piyt

termoizolacyjnych.

Ocena podioza

Uwagi ogdine

Uznano, ze podtoze wymaga wykonania czynnosci przygotowawczych, wykonawca rob6t powinien potwierdzic¢

przydatnos¢ podtoza do prowadzenia prac, po wykonaniu czynnosci przygotowawczych.

W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci poditoza pod katem przyklejania ptyt

termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub

zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podioza

Og6lnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systeméw

ocieplenia scian zewnetrznych sa;

Préba odpornosci na Scieranie  Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitdw na podtozu

Préba odpornosci na Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem

skrobanie lub zadrapanie oceni¢ zwartos¢ i nosnosé podioza oraz stopien przyczepnosci
istniejgcych powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza

Test rownosci i gladkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki

Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w pei
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

5.4. Montaz listwy cokotowej.

Przed montazem listwy cokotowej (startowe]) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz zaznaczyé jg np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia.

W budynku czesci starej-nad cokotem z kamienia a w czesci nowej nad gorng krawedzig okien piwnicznych.
Montazowy tacznik mechaniczny nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowaé po 3 taczniki na metr biezacy. Wymagane jest
zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian nalezy
wyréwnaé przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew
specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowa¢ specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z
nachodzacych ze sciany plyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejno$ci zwiehczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z
wibkna szklanego, aby uzyskac ciggla, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.
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Zabudowa naroznikéw listwg cokotowag
Na naroznikach budynkow listwe cokotowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

5.5. Przygotowanie zaprawy klejgcej

Do klejenia styropianu uzy¢ fabrycznie przygotowang zaprawe klejowa Sto Baukleber na bazie cementu z
dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowa do uzycia po wymieszaniu na budowie.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ wedtug zalecenh producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.6. Naktadanie kleju do przyklejania ptyt styropianowych

Ze wzgledu na nieréwnosci podtoza nalezy zastosowacé metode obwodowo-punktowa.

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg ,ramki i plackéw”), stosowana w przypadku nieréwnosci
podioza do 10 mm.

Nalezy nanosic¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwa do potozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy
wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej
krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku piyty nalezy natozy¢ 3
— 6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

5.7. Montaz plyt styropianowych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem piyt styropianowych nalezy na $cianie poprowadzic¢ linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w
razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac (patrz pkt 5.1.). Linki te bedg pomocne przy biezacej
kontroli rownosci przyklejanych ptyt.

Kazda z natozong zaprawa klejaca nalezy przyciskaé¢ do sciany i lekko jg przesuwac w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty
nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke”
(miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw.

Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy
pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosé
mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej
ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypei¢ klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm — w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu unikniecia
powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé
nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych
budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie piyt
wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac¢ przesuniecie stykéw
ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
w elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac¢ ptasko, wzdiuz
prowadnicy.
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5.8. Mocowanie ptyt styropianowych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych
Informacje ogoine
- faczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.

Wymagana dtugos¢ tgcznikéw

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubo$ci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowac jako
nienosne podioze, dlatego wymagana gtebokosé kotwienia tacznikéw nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej,
nosnej $ciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. Potrzebna diugos$¢ tacznikow
mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych sktadnikéw:

L=hgs+ai+a+da gdzie:

het - minimalna gtebokos$é osadzenia w danym materiale budowlanym,
a: - faczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk,

az - grubos¢ warstwy kleju,

da - grubosé materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugosé tacznika.

Wymagana ilo$¢ i rozktad tacznikéw

llo$¢ tacznikéw nie moze byé mniejsza niz 6 szt./ 1m? powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw.
.Strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci tacznikow (wedtug zalecen producenta). W pierwszej
kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosé pomiedzy skrajnymi tacznikami a
krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku sciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku sciany
Z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz tgcznikow mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po
czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikow
wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad
ptaszczyzne piyt).

5.9. Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu :
« katowniki z PCV z siatkg zbrojgaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem styropianowych piyt
termoizolacyjnych),
«  katowniki z tzw. siatki pancernej.

5.10. Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami,
na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z wtékna szklanego o wymiarach
minimum 25 x 35 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na plyty termoizolacyjne naklada sie zaprawe klejaca i rozprowadza sie jg réwnomiernie pacg ze stali
nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zeboéw 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejacego na powierzchni
nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie
siatke zbrojgca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejagcego. Warstwa
zaprawy/masy klejgcej wraz z zatopiong siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojong. Grubos$¢ warstwy zbrojonej
po stwardnieniu powinna byé¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojgca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojacej
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw
okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naklada sie
dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.
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Zaprawa tynkarska

Do wykonania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac fabrycznie przygotowany produkt,

zdefiniowany w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw.

- Tynk organiczny o strukturze baranka — uziarnienie 1,5 mm — mieszanka gotowa do uzycia, barwiona w
masie.

Tynk nanosi¢ réwnomiernie na grubo$¢ ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Strukturowanie wykonaé przy

pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub paca styropianowa. Tynk mozna nanosi¢ réwniez mechanicznie

przy pomocy pistoletu lub innych dostepnych urzgdzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej

jednak niz po 48 godzinach.

Ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie sg

wskazane.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH
Wymaga sie, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaly atesty i byly
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien
obejmowac zgodnosé z dokumentacijg projektowa, nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan niesystemowych .
W przypadku

zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowacé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.1. Kontrola jako$ci wykonania ocieplenia

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podtoza oraz jakosci i zgodnosci dostarczonych
materiatdéw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych rob6t — po ukonczeniu
kazdego etapu ocieplenia $ciany. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w
konsekwencji skutkowac¢ bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnosciag,
zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Wykaz czynnosci kontrolnych:

Kontrola podtoza:

sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chlonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podioza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegoine wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegoinych
materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
jakosciowej oraz ilosciowej.

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)
producent / dostawca nie ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowaé¢ prawidtowosé:

przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),

wykonania gruntowania podtoza,

przyklejenia piyt styropianowych,

osadzenia tgcznikbw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,
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wykonania obrébek blacharskich,
zamocowania profili,
wykonania gruntowania pod tynk,
wykonania wyprawy tynkarskiej,
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw — w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania ptyt styropianowych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szeroko$ci spoin.
Kontrola osadzenia tacznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikow
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdélnosci zbudowanych z materiatdw
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowos$ci zatopienia siatki zbrojacej w
masie klejacej, wielkosci zaktadbéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania
czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskie;.
Kontrola wykonania gruntowania podtozy polega na: sprawdzeniu ciggto$ci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang
ptaszczyzne Sciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciaggtosci, réwnosci i nadania wtasciwe;j
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni
oraz krawedzi nalezy przyja¢:
e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na calej dlugosci faty kontrolnej (tata diugosci 2,0 m),
e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz
30 mm na catej wysokosci budynku,
e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10 mm,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
e odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.
Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykornczonej powierzchni ocieplenia. Wykonczona
wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennosciag,
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle
smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno byé zgodne z ogd6lnymi warunkami odbioru technicznego robdét budowlanych lub z
warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

6.2. Najczesciej popetniane biedy przy wykonywaniu BSO
Najczesciej popetnianymi btedami przy pracach ociepleniowych sa;:
Niewtasciwie prowadzona dokumentacja budowy:
»  brak protokotow przekazania placu budowy lub frontu robét,
»  brak zapiséw o postepie robat,
»  brak potwierdzenia odbioréw robot zanikajacych,
» brak zapis6w o wystgpieniu utrudnien,
» brak zapis6w o koniecznosci wykonania robét dodatkowych.
Moze to prowadzi¢ do konfliktu zamawiajgcego i wykonawcy podczas odbioru prac.
Niewtasciwa technologia prowadzenia rob6t ociepleniowych:
e brak przygotowania lub niewlasciwe przygotowanie podioza (bez odkurzenia, umycia, usuniecia
glonow i porostéw, wyréwnania, wzmocnienia, gruntowania - o ile to konieczne),
e piyty termoizolacyjne przyklejane bez przewigzania — moze staC sie to przyczyng peknie¢ na
powierzchni elewacji (szczegdlnie na krawedziach budynku),

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 85




AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

EANCUT, ul. Kosciuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,
3405/4, 3405/5

« krawedzie ptyt termoizolacyjnych pokrywajg sie z narozami otworéw - moze spowodowaé powstanie
na elewacji ukosnych pekniec,

« nakladanie zaprawy klejacej na plyty termoizolacyjne tylko w postaci plackéw - oprocz ostabienia
przyczepnosci, nie podparte krawedzie ptyt uginaja sie, co utrudnia prawidtowe wykonywanie kolejnych
etapow prac,

e brak lub zbyt cienka warstwa materiatu ocieplajacego krawedzie osciezy,

e nieprawidtowa technologia wykonania otworéw pod taczniki mechaniczne (np. wiertarkg udarowg w
materiatach szczelinowych,

* nieprawidlowo dobrane, rozmieszczone i osadzone tgczniki mechaniczne,

« brak lub niedostateczne szlifowania uskokow ptyt grubym papierem sciernym w zamian szpachlowanie
stykéw piyt zaprawag klejaca, (ktéra uwidacznia sie przy bocznym oswietleniu $ciany oraz w chtodne,
wilgotne dni),

e brak badz niewtasciwy sposéb wykonania (lub uzycie zle dobranych materiatdw) do wypetniania
szczelin przy oscieznicach i obrobkach blacharskich, co moze spowodowaé¢ wnikanie wody
deszczowej pod plyty termoizolacyjne,

» brak wklejania dodatkowych, ukosnych fat z siatki zbrojacej w narozach otworéw — moze spowodowac
powstanie na elewacji ukosnych pekniec,

¢ niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt matej grubosci z siatkg zbrojgcqg utozong na sucho,
bez zatopienia jej w warstwie klejgcej - ostabia zabezpieczenie materiatu izolacyjnego i zle wplywa na
trwatos¢ wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor siatki widoczne sg na elewacji pomimo natozenia tynku,

e brak dostatecznych zaktad6w siatki zbrojgcej— moze spowodowac powstanie peknie¢ na elewacjach,

e stosowanie dodatkéw j nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejacej

« widoczne na elewacji polaczenia tynku (tzw. zgrzewy) — sSwiadczy to o Zle zaplanowanej i Zle
zorganizowanej pracy; przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy:

* wyznaczy¢ linie styku, w ktérych potaczenia tynku nie beda widoczne,

e zaplanowac¢ prace jednoczesnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania,

e prace prowadzi¢ nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku;

e brak stosowania oston na rusztowaniach, co niesie ryzyko rozmycia $wiezego tynku przez deszcz albo
pojawienia sie odbarwien. Réwniez przy ftadnej pogodzie ostony sg niezbedne, gdyz zmniejszajg
szybkos$¢ przesychania cienkowarstwowych materiatow i stanowig ochrone dla $wiezego tynku przed
wiatrem niosgcym tumany kurzu,

* wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach.

» Stosowanie ,zamiennikow” elementéw systemu. Elementami, ktére bywajg najczesciej zamieniane w
systemach na ich tansze ,odpowiedniki” to:

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejgca do wykonania warstwy zbrojonej,

-  siatka zbrojaca,

- taczniki mechaniczne.
Jest to dziatanie niedozwolone i sprzeczne z prawem. Udowodnienie przypadku stosowania ,zamiennikéw”
elementéw systemu powoduje utrate gwarancji udzielanej przez systemodawce a wykonawce naraza na
kare grzywny. Identyfikacja zamienionych sktadnikéw po zakonczeniu poszczeg6lnych etapdw robot jest
trudna i nierzadko niemozliwa do dokonania. Sposobem kontroli kompletno$ci moze by¢ zwrdcenie sie do
dostawcy systemu o potwierdzenie, czy w okresie wykonywania ocieplenia wskazana firma wykonawcza
zakupita wlasciwg dla danej realizacji ilo$¢ materiatow (w odpowiedniej ilosci i czasie).

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do najwazniejszych kryteribw odbioru robdt ociepleniowych nalezy ocena réwnosci i jednorodnosci

powierzchni utozonych wypraw tynkarskich.
Przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy stosowac:

e odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

e odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, ustalonych w
szczegOtowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie réwniez terminy odbioréw czesciowych;

e odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru kohicowego moze by¢ tylko
calkowicie zrealizowana umowa.
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Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokét odbioru kohcowego podpisywany jest przez zamawiajgcego
dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-1SO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |
~Budownictwo ogélne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian
zewnetrznych metoda ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
Swiadectwo ITB nr 530/85.

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z
pozniejszymi zmianami.
[3] ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
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SST-19 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ksztattowaniem maitej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z elementami maitej architektury i obejmu; :

- montaz koszy na $mieci

- montaz tawek parkowych

- montaz urzgdzen zabawowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg ,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
- typowe kosze na $mieci zgodnie z projektem
- typowe tawki wg projektu
- urzadzenia zabawowe np. firmy Lappset:
- urzadzenia np. LAPSET Nr kat 020418M
- urzadzenia np. LAPSET Nr kat 120124M
- urzadzenia np. LAPSET Nr kat 010508
- urzadzenia np. LAPSET Nr kat 010264

Charakterystyka urzadzenh - LAPPSET

« Materiat drewno (sosna pétnocno — skandynawska), poddane technologii klejenia, poddane impregnaciji
gteboko cisnieniowej; odzywiczone,

e Konstrukcje nosne — stupy drewniane o wym. 95 x 95 mm; wykonane w 70% z czesSci rdzeniowej drzewa,
sklejone w osi pionowej z dwdch czesci;

»  Konstrukcje nosne wyposazone w rowki montazowe dla innych elementéw taczonych;

« Elementy skrecane zabezpieczone kotpakami;

« Zjezdzalnie - stal nierdzewna z jednego elementu gr. 2 mm;

e Zjezdzalnie rurowe - czes¢ przezroczysta z poliweglanu, kolorowa z PP;

e tancuchy hustawek — wykonane z pretéw ze stali nierdzewnej o $rednicy 6mm;

« Elementy metalowe hustawek oraz urzadzenia serii Cloxx — wykonane ze stali cynkowanej ogniowo i
malowane proszkowo;

e Catos¢ montowana na stalowych stupach wys. 700 mm i $rednicy 60 mm, stupy montowane na stalowych
4apach” 380x380 mm;

«  Slupy nosne stalowe taczone do stupéw drewnianych 4 srubami w osi pionowej;

e Liny — wykonane z poliamidu; $rednica 16-18mm; wzmocnione plecionkg stalowg o grubosci 2mm;

« Calos¢ malowana farbami ekologicznymi nie zawierajacymi arsenu ani chromu, w kolorach pastelowych;

¢ Urzadzenia posiadajg certyfikaty bezpieczenstwa TUV w ttumaczeniu na jezyk polski przez ttumacza
przysiegtego;

e Spelniajg norme EN 1176;

e Cykl produkcyjny zgodny z systemem ISO 9001, 14001,

« Elementy wykonane z materiatdw nadajacych sie do ponownego przetworzenia;
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3. SPRZET
Roboty zwigzane z matg architekturg moga by wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
uniknag¢ uszkodzen , trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz urzadzeh
W(g instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
Elementy matej architektury — za 1 kpl. dostarczonych i zamontowanych urzadzen .

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg .

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujagce normy i przepisy
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