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Rozdział: SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Nazwy i kody:

Dział robót
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa  robót
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa robót 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty

ziemne.
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria  robót
45111200-0 Roboty w  zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45262100-2 Roboty  przy  wznoszeniu  rusztowań 
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262522-6 Roboty  murarskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
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Rozdział: SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Spis zawartości opracowania:

Nr specyf. Nazwa Specyfikacji
1.0    Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
OST-00 Część ogólna
2.0 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Rozdział I
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

SST-01 Roboty pomiarowe
SST-02 Roboty rozbiórkowe
SST-03 Roboty ziemne - fundamentowe

Rozdział II
Roboty ogólnobudowlane  i inżynieryjne 

SST-04 Roboty  zbrojarskie
SST-05 Roboty  betonowe
SST-06 Izolacje przeciwwilgociowe oraz  izolacje  termiczne
SST-07 Roboty  murowe
SST-08 Montaż konstrukcji stalowej
SST-09 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rozdział III
Roboty wykończeniowe

SST-10 Wykonanie pokrycia dachu i obróbki blacharskie
SST-11 Montaż okien i drzwi
SST-12 Roboty rusztowaniowe
SST-13 Posadzki
SST-14 Tynki zewnętrzne i wewnętrzne, okładziny ścian
SST-15 Ścianki  działowe i sufity podwieszone z  płyt  gipsowo-kartonowych
SST-16 Roboty  kowalsko – ślusarskie 
SST-17 Roboty  malarskie
SST-18 Roboty termoizolacyjne (z wyprawą tynkarską)   
SST-19  Elementy małej architektury
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INFORMACJE  WSTĘPNE  
0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:                    
„Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturą towarzyszącą.”

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania.
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o :
Zlecenie  Inwestora  -  Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut.

- Projekty wykonawcze z przedmiarami robót obejmujące branżę architektoniczno-
konstrukcyjną i zagospodarowania terenu opracowane w 2009 r przez
projektantów  firmy  An Archi Group ul. Chorzowska  64 , 44-100  Gliwice

- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień”
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia
16.09.2004 r)
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CZĘŚĆ  OGÓLNA  

I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
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OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE ŚĆ OGÓLNA 

1.0.   INFORMACJE  OGÓLNE
1.1.        Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.  
Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał zamówieniu następującą nazwę: pt. 

„Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturą towarzyszącą.”

1.2.      Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych  
W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:
1) Roboty przygotowawcze obejmujące:

a) roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka konstrukcji widowni
-    rozbiórka pokrycia dachów 
- rozbiórka konstrukcji dachu (komin sceniczny)
- rozbiórka murków zewnętrznych
- rozbiórka płyt stropowych 
- rozbiórka schodów przy scenie
- rozbiórki ścian i ścianek działowych
- rozbiórka schodów wewnętrznych
- rozbiórki posadzek  
- rozbiórki okien i drzwi w budynku istniejącym
- wykucia dla otworów drzwiowych

b) roboty pomiarowe 

2) Roboty  ogólnobudowlane   obejmujące
-  roboty  ziemne
-  ławy i stopy fundamentowe
-  płyty żelbetowe
- ściany żelbetowe  
-  izolacje
-  ściany  nośne   (nadbudowa, uzupełnienia i zamurowania w ścianach istniejących)
-  konstrukcja  stalowa  

3) Roboty  budowlane  wykończeniowe obejmujące:
-     pokrycie dachu
---- okna  i  drzwi
---- ścianki  działowe  i  sufity  podwieszone  z  elementów  gipsowo-kartonowych
---- posadzki  
---- tynki 
---- malowanie ścian
-    okładziny zewnętrzne elewacji

1.3.      Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  
Prace  towarzyszące  obejmują:
a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementów budowlanych (słupy stalowe, ściany, wieńce,

dach) – należy  do  obowiązków  Wykonawcy.
b) wykonanie  dokumentacji  powykonawczej budowlano – instalacyjnej należy  do  obowiązków  Wykonawcy
Roboty  tymczasowe  obejmują:
a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – należy  do  obowiązku  Wykonawcy
b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo – socjalnego na okres budowy – należy do

obowiązków Wykonawcy
c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo – socjalnego - należy do obowiązku

Wykonawcy
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - należy do obowiązków Wykonawcy

1.4.1.      Lokalizacja  inwestycji  
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Objęty  niniejszym  projektem  wykonawczym  obiekt  budowlany  usytuowany jest w Łańcucie
przy ul. Kościuszki 15, działki nr 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2. Dojście i dojazd 
do działki odbywa się od strony ul. Moniuszki zjazdem istniejącym. Ulica Moniuszki
od strony południowej jest włączona do ulicy Kościuszki a na północy do ulicy Jagiellońskiej.

1.4.2. Informacje  dotycz ące  opracowania  zagospodarowania  działki  
Projekt zagospodarowania terenu zawiera lokalizację budynku, projektowane elementy infrastruktury
zewnętrznej.

1.4.3. Istniej ąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna
Aktualnie teren działki jest zabudowany obiektem Miejskiego Domu Kultury, obiekt gospodarczo-garażowy
zlokalizowany w części działki, elementy istniejącego ogrodzenia, elementy małej architektury ciągów
komunikacyjnych i placów wraz z elementami zieleni niskiej i wysokiej.

Z  infrastruktury  podziemnej  występują:
- Sieć  wodociągowa
- sieć kanalizacji sanitarnej   
- sieć  kanalizacji  deszczowej  
- sieć energetyczna
- sieć telekomunikacyjna
- sieć cieplna

1.5 KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
Dział robót
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa  robót
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa robót 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty

ziemne.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne.
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Kategoria  robót
45111100-9 Roboty w  zakresie burzenia
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45262100-2 Roboty  przy  wznoszeniu  rusztowań
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262522-6 Roboty  murarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45442100-8 Roboty malarskie
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1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w OST wymienione poniżej określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku  następująco:

1.6.1. Dziennik  Budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej
korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego ,  Wykonawcą  i  Projektantem.

1.6.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową , oraz uprawnienia budowlane , wykonująca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie , której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i
zanikających , jak  również  przy  odbiorze  gotowego  obiektu.

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne , praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upoważniona do kierowania robotami
budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  realizacji  kontraktu.

1.6.4. Projektant  -  upoważniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  technicznej.
1.6.5. Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,

potwierdzający , że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną
specyfikacją  techniczną.

1.6.6. Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela ,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność , że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją  techniczną.

1.6.7. Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:
projektu budowlanego, projektów wykonawczych , przedmiaru robót i informacji dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robót ,
a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  innych  dokumentów.

1.6.9. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności produktu
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy
użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  jego  zastosowania  i  użycia.

1.6.10. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i
opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  władających  siecią.

1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych
podłoża  gruntowego , wykonywanych  w  terenie  i  laboratorium.

1.6.12. Grupy , klasy , kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. l
340 z 16.12.2003 r.

1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi , przeglądów i zabiegów konserwacyjnych , warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej  obiektu  budowlanego.

1.6.14. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i pewnych
innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty  budowlane.

1.6.15. Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.

1.6.16. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości
robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem.
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1.6.17. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu,
a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany
jako  „odbiór  końcowy”. 

1.6.18. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności , zwanych też „odbiorem
końcowym” , polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia
robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenów przyległych , wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez  niego  dokumentacji  powykonawczej.

1.6.19. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania , ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych  robót  podstawowych.

1.6.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień  scalenia  robót.

1.6.21. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od
1.05.2004 r

1.6.22. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyrobów.

1.6.23. Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz
pieszych.

1.6.24. Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.6.25. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  ruchu

1.6.26. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przymarzania.

1.6.27. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  tolerancjami  ,
a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami ,
przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych.

1.6.28. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych
z prowadzeniem  budowy.

1.6.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej , która wskazuje
lokalizacje,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot.

1.6.30. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego.

1.6.32. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot oraz
inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy.

1.7.      Ogólne  wymagania  dotyczące  robot  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot, oraz bezpieczeństwo wszelkich
czynności.

1.7.1.      Przekazanie  terenu  budowy  
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Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej, dwa  komplety  ST  oraz  informacje  BIOZ.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali  na  własny   koszt.

1.7.2.      Dokumentacja  projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy.

1.7.3.      Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT  
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmuje decyzję o
wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku.
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą używane za wartości docelowe, od których
dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.
W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowie, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.

1.7.4.      Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie
bez wody stojącej oraz będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się
do  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych , a wynikających z
nadmiernego hałasu , wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu  działania.

1.7.5.      Ochrona  przeciwpożarowa  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej .
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji  robót  przez  personel  Wykonawcy.

1.7.6.      Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej  
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramem rezerwę czasowa dla wszelkiego
rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy  wykonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego
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Jeśli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego
działalnością.

1.7.7.      Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów  
Zgodnie z umową.

1.7.8.      Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonał pracy w warunkach
niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  sporządzić  lub
zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
zwanego  planem  BIOZ  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”
sporządzonej  przez  projektanta  „Plan  bioz”  należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając  również
wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  oraz
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i
higieny  pracy  (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9.      Warunki  dotyczące  organizacji  ruchu  
Zgodnie z umową.

1.7.10.      Zabezpieczenie  terenu  budowy  
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do :
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i

uzyskania  jego  akceptacji
- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy,
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów

budowlanych,
- utrzymania w czystości dróg publicznych przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z

wykopów
- uzgodnienia  z  Zarządcą  Drogi  projektu  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  budowy.

1.7.11.      Ochrona  i  utrzymanie  robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.7.12.      Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , które są w jakimkolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia  robot.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w
odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonaniem  robot  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przestawiając
kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i
wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z
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wyjątkiem  przypadków  ,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji
dostarczonej  przez  Inspektora  Nadzoru.

1.7.13. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  ,  które  spełniać
mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w
warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy są
państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne
odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub
przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia.

1.7.14.      Zaplecze  Wykonawcy  
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie , pomieszczenia biurowe, sprzęt transport oraz inne
urządzenia  towarzyszące.

2.0 MATERIAŁY
2.1.  Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych ,
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską
Normą , a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a
także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie
budowlanym.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające  parametry  techniczne  tego  materiału.

2.2.      Wymagania ogólne związane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i  
kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  Tymczasowe
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia
powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3.      Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  
- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały , elementy budowlane i urządzenia

wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach
technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania
robót, a  także  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach  zgodności.

2.4. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz
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specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub
elementów.
Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez 
Inspektora  materiały , elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  
własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową.

2.5.        Wariantowe  stosowanie  materiałów    
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie  
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o 
proponowanym  wyborze.
Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią  
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub  
urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać 
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji 
robót, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  w  dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami 
ochrony  środowiska.
Wykonawca będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w  terminie przewidzianym  umową.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora , pod warunkiem
przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych oraz  dojazdach do  terenu  
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.      Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem organizacji
robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w
wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące
akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod
uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny i

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp

5.3 Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, zgodnie z
dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył
również pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych
reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA NYCH
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
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Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  poprawione
wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i  Inspektora
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.4.      Zasady  określenia  ilości  robót  i  materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i
podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy
podawaniu  długości , objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  do  dwóch  znaków  po  przecinku.
Ilość, które  mają  być  obmierzane  wagowo, będą  ważone  w  kilogramach  lub  tonach.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.      Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor.
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8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora , Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.          Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:
1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem

budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę , o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku
terenu  budowy, a  także  w  razie  korzystania  z  ulicy, sąsiedniej  nieruchomości, budynku  lub  lokalu,

2. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  wykonania  robót  

3 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST
5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST
6. pinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST
7 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
8 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego
przez Zamawiającego schematu.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4.3.         Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
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- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonane będą na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę i
akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Przejściowe faktury są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. Zasady rozliczania i płatności za
wykonane roboty mogą być  także określone w  umowie.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  
10.1.      Dokumentacja  projektowa  
Jednostką  autorską  dokumentacji  projektowej  jest An Archi Group  ul. Chorzowska 64  44 –100  Gliwice.

Zestawienie dokumentacji:

TOM Branża (do opisu)

TOM: I Projekt zagospodarowania terenu + dokumentacja formalno prawna

TOM: II Projekt architektoniczno – budowlany wraz z częścią konstrukcyjną

TOM: IIA Technologia sceniczna:
mechanika sceny

TOM: IIB Technologia sceniczna:
oświetlenie sceniczne

TOM: IIC Technologia sceniczna:
akustyka

TOM: III Projekt drogowy

TOM: IV Projekt instalacji:
Woda, Kanalizacja sanitarna, Kanalizacja deszczowa

TOM: V Projekt instalacji
Centralnego ogrzewania

TOM: VI Projekt wymiennikowni

TOM: VII Projekt instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

TOM: VIII Projekt instalacji
Elektrycznej i Niskoprądowej

BIOZ Informacja do planu BIOZ

10.2.      Normy, akty prawne i inne dokumenty  
Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.  2016)  z
późniejszymi  zmianami.

2. Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177)  
3. Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)  
4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147,

poz. 1229)
5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z

późniejszymi  zmianami)
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi

zmianami)
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7. Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r  Nr  204, poz.
2086).

8. Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r Nr 204,
poz.  2087).

Akty  prawne -  rozporządzenia 
1. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  21.02.1995 r w  sprawie rodzaju

i  czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz. U. nr 25 poz. 133)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690  z  późniejszymi  zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny zgodności

wyrobów  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy
organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne  dokumenty
1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r
2. Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r
3. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu

Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, V)

Arkady  Warszawa  1989-1990
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa  2003 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH.

ROZDZIAŁ I
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WĘ
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SST- 01 ROBOTY POMIAROWE
1. WSTĘP
1.1.                 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót geodezyjnych realizowanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 

1.2.                Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1..

1.3.                Zakres robót objętych SST  
Czynności geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmują:
a) geodezyjne wytyczenie:

− głównych osi budynku oraz charakterystycznych punktów  wysokościowych (reperów),
b) geodezyjną obsługę budowy obiektu kubaturowego
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą elementów ulegających zakryciu.

1.4            Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5            Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały:
-paliki drewniane
-gwoździe
-bolce metalowe (do oznaczenia reperów)

3. SPRZĘT
Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy np. niżej wymienionego specjalistycznego sprzętu
geodezyjnego:
-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy PENTAX
Oprzyrządowania do w/w sprzętu  to:
-opracowanie DXF program
-komputer IBM

4. TRANSPORT
Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
W zakres robót pomiarowych wchodzą n/w czynności:
1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych.
2. Ustawienie ław wysokościowych i pomocniczych.
3. Zabezpieczenie głównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obręb robót.
4. Bieżąca  kontrola  wznoszenia  ścian  obiektu  oraz  montażu  elementów  dachu.
5. Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót.
Prace geodezyjne winny być wykonane przez Jednostki do tego uprawnione. Repery robocze należy osadzić
na trwałych elementach (szablony, ławy) umiejscowionych poza obrębem robót w postaci bolców metalowych.
Ciąg reperów należy nawiązać do sieci reperów państwowych.
Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz
przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów
obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.

6. KONTROLA  JAKO ŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00  „Część ogólna”
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Kontrola geodezyjna związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich
faz  robót  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-92/B-10735
W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów , a ustaleniami projektowymi fakt ten
geodeta  winien  odnotować  w  dzienniku  budowy  oraz  udokumentować  szkicami.

7. OBMIAR  ROBÓT
Ogólne zasady podano w OST 00  „Część ogólna” pkt. 7
Jednostka obmiarową robót geodezyjnych są punkty załamań.

8. ODBIÓR  ROBÓT
Po zakończeniu robót budowlanych do ich odbioru końcowego geodeta winien przedłożyć operat
geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a
w  szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  położenia  poszczególnych  elementów  obiektu  budowlanego.
Powyższa dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą.
Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9
Płatność za roboty geodezyjne należy przyjmować za ilość wyznaczonych sytuacyjnie punktów na obszarze
działania.
Płatność za sporządzenie mapy stanu porealizacyjnego należy przyjmować za powierzchnie w ha obszaru
terenu, w którym uaktualnia się mapę zasadniczą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25
z 1995 r  poz. 133).
Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów budowlanych wydane
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
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SST-02.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE

1.Wstęp
1.1.  Przedmiot  ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące  wykonania i odbioru
robót przygotowawczych i rozbiórkowych realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część
ogólna” pkt. 1.1.

1.2.  Zakres stosowania  ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu wykonanie
rozbiórek n/w występujących na terenie i w istniejącym obiekcie .
W zakres tych robót wchodzą:
Roboty rozbiórkowe:

a) roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka konstrukcji widowni
-    rozbiórka pokrycia dachów 
- rozbiórka konstrukcji dachu (komin sceniczny)
- rozbiórka murków zewnętrznych
- rozbiórka płyt stropowych 
- rozbiórka schodów przy scenie
- rozbiórki ścian i ścianek działowych
- rozbiórka schodów wewnętrznych
- rozbiórki posadzek  
- rozbiórki okien i drzwi w budynku istniejącym
- wykucia dla otworów drzwiowych

1.4.  Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogólne wymagania  dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.Materiały
Dla  robót wg SST-02. materiały nie występują.

3.Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

4.Transport
Transport materiałów z rozbiórki może się odbywać dowolnymi środkami transportu, który spełnia warunki
określone w SST-00 „Część ogólna” pkt. 4
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe
pochodzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.Wykonanie robót
5.1.  Roboty  przygotowawcze.  
Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.
W miarę możliwości materiały rozbiórki należy składować bezpośrednio do stalowych kontenerów, a materiały
nadające się do ponownego użycia należy składować w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
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5.2.  Roboty  rozbiórkowe.  
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47  poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych.

6.Kontrola  jako ści  robót
Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika
Budowy. Kontrola obejmuje:
-sposób wykonywania rozbiórki
-rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń

7.Obmiar  robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych - m3

Rozbiórka ścian - m2 i m3

Rozbiórki posadzek - m2 i m3

Rozbiórka elementów stalowych – m2, szt.

8.Odbiór  robót
Wszystkie roboty  objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna” pkt. 8.

9.Podstawa  płatno ści
Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00 pkt.9

10.Przepisy  zwi ązane
Nie występują.
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE  - FUNDAMENTOWE

1. Wstęp
1.1.      Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych fundamentowych realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt.
1.1.

1.2.      Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.      Zakres robót objętych ST  
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych fundamentowych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
Roboty ziemne  obejmują:
      - Wykopy przy budynku istniejącym w celu wykonania ocieplenia poniżej terenu

- Wykopy ręczne wewnątrz budynku
- Wykopy dla schodów zewnętrznych
- Ręczne zasypywanie wykopów,
- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. 

1.4.      Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
Materiały potrzebne do:
-  realizacji wykopów fundamentowych,
- do wykonania podsypek pod fundamenty
Do wykonania podsypek pod fundamentami piasek.

3. Sprzęt
Zastosowany sprzęt powinien spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego typu
prac np. koparki, spycharki i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty mogą być wykonywane mechanicznie w
uzasadnionych przypadkach ręcznie. Użyty sprzęt musi gwarantować właściwą jakość robót.. 

4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone w OST-
00 „Część ogólna” pkt. 4
Ziemię z wykopu należy wywieźć na składowisko a pozostawioną do zasypania wykopów rozmieścić w pobliżu
wykopów i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno –
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu
do badań geologicznych.

5.2. Wykonanie robót wykopowych 
Wykopy fundamentowe należy wykonać o ścianach pionowych  mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-
02, PN-68/B-06050.
Wydobywaną ziemię z wykopów w większości należy wywieść na składowisko, na odkład należy składować w
pobliżu wykopów i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu, należy utworzyć
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przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne
nachylenie skarpy wykopu do głębokości 3m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i usuwisk: - 1:1,50 przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych
od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem
podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na
wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej
osi obiektu.
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż
1m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3cm dla gruntów zwięzłych, 5cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5cm. Rozluźnienie
gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt
wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu.
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez
Inwestora.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopów na czas budowy fundamentów i innych elementów betonowych zapewniający bezpieczeństwo pracy
i ochronę wykonanych robót.
Przy realizacji wykopów w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji,
może  wystąpić  konieczność odwodnienia  wykopu.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skąd zostanie odpompowana poza
zasięg robót do kanalizacji deszczowej na działce szkolnej.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia decyzji.

5.5. Podsypki i nasypy (zasypy)
5.5.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.5.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów

budowlanych
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu , równomiernie warstwami grubości 25

cm
(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wg próby

normalnej Proctora.
5.5.3 Warunki wykonania podkładu pod  płyty fundamentowe  w  obiekcie
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania, podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczania podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 wg próby normalnej Proctora.
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5.6. Zasypy.  
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.6.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu robót fundamentowych i

ułożenia drenażu.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów

budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości :
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami
- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaźnik zagęszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz niemniejszy niż Js=0,95 wg próby

normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako ści
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
- sposób i jakość zagęszczenia

6.3. Zasypy.
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiały do zasypki
- grubość i równomierność zasypki
- sposób i jakość zagęszczania

7.Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
– wykopy – [m3]
– podkłady i nasypy – [m3]
– zasypki – [m3]
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiorowi podlega:

− sprawdzenie wykonanych prac pod względem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej, oraz rzędnych wysokościowych.

− przydatność podłoża do budowy przewidzianych w dokumentacji technicznej obiektów budowlanych
(rodzaj podłoża, stopień agresywności)

− zagęszczenia gruntu nasypowego i zasypowego, 
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− jakość podłoża gruntowego w wykopie –jego wyrównanie i zagęszczenie.

9. Podstawa płatno ści
– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadunkiem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu.
Wykonanie podkładów, zasypów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje :
- dostarczenie ziemi z wykopu
- zasypanie, zagęszczanie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości
transportu.
Cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce

10. Przepisy zwi ązane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych
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ROZDZIAŁ  II

ROBOTY  OGÓLNO-BUDOWLANE  I IN ŻYNIERYJNE
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SST-04 ROBOTY  ZBROJARSKIE

1. Wstęp
1.1 Przedmiot  SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1.

1.2 Zakres  stosowania  SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres  robót  objętych  SST
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi
i żebrowanymi elementów konstrukcyjnych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część
ogólna” pkt 1.1. i dotyczy płyt fundamentowych, ścian żelbetowych,
płyt żelbetowych.

1.4 Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1. Stal  zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali.
• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki prętów powinny odpowiadać wymaganiom

podanym w  PN-EN 10025: 2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej;
Gatunek  stali Średnica pręta Granica

plastyczna
Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie
a - średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St3SX 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2÷34GS 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i
rozwarstwień.

(1) Wady powierzchniowe.
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozstawienia i pęknięcia

widoczne gołym okiem.
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś

0,7 mm dla prętów o większych  średnicach.
(1) Odbiór stali na budowie.
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać :
- znak  wytwórcy
- średnicę nominalną
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej.

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej
wiązki czy kręgu.

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
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- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń,

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż
5mm na 1m długości pręta.

• Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg

wymiarów i gatunków.
(1) Badanie stali na budowie.
• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać

laboratoryjnie w  przypadku gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu)
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego przeznaczonego sprzętu do tego typu prac.
Zastosowany sprzęt musi spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.3

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Zastosowane środki transportu muszą spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.4

5. Wykonanie robót
5.1.Wykonanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków

rdzy, kurzu i błota,
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
• Pręty stalowe użyte do wykonania  wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem

postanowień PN-B-03264 : 2002.
• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002.
• Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń

wytwórczych i montażowych.
• Montaż  zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania

bocznego.
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w

projekcie.
• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola  jako ści
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami.
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Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien być odnotowany
w dzienniku budowy.

7. Obmiar  robót
Obmiar robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest 1 t.
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów
poszczególnych  średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy kg/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku zastosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót
Odbiór robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru
końcowego – wg opisu jak niżej:
• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez  Inspektora Nadzoru

oraz wpisany do dziennika budowy.
• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa  płatno ści
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie
i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczeniu terenu robót z odpadów
zbrojenia i usunięcia ich poza teren robót.

10. Przepisy  zwi ązane
PN-89/H-84023/06 Stal  do  zbrojenia  betonu
PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje  betonowe , żelbetowe  i  sprzężone. Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty budowlane żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych żelbetowych monolitycznych określają
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Część I - Roboty
ogólnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie II
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki 
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000

Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone - Pustaki

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki
Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow
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SST-05 ROBOTY BETONOWE.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot  SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betoniarskich w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
podbetonu i betonu w n/w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem :
- Stopy fundamentowe żelbetowe
- ławy żelbetowe
- płyta żelbetowa (fundament windy)
- ściany żelbetowe
- płyty żelbetowe stropowe
- wieńce żelbetowe
- belki i słupy żelbetowe
- płyty schodów
- podkłady  betonowe  pod  fundamenty i posadzki

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały  
- Beton (C 8/10)  
- Beton  (C 25/30) 

3.Sprzęt
Samochody przeznaczone do transportu betonu tzw. „gruszki”, oraz niezbędny sprzęt do wylewania
i zagęszczania betonu.

4. Transport
Dla betonu zamawianego w zakładach wytwórczych transport betonu na miejsce budowy winien odbywać się
samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. „gruszki”. Na miejscu budowy transport winien być
wykonywany przy pomocy pojemników, rynny zsypowej i pompy do betonu.

5. Wykonanie robót
5.1.      Zalecenia ogólne  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny
• Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy                               PN-S-

10040:1999.
• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:

położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania, oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
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• Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.2.1.       Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  
(1)      Temperatura otoczenia.  
• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC, zachowując warunki

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2.       Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1999  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań / min, z buławami o średnicy nie

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę

poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmować w stanie
wibrującym 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R – jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sek.

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do
1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.2.3.        Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku
naprężeń głównych.

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.

5.3.     Pobranie próbek i badanie  
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych

normą PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

5.4. Pielęgnacja betonu wg PN-S-10040:1999
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu.
• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia

betonowania rozpocząć  pielęgnację wilgotnościową betonu.
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• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

5.5. Wykańczanie  powierzchni  betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.
• Pęknięcia są niedopuszczalne.
• Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5 cm
• Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie

mniejsze niż 2,5 cm a powierzchnia na której występują nie większe niż 0,5% powierzchni odpowiedniej
ściany.

• Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.

5.5.1.       Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio
po rozebraniu szalunków,

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie deskowań
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniac warunki podane w
normie PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy należy wykonać z desek iglastych kl. nie niższej
niż K33 i grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm. Deski powinny być tak dobrane
aby na ich styku nie powstawała szczelina. Szczególna uwagę należy zwrócić na uszczelnienie styków ścian z
dnem deskowania. Użyte gwoździe do wykonania deskowań powinny spełniać wymogi określone w PN-84/M-
81000.

6.Kontrola jako ści
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 6
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.Obmiar robót
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 7
Jednostkami obmiaru są:
1 m3 wykonanej konstrukcji betonowej

8.Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych
powyżej oraz ujętych w OST-00 „Część ogólna” pkt 8

9.Podstawa  płatno ści
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 9
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie podłoża
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
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- pielęgnacja betonu  
- oczyszczania stanowiska pracy i usunięciem materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

10.Przepisy  zwi ązane
PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podział
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

projektowanie
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000

Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone – Pustaki

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podział i główne elementy składowe

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów stropowych i
dachowych

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania
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SST-06 IZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ IZOLACJE   TERMICZNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych, konstrukcji betonowych,
żelbetowych i murowych, w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i rea1izacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie n/w/ izolacji w
realizowanym obiekcie. 
1.3.1. izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome i pionowe -  folia  w  płynie
1.3.2. izolacje poziome i pionowe masa asfaltowo-kauczukowa 
1.3.3. izolacje poziome z papy termozgrzewalnej
1.3.4. izolacje termiczne posadzek ze styropianu EPS 200  gr.4,0 cm laminowanym papą
1.3.5. folia  
1.3.6. płyty  z  polistyrenu  ekstrudowanego gr. 8,0 cm 
1.3.7. izolacja dachu styropian laminowany gr. 20,0 cm
1.3.8. wełna mineralna gr. 10 i 7,5  cm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie  Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie Ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i żelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających
aprobatę techniczną  do tego typu zastosowań.

2.2.       Wymagania szczegółowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych są:
2.2.1.       Folia budowlana paroszczelna  
Zastosowana folia budowlana powinna spełniać n/w właściwości techniczne:

wzdłuż w poprzek
maksymalne naprężenie przy
rozciąganiu > 13 Mpa > 12 MPa

wydłużenie względne przy zerwaniu > 280 % > 370 %
wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
wodochłonność < 1,0 %
klasyfikacja ogniowa - stopień palności wyrób trudno zapalny

rozprzestrzenianie ognia wyrób nierozprzestrzeniający
ognia

grubość 0,150 - 0,500 mm

Folia powinna posiadać aprobatę techniczną oraz atest higieniczny.
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Do wykonywania izolacji membranowych (np. z folii budowlanej) na1eży stosować materiały przewidziane w
dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.

2.2.2.  Izolacje wykonywane z  folii  w  płynie  
Materiały do izolacji przeciwwilgociowej , rodzaj i właściwości materiałów izolacyjnych SUPERFLEX – 10
jest wysokoplastyczną , dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie zawierającą rozpuszczalników i
przyjazną  dla  środowiska , przeznaczoną  do  trwałego  i  bezpiecznego  uszczelniania  budynków.
SUPERFLEX-10 jest elastyczny, przyczepny, odporny na starzenie, wodę i wszystkie normalnie
występujące w gruncie substancje agresywne aż do stopnia „mocno agresywne” według normy DIN 18
195, część 5 i 6 rozdział 4.4 są spełniane z zapasem, także przy temperaturach podłożą od Oo do +
40 i+ 8oC.
Zastosowanie  jako  izolacja  ścian  i  podłóg  pod  płytki  ceramiczne.
Do komponentu płynnego SUPERFLEXu-10 dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą
wiertaki z nałożonym mieszadłem aż do powstania jednorodnej masy. Ciecz i proszek w oryginalnym
opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2
godzin. Do pobierania masy uszczelniającej z pojemnika służy kielnia czerpaków, do mieszania
mieszadło.
Stosowanie zaczyna się od przygotowania podłoża. Głębokie spoiny i rysy należy przed powlekaniem
wypełnić  odpowiednią  zaprawą  np. PLASTIKOL-KM  lub  PLASTIKOL-KM2.
Podłoże musi być twarde, czyste i wolne od kurzu , smoły i innych materiałów powlekające. Podłoża
bitumiczne nadają się do obróbki za wyjątkiem zawierających środki zmiękczających. Przy wodzie pod
ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy
wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 2,5 mm. Jako powłokę gruntującą nanosi
się szczotką lub szerokim pędzlem EUROLAN-3 K, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża , które
wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować
EUROLANem – TG 2. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału przy pomocy
gładkich  kielni.
Można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłużą czas twardnienia.
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy przy powierzchniach o dużych porach, nierównych , jak i przy
cegłach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie
drapane) SUPERFLEXem-10. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć , zanim będzie można rozpocząć
następny etap pracy. Przy murze nieotynkowanym z bloków o dużych wymiarach należy zamknąć
spoiny pionowe przez szpachlowanie wypełniające SUPERFLEXem-10. Przy wodzie pod ciśnieniem
należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnie np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw. Przy w
pełni  i  zwarcie  zaspoinowanym  murze  nie  jest  potrzebna  warstwa  tynku.
Grubość  warstw  i  zużycie  (zewnętrzna  ściana  piwniczna)
Grubość  warstw  i  zużycie  są  zależne  od  obciążenia  wodą.  

2.2.3.Materiały do izolacji termicznych
2.2.3.1.Płyty styropianowe
Do cieplnych i wygłuszających izolacji podposadzkowych należy stosować płyty styropianowe typu EPS 200
Dach / Podłoga
Płyty styropianowe  EPS 200 Dach / Podłoga przeznaczone są do termoizolacji podłóg na gruncie, podłóg pod
wylewki betonowe oraz do izolacji stropodachów. 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 [W/mK] 
Euroklasa reakcji na ogień: E 
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163:2004: 
Wytrzymałość mechaniczna 
Parametr: Wymagania Klasa
Maks. obciążenie użytkowe [kN/m2] 33,3 –
Naprężenia ściskające przy 10 % dkształceniu względnym [kPa] > 100 CS (10) 100
Wytrzymałość na zginanie [kPa] > 150 BS 150
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] – –

Stabilność wymiarów
Parametr: Wymagania Klasa
Tolerancja grubości [mm] ± 2 T1
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Tolerancja długości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 L1
Tolerancja szerokości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 W1
Tolerancja prostokątności [mm / mm] ± 5 / 1000 S1
Tolerancja płaskości [mm] ± 10 P3
Stabilność wymiarowa w stałych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w
temperaturze 23 °C i wilgotno ści 50 %) [%]

± 0,5 DS (N) 5

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury (po 48 h w
temperaturze 70 °C) [%]

2 DS (70,-) 2

Odkształcenia w określonych warunkach naprężeń ściskających i temperatury
(po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 °C) [%]

< 5 DLT (1) 5

2.2.5.  Płyta z polistyrenu ekstrudowanego
Zastosowanie:
Izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych, dachu odwróconego, stropów, podłóg na gruncie.
Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego, produkowane na bazie CO2.
Dane techniczne:
- wymiary płyty: szer. 600 mm ; dł. 1250 mm
- ilość płyt w opakowaniu: 5 szt. ; 3,75 m2
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa
- wykończenie boków - gładkie (N-III-I)
- wykończenie boków - zakładkowe (N-III-L)
- powierzchnia - gładka
- współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,035 W/mK
Klasyfikacja ogniowa – samogasnące.
-  płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P

    - powierzchnia gładka,
    - gęstość objętościowa  -  38,8 ±1% kg/m3,
    - nasiąkliwość     ≤0,7%,
    - ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym  -  361kPa,
    - współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,036 W/mK 
    - stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h 
      nie więcej niż +/-1,5%,
    - wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
      mniej niż 100 kPa,
    - płyty o powierzchniach bocznych schodkowych,  
      o wymiarach 100x500mm
      Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,  
    

-  płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej XPS-R
    - powierzchnia szorstka,
    - gęstość objętościowa  -  34,3 ±1% kg/m3,
    - nasiąkliwość     ≤1,5%,
    - ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym  -  361kPa,
    - współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,036 W/mK 
    - stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h 
      nie więcej niż +/-1,5%,
    - wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
      mniej niż 100 kPa,
    - płyty o powierzchniach bocznych gładkich,  
      o wymiarach 1000x500mm

    Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,  

3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na konstrukcjach
betonowych, żelbetowych i drewnianych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego
sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.3

4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.4
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.
Płyty styropianowe należy układać w stosy o pojemności 0,5 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna
być wyższa niż 1,2 m. Płyty styropianowe należy składować zdala od źródeł ognia.
Rolki papy i folii pakowane oryginalnie są w środku owinięte paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Papę
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i promieniami
słonecznymi oraz w odległości 1,2 m od grzejników. Rolki papy i folii należy transportować i składować w
pozycji pionowej, w jednej warstwie. Transport wełny powinien być zgodny z zaleceniami producenta .
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z kartą katalogową materiału izolacyjnego oraz zgodnie z norma PN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5oC do +35oC i być
o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót
powinna być nie większa niż 85%.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny być wykonane z materiałów nowych, użycie
uszkodzonego materiału jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robót
5.2.1.       Przygotowanie powierzchni betonowych  
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie
luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i
związanych z szalunkiem itp.
Zagłębienia i małe uszkodzenia na1eży wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczącą, napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i że1betowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta
materiałów izolacyjnych a materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Procenta materiałów do
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podłoża,
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o
większej wilgotności),
- wieku betonu.
Podłoża pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieć powierzchnie możliwie równe, niezbyt
gładkie, bez występów i wgłębień. Pęknięcia i rysy większe niż 2 mm powinny być zaszpachlowane kitem
asfaltowym. 
Podłoża pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie oczyszczone. 

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe
Przy wykonywaniu robót na zimno podłoża powinny być starannie zagruntowane . Powierzchnie betonowe
powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału
izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i
aprobatą techniczną. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub w dwóch warstwach z tym, że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej
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Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne powinny być
układane starannie na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte bez ubytków i bez wyszczerbień, przy
użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża można dokładnie przyciąć styropian do
dowolnego kształtu. 
Wykonanie izolacji termicznej i  akustycznej  posadzki polega na poziomym ułożeniu płyt styropianowych w
sposób podany wyżej, a poszczególne warstwy należy układać mijankowo.

5.2.4.Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej
Folia budowlana powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej gdy folia układana jest w
całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 20 cm
zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu folię należy skleić szczelnie taśmą. Aby
folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.6.
Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
względem równości, braku plam i zabrudzeń),
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojeń itp.)
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki wanna być zgodna z wartością podaną w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubość tę określa się jako średnia
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w w OST-00 „Część ogólna” pkt.7
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i
obmiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.8
Podłoża oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.9
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
— przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,
— wykonanie warstwy gruntującej,
— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej,
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora,
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
2 PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji określają Warunki

techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Cześć I
-Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

3 PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
4 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Zastosowania
5 PN-EN 13163:2004 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
6 Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974
7 Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB-RPI Budowlane, Katowice 1974,
8 Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli

przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970
9 Świadectwo ITB nr 35 1/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów

butadieno-styrenowych wykonywane metodą natryskową
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SST-07 ROBOTY MUROWE

1. WSTĘP
1.1.          Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST )  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru
murowanych elementów budynku socjalnego.

1.2.          Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze
robót wymienionych w p. 1.1

1.3.          Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszelkie czynności umożliwiające i mające wykonanie murów
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu określonego w pkt. 1.1.tzn.:
- ściany  z pustaków PGS
- ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych kl 15
- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych 

1.4   Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonania robót określonych w pkt. 1.3 należy stosować n/w materiały:

2.2. Bloczki PGS
Stosować należy bloczki PGS odmiany 0,70, o następujących cechach:

- średnia wytrzymałość na ściskanie – 7,5N/mm2

- maksymalna gęstość objętościowa – 700kg/m2

- współczynnik przewodzenia ciepła  – 0,18W/(mK)
- moduł sprężystości podłużnej E – 2750N/mm2

- współczynnik rozszerzalności termicznej  – 8 (10-6/K)
- skurcz jednostkowy  – -0,2 m/mm

2.3. Cegły budowlane pełne, kl. 150 
- Cegła pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej PN-B-12050:1996.
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych (pękniętych) nie może przekraczać 10% cegieł badanych.
- Nasiąkliwość nie większa jak 16 %
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa i 20 MPa dla kl. 200
- Odporność na uderzenie- opuszczona z wysokości 1,5 m nie może rozpaść się na kawałki, mogą

natomiast wyszczerbienia i pęknięcia. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna
być większa niż: 

- 2 szt. na 15 szt. sprawdzonych
- 3 szt. na 25 szt. Sprawdzonych
- 5 szt. na 40 szt. Sprawdzonych

2.5.          Zaprawy budowlane, w których w skład wchodzi: kruszywo, wapno, cement i woda  
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2.5.1     Woda wg PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne oleje i muł.

2.2.5.2     Piasek wg PN-EN 13139:2003  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczy lub kopalniany.
Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:

a) nie zawierać domieszek organicznych
b) mieć frakcje różnych wymiarów:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.6.       Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej PN-85/B-04500
- Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie jak najszybciej od jej

przygotowania tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem popiołów lotnych kl.

25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7-miu dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zapraw
Dla zaprawy marki 30

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5

cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zapraw
Dla zaprawy marki 50

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,3 4,5

cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 6
1 0,5 7

Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia
stożka pomiarowego 6-8 mm

3. SPRZĘT I MASZYNY
Pion murarski, łata murarska , poziomica uniwersalna , łata kierująca warstwomierz narożny , sznur
murarski , przecinak murarski , skrzynia do zaprawy , kielnia murarska , czerpak blaszany , rusztowania
warszawskie.
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 3

4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone prze utratą stateczności i
uszkodzeniami. Zastosowane środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Cześć ogólna”
pkt. 4

5. WYKONANIE  ROBÓT
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5.1.          Ściany i kominy  
Roboty należy prowadzić w oparciu o zasady ogólne zawarte w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i uskoków. W pierwszej kolejności należy
wykonać ściany zewnętrzne i ściany wewnętrzne nośne. Po ich ukończeniu, należy wykonać ścianki działowe.
Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. Materiały zabudowywane powinny być czyste i wolne od
kurzu
Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Roboty prowadzić w
temperaturze powyżej 0oC. Grubość spoin 12 mm pozioma, 10 mm pionowa. Dopuszczalne odchyłki
wymiarowe powinny wynosić:

- dla spoin poziomych +5 i 2 mm
- dla spoin pionowych = 5 mm

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Powierzchnie ścian przeznaczone do tynkowania nie
należy wypełniać zaprawą spoin.
Ściany wykonywać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubościach jak podano
wyżej, przy czym grubości spoiny poziomej traktuje się jako minimalną. Należy zwrócić uwagę na dobre
połączenie cegieł ze słupami przy pomocy zaprawy cementowej (nie układać tu muru a tzw. suchy styk). W
trakcie wznoszenia ścian należy osadzać w murze, ścianie wewnętrznej nadproża systemowe na zaprawie
zgodne z projektem.
Liczba cegieł użytych w połówkach nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Połączenia
murów stykających się pod kontem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5 mm
należy wykonać na strzępia zazębione boczne

6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT
Sprawdzenie cegieł , pustaków , bloczków: wymagana  klasa , wymiary  i  kształt , liczba  szczerb  i pęknięć,
odporność na uderzenia, sprawdzenie przełomu  ze  zwróceniem  uwagi  na  zawartość  margla, nasiąkliwość.
Zaprawa winna być przygotowana mechanicznie, stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład objętościowy
zaprawy dobierać doświadczalnie, konsystencja wg stożka pomiarowego 6  8. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów należy przyjąć:
Rodzaj  odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów w

mm

z cegły
mury
spoinowan
e

mury
niespoinow

z drobno
wymiarowany
ch elem. z
betonu
komórkoweg
o

1. 2 3 4
0. Zwichrowania  i  skrzyżowania  powierzchni  murów:
na  długości  1 m
na  całej  powierzchni  ściany  pomieszczenia

 3
 10

 6
 20

 4
-

2.  Odchylenia  od  pionu  powierzchni   i krawędzi:
na  wysokości  1 m
na  wysokości  1  kondygnacji
na całej wysokości ściany

 3
 6
 20

 6
 10
 30

 3
 6
 15

3. Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej
warstwy  muru:
na  długości  1 m
na  całej  długości  budynku

 1
 15

 2
 30

 2
 30

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej
warstwy  muru  pod  stropem

na  długości  1 m
na  całej  długości  budynku

 1
 10

 2
 20

-
-
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Odchylenie przecinających się powierzchni muru od kąta
przewidzianego  w  projekcie  (najczęściej prostego)

na  długości  1 m
na  całej  długości  ściany

 3
-

 6  10
 30

6. Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów
o  wymiarach:

do 100 cm szerokość
wysokość

powyżej 100 cm szerokość
wysokość

+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10

 10

7. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg wymagań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego muru i m3 wykonanego komina.

8. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera inspektor na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych ujętych w
OST-00 „Część ogólna” pkt. 8

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Wg zasad określonych w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 9
Płaci się w jednostkach określonych w pkt 7.
Cena obejmuje

- Dostawę materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- Wykonanie ścian, naroży, przewodów wentylacyjnych i spalinowych
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- Przygotowanie zaprawy
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-68/B-10020 Roboty  murowe  z  cegły.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlano-cementowe
PN-B12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki
PN-B12050:199 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-b-300004:1900 Cement portlandzki
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
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SST-08 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
elementów stalowych realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
i montaż elementów stalowych, występujących przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 Należą  do  nich:

- Płatwie stalowe,  
- Stężenia,
- Belki stalowe,
- Słupy stalowe
- Podest pod agregat klimatyzacyjny
- pomosty stalowe
- schody stalowe 
- konstrukcja pod daszki systemowe

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
Konstrukcja gotowa – przywieziona na budowę  do zamontowania. 
Stal konstrukcyjna 18G2.

2.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

a) Wady powierzchniowe — powierzenia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy
 i naderwań.
b) Na powierzeniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
 i pęknięcia widoczne gołym okiem.
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeże1i:
d) mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek:

- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 21 mm,
- 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

2.3.          Odbiór konstrukcji stalowej   na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
— znak wytwórcy
— profil
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obróbki cieplnej

2.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych
zostały usunięte.
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2.5.          Łączniki  
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.5.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych
na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:
— zaświadczenie jakości
— spełniać wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i
wymaganiami producenta.

2.252. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ~średniodokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm — 4.8-11
dla średnic powyżej 16 mm 
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zastąp. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy nagłówkach.

2.6.          Powłoki malarskie  
Materiały na powłoki malarskie wg SST- Zabezpieczenie antykorozyjne.

2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji
1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane ręcznie oraz za pomocą

sprzętu np. żurawiami.
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem.
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w
miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
składowania na1eży rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję na1eży układać w pozycji poziomej na
podkładkach drewnianych z bali. lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

2.  Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3.  Łączniki (Śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.8.          Badania na budowie  
2.8.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje
Inspektora Nadzoru
2.2.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
— jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
— zgodności z projektem,
— zgodności z atestem wytwórni
— jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
— jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
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3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy pod1egające przepisom o dozorze technicznym
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2.          Sprzęt do robót spawalniczych  
a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoż1iwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i

dokumentacją konstrukcyjną.
b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

— spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych,

— sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
— stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych , oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko
robocze powinno być odebrane przez Inspektora ds. BHP.

3.3. Sprzęt do połączeń  na śruby
Do scalania elementów na1eży stosować dowolny sprzęt przeznaczony do tego typu prac.

4. TRANSPORT
Wg OST-00 „cześć wspólna” pkt. 4
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Składanie zespołów
5.1.1.Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w miejscach,
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie
wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, części

ram
0,001 długości, lecz nie więcej jak
10mm

Skręcenie pręta - 0,002 długości, lecz nie więcej jak
10mm

Odchyłki płaskości półek,
ścianek środników

- 2mm na dowolnym odcinku
1000m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie więcej
niż 5mm

Przesunięcia środnika - 0,006 wysokości
Wygięcia środnika - 0,003 wysokości

Długość elementu
Wymiar nominalny w mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm

przyłączeniowy swobodny
do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0
10,0
16,0

5.1.2. Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt
ukosowania, położenie i wie1kość progu, wymiary rowka oraz dopuszcza1ne odchyłki przyjmuje się według
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właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie
większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość
mniejszą:
- o 5% — dla spoin czołowych
- o 10% — dla pozostałych spoin
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeż1i wady te mieszczą się w granicach grubości
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
— obróbka spoin
— przetopienie grani
— wymaganą technologię spawania wpisem do Dziennika Budowy może zalecić Inspektor.
(4) Zalecenia technologiczne
—spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne
—wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.1.2.2.  Połączenia na śruby  
— długość śruby powinna być taka  aby można było stosować moż1iwie mniejszą liczbę podkładek, przy

zachowaniu warunku, że gwint winien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
— nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych

powierzchni.
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą

smaru.
— śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukaniu młotkiem kontrolnym.

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5 niniejszej SST oraz według OST-00 pkt. 6 „Część ogólna”

7. OBMIAR ROBÓT
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 7.
Jednostkami obmiaru są:
t (tona)- obejmuje dostawę montaż konstrukcji stalowej
m (metr) obejmuje dostawę montaż nadproża stalowego

8. ODBIÓR ROBÓT
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 8.
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 9.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
— opracowanie Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,
— montaż konstrukcji
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali
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PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
PN-EN 10204 + Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli
PN-87/H – 01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze cechowanie
PN-88/H – 01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze pakowanie, przechowywanie i transport
PN-91/H – 93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco.

Wymiary
PN-91/H – 93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
PN-EN 10056:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.

Wymiary
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.

Tolerancja kształtu i wymiarów
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary
PN-ISO 1891:1999 Śruby ,wkręty , nakrętki i akcesoria. Terminologia
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i

nakrętek
PN-82/M-82054.20 Śruby ,wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia.

Układ ogólny
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do

spawania łukowego stali opornych pełzanie. Klasyfikacja
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem)
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości

na podstawie oględzin zewnętrznych
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości

optycznej obrazu na radiogramie.
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SST-09 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH.

1. WSTĘP
1.1.      Przedmiot  SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych  z realizacją zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok
malarskich.

1.2.      Zakres  stosowania  SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy  przy
zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1

1.3.      Zakres  robót  objętych  SST  
Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
zabezpieczeń antykorozyjnych na:

- Płatwie stalowe,  
- Stężenia,
- Belki stalowe,
- Słupy stalowe
- Podest pod agregat klimatyzacyjny
- pomosty stalowe
- schody stalowe 
- konstrukcja pod daszki systemowe

w postaci powłok malarskich, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

1.4.      Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
określeniami  podanymi  w  części  ogólnej  pkt. 1,6  „Część ogólna”.

1.5.      Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót, bezpieczeństwo  wszelkich  czynności
na  terenie  budowy, metody  użyte  przy  budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja  projektową  SST  i
poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna” 

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie
materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną do tego typu
zastosowań.

2.2.       Wymagania szczegółowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji stalowych w  postaci
powłok  malarskich  są:
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni 
Materiały  do  przygotowania powierzchni powinny odpowiadać podanym w kartach technicznych
stosowanych  zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami:
PN-EN ISO 8504-1: 2002,  PN-EN ISO 8504-2: 2002, PN-EN ISO 11124-1 : 2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :
2001.

2.2.2. Farby. 
Materiały malarskie  powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami:
PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2001  oraz  PN-89/C-81400
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Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  powinien odpowiadać
wymaganiom  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  SST.
Farby powinny być  pakowane  i  przechowywane  zgodnie  z  PN-89/C-814000 oraz wg kart technologicznych
przyjętych  zestawów  malarskich.

3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych mogą być wykonane
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał  przed  wylaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej pkt.2 “Wymagania wspólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą PN-69/B-10260
Temperatura  otoczenia  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  mieścić  się  w  granicach  
od  + 5oC  do  + 25oC  i  być  o  3  stopnie  wyższa  od  temperatury  punktu  rosy.  Wilgotność  względna
powietrza  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  być  nie  większa  niż  80%

5.2.Zakres wykonywania robót
5.2.1.          Przygotowanie powierzchni   
Powierzchnie  stalowe  powinny  być  oczyszczone , odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  norm: 
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944-2: 2001, PN-EN ISO 8504-1: 2002, PN-EN ISO
8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-97051  oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi  w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów.
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania , należy powierzchnię
przedmuchać  sprężonym  powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach
technicznych  Producenta  i  aprobatach  technicznych  odnośnie:

- stanu  podłoża,
- temperatury
- wilgotności.

5.2.2. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących , będących  elementem
danego  zestawu  malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną .

5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej
Warstwa wierzchnia powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego
zestawu  malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną .
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  stalowych  w  postaci  powłok
malarskich  winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm,
kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia  materiałów  malarskich:
- malowanie pędzlem,
- natryskiwanie,
Przy nakładaniu poszczególnych warstw  należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora. Przystąpienie do kolejnych
etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI
Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna  ocena  przygotowania  powierzchni)
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną

jednorodności wykonania powłok , stwierdzeniem braku pęcherzy , zatłuszczeń)
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta grubość tę określa się jako średnia
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora; 

- oznaczenie  przyczepności  powłoki  malarskiej.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych  w  postaci  powłok  malarskich  zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty
techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania  zabezpieczenia  antykorozyjnego.
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywołanych  normach  dały  wyniki  pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci
powłok malarskich , zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu
malarskiego i oceną jakości na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
— montaż  i  demontaż  ewentualnych  rusztowań
— przygotowanie  i  oczyszczenie  podłoża
— przygotowanie  materiałów  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego, 
— wykonanie warstwy gruntującej,
— wykonanie warstw  wierzchnich  powłok  malarskich  zabezpieczenia  antykorozyjnego,
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zaleconych przez

lnspektora,
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych

produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni. Część 1:  Zasady  ogólne.
PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych

produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni. Część 2: Obróbka
strumieniowa-ścierna.

PN-EN ISO 11124-1: 2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierni w
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część  1: Ogólne
wprowadzenie i klasyfikacja
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PN-EN ISO 11126-1: 2001 Przygotowanie podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb i  podobnych
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierni w
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część  1: Ogólne
wprowadzenie i klasyfikacja

PN-EN ISO 12944-1: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za pomocą
ochronnych systemów  malarskich. Część 1: Ogólne  wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za pomocą
ochronnych systemów  malarskich. Część 5: Ochronne  systemy  malarskie

PN-EN ISO 12944-7: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za pomocą
ochronnych systemów  malarskich. Część 7: Wykonanie  i  nadzór  prac
malarskich

PN-EN ISO 4618-3: 2001 Farby i lakiery. Terminy i  definicje dotyczące  wyrobów  lakierowych. Część
3. Przygotowanie powierzchni i metody  nakładania.

PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za pomocą
ochronnych systemów  malarskich. Część 4: Rodzaje  powierzchni i sposoby
przygotowania  powierzchni

PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych
produktów. Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni. Stopnie skorodowania
i  stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych oraz
podłoży  stalowych  po  całkowitym  usunięciu  wcześniej  nałożonych
powłok.

PN-ISO 8501-2: 1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania  niezabezpieczonych podłoży  stalowych oraz podłoży
stalowych po miejscowym usunięciu tych  powłok

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie  powierzchni  stali, staliwa, żeliwa do
malowania.  Ogólne  wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona  przed  korozją.  Ocena  przygotowania powierzchni  stali, staliwa,
żeliwa do malowania.  
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ROZDZIAŁ  III ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE

SST-10 WYKONANIE POKRYCIA DACHU ROBOTY   DEKARSKO-BLAC HARSKIE 
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1. WSTĘP
1.1.          Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST )  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z realizacją pokrycia dachu i obróbek blacharskich wykonywanych w ramach zadania określonego
w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1.

1.2.          Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej  
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu ,
realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3.          Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i
montaż pokrycia dachu wraz z odwodnieniem i obróbkami blacharskimi. W zakres tych robót wchodzi
wykonanie
-    Wykonanie pokrycia dachu z płyt warstwowych np. Paneltech gr. 15,0 cm 
-    Wykonanie pokrycia dachu z membrany dachowej
 -   Wykonanie obróbek blacharskich
-     Montaż rynien dachowych
-     Montaż rur spustowych

2. MATERIAŁY
-    Płyty warstwowe np. Paneltech gr. 15,0 cm
-    Membrana dachowa  DachGam grubości 1,2mm zbrojona PVC, trzywarstwowa
-    Blacha stalowa powlekana
- Rynny dachowe półokrągłe i rury spustowe okrągłe  z pcv
- łączniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynnowego jak pozycja wyżej

3. SPRZĘT 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
Docięcia blach należy stosować noże ręczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza się cięcia blach
piłami kątowymi ze względu na występujące uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. Rynny i rury spustowe
przycina cię za pomocą piłek do metalu lub ostrymi nożami.

4. TRANSPORT
Transport blachy powinien odbywać się na specjalnych przyczepach przeznaczonych do przewożenia długich
elementów. W czasie transportu blachy powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem i przemieszczaniem
się. Pozostałe elementy można przewozić dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi do przewożenia
tego typu wyrobów. Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.          Montaż płyt warstwowych  
Montaż płyt dachowych należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji montażowej. 
Przed przystąpieniem do montażu płyt należy sprawdzić:
- poprawność wykonania konstrukcji (operat geodezyjny z poprawności montażu konstrukcji) 
- długość płyt dachowych, czy zgadzają się z wymiarami w naturze
Następnie za pomocą urządzeń mechanicznych lub ręcznie podajemy płyty na dach. Do podawania
mechanicznego płyt należy używać przystosowanych do tego celu zawiesi oraz trawersy. Płatwie dachowe
można przed układaniem pokryć szarą taśmą klejącą lub ułożyć cienkie podkładki styropianowe ( które przed
bezpośrednim ułożeniem płyty zostaną usunięte ).Zabezpieczy to dolną blachę płyty przed zarysowaniami w
czasie przesuwania płyt. 
Po ustawieniu pierwszej płyty należy ją zamocować łącznikami samowiercącymi. Łączników wkręconych w
pobliżu miejsca styku płyt nie należy dokręcać do końca , aby nie było problemów z wsunięciem zamków
następnej płyty. Do dociskania płyt używać specjalnego przyrządu lub pasów transportowych. Dociskać należy
równocześnie 4-5 płyt, mocować 3 płyty. Wyeliminowany zostanie częściowo efekt sprężynowania uszczelek.
Między rdzeniem płyty pozostaje odstęp 3-5 mm z uwagi na zastosowaną uszczelkę, nie dociskać płyt „na
styk”. W przypadku odstępu większego niż 6 mm szczelinę wypełnić pianką poliuretanową. Mocowanie płyt
odbywa się za pomocą łączników samowiercących poprzez złącze budowlane. Łączniki samowiercące lub
śruby umieszczone są w każdym połączeniu płyt dachowych oraz na każdej płatwi lub podporze.
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Po wkręceniu łączników należy na styku płyt pod wkładki styropianowe ułożyć pasek pianki i zamocować
złącze budowlane. Następnie należy założyć wszystkie niezbędne obróbki i całość zamocować. Do mocowania
należy używać nitów szczelnych lub łączników samowiercących . Wzdłuż okapu nity lub łączniki rozmieszczać
co 125 mm pomiędzy przeprofilowaniami płyty.
W czasie montażu dachu należy przestrzegać następujących zasad;
- do chodzenia po płycie należy używać obuwia nie rysującego powierzchni płyty,
- opiłki pozostałe w czasie wiercenia należy natychmiast usunąć z powierzchni płyty.
Usuwanie w/w pozostałości zapobiegnie ich rdzewieniu i powstawaniu rdzawych zacieków na powierzchni
płyty.
Zabrania się chodzenia po płytach mokrych , oszronionych i oblodzonych
Wszelkie zadrapania powstałe na powierzchni płyty należy zabezpieczyć powłoką z farby akrylowej w sprayu
bezpośrednio po zakończeniu montażu.
W przypadku łączenia płyt dachowych po długości należy bezwzględnie wyrównać zakończenie blachy górnej
zachodzącej na płytę dolną.
Uszczelnianie połączeń płyt warstwowych należy przeprowadzać następującymi materiałami :
- pianką poliuretanową do wypełniania przerw na stykach płyt np. w kalenicy, narożach itp.
- uszczelniaczem lub uszczelką do uszczelnień na stykach płyt lub złączy budowlanych z płytą.
Stosować wyłącznie uszczelniacze o odczynie naturalnym.
Miejsca połączeń narożnych dachu ze ścianą należy uszczelnić, pianką poliuretanową lub wełną mineralną.
Montaż kończą systemowe obróbki blacharskie łączone za pomocą nitów zrywalnych, szczelnych lub
blachowkrętów w odległości co 30 cm. Zerwanie folii ochronnej (maximum 30 dni od daty dostawy) kończy
proces montażu płyt warstwowych.

Przed wykonaniem pokrycia z płyt warstwowych i z papy odbiorowi zanikowemu podlega wykonane podłoże
nośne poprzez sprawdzenie równości płaszczyzny (łacenia) za pomocą łaty aluminiowej o długości nie
mniejszej niż 3. Prześwit pomiędzy sprawdzana łatą a powierzchnia nie może być większy niż 5 mm. Po
wykonaniu całości pokrycia kontroli podlega jakość i staranność wykonanych obróbek i połączenia ich z
poszyciem. Odbiór odwodnienia dachu polega na sprawdzeniu prawidłowości połączeń poszczególnych jego
elementów oraz prawidłowość spadków w rynnach ( czy nie zalega w nich woda )
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączników wg
wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6
Sprawdzenie szczelności wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15 minut działaniu strumienia wody z
węża, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez
nie tworząc zacieki.

7. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7
Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich
- m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych 

8. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9
Płaci się za m2 wykonanych robót blacharskich i pokrycia dachu oraz za mb zabudowanych rynien i rur
spustowych oraz barier śniegowych.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze
PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony

przedniej i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę
PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje, wymagania i

badania
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
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PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych

PN-80/B-10240    Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych.

Świadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej                   
                                   Bimatizol.

Katalogi techniczne producentów systemów odwadniających
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SST-11 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabudowy stolarki okiennej i drzwiowej
ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1

   1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty obejmują następujące czynności:
- wykonanie pomiaru otworów okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem,
- wykonanie okien, i drzwi u producenta,
- przewiezienie elementów na plac budowy,
- zamontowanie okien w istniejących otworach,
- montaż ościeżnic drzwiowych  fabrycznie wykończonych
- montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą, 

1.4.        Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i z
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. MATERIAŁY
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw. Wbudować należy stolarkę
drewnianą zespoloną kompletnie wykończoną wraz z okuciami o wielkości, kształcie i kolorze zgodnym z
projektem. Stolarka okienna powinna być wykonana z drewna posiadającego odpowiednie normy państwowe
- szklenia stałe w profilach aluminiowych szkło bezbarwne; hartowane VSG; gr. min. 10 mm 
-  Okna – aluminiowe, uchylne szklenie stałe, nawietrzaki higrosterowane
-  drzwi pożarowe EI 60 drewniane z zamkiem
-  drzwi pożarowe EI 60 stalowe z zamkiem patentowym
-  drzwi drewniane z zamkiem
-  drzwi stalowe odporne na uderzenia z zamkiem patentowym
- drzwi płytowe z zamkiem
- drzwi segmentowe w okleinie drewniane
- drzwi dwuskrzydłowe pełne wewnętrzne z zamkiem w okleinie drewnianej
- drzwi pełne wewnętrzne akustyczne 42dB z zamkiem w okleinie drewnianej
- drzwi zewnętrzne antywłamaniowe z zamkiem patentowym w okleinie drewnianej
- drzwi aluminiowe
- drzwi pełne wahadłowe od strony kuchni osłona dolnej partii ze stali nierdzewnej do wys. 30 cm

powyżej okleina drewniana, okienko 40x40 na wys. 1,5m, szkło bezpieczne 6mm, zawiasy wahadłowe
samoblokujące
15) Materiały pomocnicze: kołki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon.

3. SPRZĘT I MASZYNY
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przy pomocy elektronarzędzi.
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3

4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przed przesuwaniem się.
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Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca wbudowania.
Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4

5.0 WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie robót powinno przebiegać w sposób określony w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5
5.1 Składowanie wyrobów
Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i
przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny być utwardzone i równe. Materiały należy układać w taki sposób jaki będą zabudowywane tzn. okna,
ościeżnice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odległość wyrobów drewnianych od
czynnych urządzeń grzejnych nie może być mniejsza jak 1m.
Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. 

5.2. Montaż  okien  i  drzwi
Powierzchnia ościeży powinna mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pęknięcia lub wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić zaprawą cementową. Do tak przygotowanego otworu należy wstawić
ościeżnicę okienną na podkładach drewnianych (klinach) Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić przed
mocowaniem w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż 3
mm. 
Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydła należy zdjąć z ościeżnicy, którą należy zabezpieczyć
uszkodzeniami podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich folią ochronną lub taśmą malarską przed
zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powłoki malarskiej.
Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie
(ocynkowane).
Ościeża okienne i drzwiowe należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne
wysokość szerokość

Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów i zamocowań
w nadprożu i progu na stojaka

Do 150 cm
do 150 4 nie mocuje się po 2
150 do 200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 cm
do 150 6 nie mocuje się po 3
150 do 200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3

 Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80 mm w ścianach ceglanych i betonowych oraz 120 mm  -
dla  ścian  z  betonów  komórkowych.
Po zamocowaniu ościeży należy założyć skrzydła okienne i drzwiowe i dokładnie zamknąć. Istniejące szczeliny
wypełnić pianka poliuretanowa, następnie wykonać obróbkę tynkową a styk tynku z rama okienną wypełnić
silikonem budowlanym. Prace te należy wykonać w określonym czasie po związaniu i wyschnięciu
poszczególnych rodzai materiałów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola jakości powinna być zgodna z wymogami określonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6
Kontrola jakości robót powinna obejmować 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych)
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana została stolarka (cechy geometryczne ościeżnicy –

niezmienne)
- sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych)
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnień i uszczelnień szczelin pomiędzy ramą okna a ościeżnic

(podlega odbiorowi robót zanikowych)
- sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie skrzydeł bez zacięć,

brak samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem)
- własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie
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- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uległy uszkodzeniom brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i
okuć)

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika
budowy.

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.9
Cena obejmuje:
- Dostarczenie gotowych wyrobów budowlanych na miejsce montażu 
- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej.
- Dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe komopolimeryzowane

styrenowane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Stolarka Budowlana Poradnik informator BISPROL 2000
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw

sztucznych. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3)
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych

modularnie
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda

badania
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SST-12 ROBOTY  RUSZTOWANIOWE

1. WSTĘP
1.1.          Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST )  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
rusztowań budowlanych przyściennych z elementów stalowych montowanych w ramach inwestycji określonej
w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1

1.2  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST  
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1

1.3  Zakres robót objętych SST
Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót murowych, tynkowych i malarskich.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i
DTR producenta rusztowań.

2. MATERIAŁY
Stojaki stalowe , płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne,
odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki i zakotwienia.

3. SPRZĘT
Elektronarzędzia, złącza wzdłużne, klucze do śrub. Stosowane rusztowania winny posiadać atest
bezpieczeństwa „B” 

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i ciężarowe.

5. WYKONANIE ROBÓT
Realizację robót związanych z montażem rusztowań należy prowadzić zgodnie z dokumentacją producenta
rusztowań tzw. DTR
Podkłady  pod  stojaki  układać  na  przygotowanym  podłożu  prostopadle  do  ściany  budowli, dopasować
ich  układ  do  siatki  konstrukcyjnej  „ciężkiej”  dla  której  rozstaw  stojaków  wynosi 2,0 m  w  kierunku
podłużnym  i  1,35 m w  kierunku  poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji  rusztowania  winna  wynosić
2,0 m  wyjątkowo  1,80 m.
Stężenia  poziome  należy  rozmieszczać  na  całej  długości  rusztowania  w  sposób  zapewniający
nieprzesuwność węzłów.  Pierwsze  stężenie  poziome  zakłada  się  pod  pierwszą  kondygnację  nad
podłożem , należy  je  montować  bezpośrednio  do  stojaków  rusztowania.
Zewnętrzne  stojaki  rusztowań  należy  łączyć  stężeniami  pionowymi  na  całej  wysokości  rusztowania.
Liczba  stężeń  pionowych  nie  może  być  mniejsza  od  2  na  każdej  kondygnacji  rusztowania  a  odległość
między  polami  stężeń  nie  może  być  większa  niż  10 m.
Konstrukcja  rusztowania  winna  być  kotwiona  do  ściany  budynku  w  sposób  zapewniający stateczność  i
sztywność  konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na  
1  kotwę  nie  może  być  mniejsza  niż  2,50 kN.  Zakotwienia  należy  umieszczać  symetrycznie  na  całej
powierzchni  rusztowania , przy  czym  odległość  między  kotwieniami  w  poziomie  nie  powinna  przekraczać
5,0 m , a  w  pionie  na  wysokości  wieńca.
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  zmontowanego  rusztowania  nie  powinny  przekraczać  wielkości
podanych  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”, Wyd. Arkady
W-wa  1989 r
Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m.
Płyty  pomostowe  i  bale  należy  układać  szczelnie , aby  uniemożliwić  spadanie  jakichkolwiek  przedmiotów
na  niższe  pomosty.  Każda  konstrukcja  winna  mieć  ułożone  co  najmniej  dwa  pomosty  tj.  pomost
roboczy  i  pomost  zabezpieczający.
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Konstrukcja  rusztowania  powinna  być  uziemiona  w  sposób  podany  w  PN  na  wykonywanie  urządzeń
odgromowych.

6. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT
Kontrolę jakości - kierownik budowy lub upoważniony do tych czynności pracownik techniczny. Należy
sprawdzić prawidłowość wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowań, oraz
wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. Wykonanie prac należy wpisać w dziennik budowy z jednoczesnym
zgłoszeniem do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg  wymagań  wspólnych. Jednostka obmiarową jest m2 wykonanego rusztowania.

8. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy. Sprawdza prawidłowość
wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowań, oraz wykonanie uziemienia wraz z
pomiarem

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płatność za wykonanie kompletu robót elektrycznych, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część
ogólna” pkt.9
Cena obejmuje montaż, demontaż oraz pracę rusztowań.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne wymagania i

badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne wymagania i

badania  i  eksploatacja.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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SST-13 POSADZKI

1.0. WSTĘP
1.1.      Przedmiot  specyfikacji  technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
podłogowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 pkt. 1.1

1.2.      Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej  
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  istotny  dokument  przy  przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze
robót  wymienionych  w  pkt. 1.1

1.3.      Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną  
- sprawdzenie istniejącego podłoża  betonowego,
- ułożenie płytek kamiennych
- ułożenie płytek ceramicznych  antypoślizgowych  wraz z cokolikami
- ułożenie posadzek z płytek gres
- ułożenie parkietu
- ułożenie podłogi z desek
- ułożenie wykładziny dywanowej
- ułożenie podłogi systemowej

2.0.MATERIAŁY
-     parkiet
-     wykładzina dywanowa
-     podłoga z desek sosnowych gr.50 mm  
-     cokoły  przyścienne i listwy
-     płytki podłogowe ceramiczne -1 gatunek, 5 klasa
-     płytki gres
-     podłoga systemowa
- klej do płytek ceramicznych
- zaprawa fugowa

3.0.SPRZĘT
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3

4.0.TRANSPORT
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4

5.0.WYKONANIE  ROBÓT
5.1.  Przygotowanie  podłoża
Podłoże pod posadzkę zasadniczą winno być wykonane z zaprawy cementowej marki 8 MPa na
oczyszczonym i zagruntowanym podłożu mlekiem wapienno-cementowym. Zaprawa powinna być zatarta na
gładko. Wytrzymałość podkładu cementowego powinna spełniać wymagania PN-85/B04500 i nie
powinna być mniejsza niż: 12 MPa na ściskanie i 3MPa na zginanie. Podłoże, na którym wykonuje się podkład
z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład
cementowy powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy izolacyjnej.
Temperatura w czasie wykonania i wiązania podkłady nie może być niższa niż +5oC. Zaprawa powinna mieć
konsystencję gęstą 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Wykonany podkład powinien mieć powierzchnię
równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyłą zgodnie z ustalonym spadkiem. Podczas badania podkładu łatą o
długości 2 m prześwit między łata a podkładem nie może być większy niż 3 mm. W ciągu pierwszych siedmiu
dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2.          Posadzka z płytek  
Na podkładzie cementowym (betonowym) układa się warstwę zaprawy klejowej (cementowej), grub. 0,5cm.
Każdą płytkę wgniata się w zaprawę i przyciska do płytek poprzednich lekko postukując młotkiem poprzez łatę
drewnianą położoną na kilku płytkach.. Po wykonaniu posadzki z płytek należy przystąpić do wykonania
cokolików. Po ułożeniu wszystkich płytek powierzchnię posadzki należy dobrze oczyścić z resztek kleju i
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innego materiału w celu wypełnienia szczelin miedzy płytkami zaprawą fugową. Głębokość szczelin (po
oczyszczeniu) miedzy płytkami nie może być mniejsza niż grubość płytki. 

5.3.          Posadzki  z  parkietu  
Układanie
Mocowanie do podłoża odbywa się przez naklejanie (klejem do parkietu), który nanosi się na całą
powierzchnie i równomiernie rozprowadza szpachlą. Pomiędzy parkietem i ścianami należy pozostawić
szczelinę dylatacyjną o wielkości zależnej od rodzaju drewna, sposobu układania i wielkości podłogi. Szczeliny
te zapobiegają również tworzeniu się mostków akustycznych.
Jak już powiedziano, w przypadku parkietów gotowych, żadna dodatkowa obróbka powierzchni nie jest
konieczna, ale wszystkie pozostałe rodzaje parkietów, zależnie od rodzaju i charakteru obciążenia powinny być
zabezpieczone. Zabezpieczenie jest dobierane odpowiednio do materiału podłogi; mogą to być:
-  pasty lub woski,
- powłoki i lakiery podłogowe.

6.0.KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT
Sprawdzenie  jakości  istniejącego  podłoża  betonowego :
- grubość 
- równość  powierzchni  głównej :  max. 2 mm  na  długości  łaty  2 m  w  dowolnym  kierunku
- rozmieszczenie  szczelin  dylatacyjnych  max.  co  3 m
- klasa  betonu  min. B 15
Sprawdzenie  użytych  materiałów  (klasy , jakości , wymiary) – dopuszcza  się  odchyłki  do  5% , stan
zabezpieczenia  biotycznego.
Sprawdzenie  szerokości  i prostolinijności styków  podłużnych  i  poprzecznych.
- dopuszczalne  szczelinki  gr. 0,05mm  
- prostolinijność  1 cm  na  szerokości  pomieszczenia , niedopuszczalna  jest  zmiana  szerokości

uskokami
Sprawdzenie  dokładności  i  staranności  wykonania  podłogi  na  całej  powierzchni.
- jednolita  barwa , wzór  i  szlif

7.0.JEDNOSTKA  OBMIARU  ROBÓT
1m2  ułożonej podłogi.

8.0.ODBIÓR  ROBÓT
Roboty  objęte  SST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
niniejszej  specyfikacji.

9.0.PODSTAWA  PŁATNO ŚCI
Płaci  się  za  m2  zgodnie  z  obmiarem  robót.

10.0.PRZEPISY  ZWIĄZANE
PN-75/B-10143 Posadzki  drewniane  mozaikowe , płytowe  i  z  desek  posadzkowych. 

Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-74/D-94005 Tarcica  podłogowa
PN-71/D-94014 Listwy  przyścienne  liściaste  i  iglaste.
PN-EN 13318             Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania
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SST-14 TYNKI ZEWNETRZNE I WEWNĘTRZNE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN

1. WSTĘP
1.1.        Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z tynkowaniem ścian elewacji i ścian wewnętrznych wraz z okładzinami ścian z płytek
ceramicznych realizowanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1

1.2.        Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.        Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji obiektu oraz tynków wewnętrznych w zakresie:
Robót tynkarskich:
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania obsadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych
- Oczyszczenie muru i spoin z brudu
- Zwilżenie podłoża wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,
- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zatarciem na gładko;
- Wykonanie  gładzi  gipsowej , jednowarstwowej
Okładzin ścian płytkami ceramicznymi:
- Przygotowanie podłoża poprzez, wyrównanie nierówności do 5 mm,
- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie,
- Przycięcie i dopasowanie płytek,
- Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej,
- Smarowanie płytek masą klejącą,
- Obrobienie wnęk i ościeży,
- Ułożenie płytek,
- Spoinowanie płytek,
- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni,

1.4.       Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.MATERIAŁY
2.1.  Woda wg PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne oleje i muł.

2.2.  Piasek wg PN-EN 13139:2003  
2.2.1. Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:

a) nie zawierać domieszek organicznych
b) mieć frakcje różnych wymiarów:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o oczku 0,5 mm

2.3.      Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
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- Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie jak najszybciej od jej

przygotowania tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczy lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem popiołów lotnych

kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7-miu dni od
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4.      Okładziny ścienne  
2.4.1. Płytki ceramiczne powinny odpowiadać PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

i  charakteryzować  się  n/w  parametrami:
- Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %
- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa
- Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC

2.4.2.    Tapety
2.4.3.  Zaprawy klejowe muszą spełniać wymagania PN-EN-12004:2002

3. SPRZĘT I  MASZYNY
Należy stosować każdy sprzęt przeznaczony do wykonywania robót tynkarskich, są to miedzy innymi:

- Rusztowania 
- Wciągarki, wyciągi przyścienne
- Betoniarki, agregaty tynkarskie 

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.          Ogólne zasady wykonania tynków  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty związane
z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaże stolarki okiennej i drzwiowej.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0oC. W Niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych w
okresie obniżonych temperatur. Zaleca się świeżo wykonane tynki zewnętrzne chronić w ciągu dwóch
pierwszych dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

5.1.2.       Przygotowanie podłoży  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i substancji tłustych
szczotkami drucianymi. Plamy tłuste należy zmyć roztworem szarego mydła lub przez wypalenie opalarką.
Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.

5.1.3.        Wykonywanie tynków trójwarstwowych  
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy wykonać wg
pasów i listew kierunkowych. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Podczas
wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Zaprawa dla
narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.
Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne- w
tynkach nie narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w
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tynkach zewnętrznych w stosunku 1:1:2 o konsystencji 710 cm z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu
0,250,5 mm. Zatarcie na gładko packą drewnianą.

5.2.          Wykonanie okładzin ceramicznych  
Płytki ceramiczne powinny być mocowane do gładkiej i suchej, bez grudek zaprawy powierzchni np. tynku.
Płytki ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy. Przed przystąpieniem
do układania płytek należy je moczyć przez około 2-3 godzin w czystej wodzie. W przypadku wystąpienia na
powierzchni ściany znacznych jej ubytków i innych nierówności, powierzchnię tę należy wyrównać zaprawą
klejącą a układanie płytek rozpocząć po wyschnięciu podłoża. Klejenie płytek należy rozpocząć od nałożenia
masy klejącej pacą z grzebieniem równomiernie na całej powierzchni płytki. Tak przygotowaną płytkę
przyklejamy do ściany. Przy klejeniu należy pamiętać o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin między płytkami w
celu umożliwienia prawidłowego naniesienia masy fugowej. Głębokość wprowadzenia masy fugowej nie może
być mniejsza niż grubość płytki. W trakcie wykonywania okładzin ścian naroża wklęsłe i wypukłe należy
zabudować listwami „flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania w/w listew wymusi
na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu płytek w taki sposób, aby uzyskać odpowiedni kąt. Klejenie
płytek narożnych wymaga również od wykonawcy pozostawienie wąskiej szczeliny w celi wprowadzenia w nią
masy fugowej. Naroża wklęsłe bez listew PCV należy wypełnić silikonem a nie fugą (połączenie elastyczne)
Masę klejową i fugową należy mieszać z wodą ściśle wg zaleceń producenta.

5.3.  Wykonanie  gładzi  gipsowej  jednowarstwowej 
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować
jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1 do 3mm. Wilgotność podłoży gipsowych
nie może być większa niż 7% (wagowo) a pozostałych podłoży - 8%. W przypadku wyrównania
odchyłek starych tynków większych od normowanych należy pogrubić miejscowo gładź szpachlową,
stosując  zasadę  że  maksymalna  grubość  gładzi  gipsowej, nie  może  przekroczyć  10 mm.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6
6.1. Roboty tynkowe
W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów należy każdorazowo wpisywać do dziennika budowy.

6.2. Okładziny ceramiczne 
Należy sprawdzić zgodność klasy materiału z zamówieniem i projektem 
Próby doraźne przez oględziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć
odporności na uderzenia oraz czy płaszczyzna jest zgodna z założeniami projektowymi (pion i poziom).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonanego tynku lub okładziny ściennej. Listwy flizowe należy podać w
mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie należy czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. Odbiór podłoża
podlega zasadom robót zanikowych.

8.2. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną.
a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

od krawędzi linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.

b. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
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- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 5 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

c) Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z

podłoża, pleśni itp.
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża. 
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji oraz
wpisów do dziennika budowy.
8.3. Odbiór okładziny z płytek ceramicznych odbywa się wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg pkt. 8.2 a i

b.

9. ROZLICZENIE  ROBÓT  
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy 
- przygotowanie zaprawy
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- wykonanie tynku trzywarstwowego.
- ułożenie płytek wg wzoru
- wypełnienie spoin
- montaż listew PCV- flizowych
- oczyszczenie miejsca pracy z narzędzi i z resztek materiałów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych
PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002
10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlaneZaprawy pocienione do płytek mineralnych(Zmiana Az1)

PN-88/B
PN-EN
12004:2002/A1:2003

Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i

ściskanie
PN-B-
12058:1997/Az1:2001

Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne (Zmiana Az1)

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie

PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze
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SST-15 ŚCIANKI  DZIAŁOWE I SUFITY PODWIESZONE Z  PŁYT  GIPSOWO-KARTO NOWYCH

1. WSTĘP
1.1.          Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem  ścian  i sufitów podwieszonych z  płyt  gipsowo-kartonowych na profilu
stalowym realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00” „Część ogólna” pkt. 1.1

1.2.          Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.          Zakres robot objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszelkich niezbędnych prac w zakresie:
- wykonania sufitu podwieszonego wypełnianego płytami z włókien mineralnych
-  wykonanie  ścianek  działowych  na  stelażu  z  wypełnieniem  z wełny mineralnej

1.4.          Określenie podstawowe  
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5.          Ogólne wymagania dotyczące robot  
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego.

2. MATERIAŁY
Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiał:
- płyty gipsowo-kartonowe typu GKF (wodo i ognioodporne) o wym. 1,2x2,6x0,0125m
- sufity podwieszone 
- profile stalowe (kształtowniki systemowe) ocynkowane do wykonania sufitu podwieszonego oraz ścianek

działowych
- elementy mocujące (wkręty, kołki itp.)
- taśma spoinowa
- gips szpachlowy
- zawiesia do kształtowników
- pręty mocujące
Gustafs Panel System.
1. Okładzina ścienna Gustafs Panel PG5.

 
2. Okładzina ścienna Gustafs Panel bez perforacji.
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Ecophon Wall Panel.
3.Płyta z prasowanej wełny mineralnej ECOPHON Wall Panel A z powłoką Texona.

 
3. SPRZET
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3
Montaż ścianek  i sufitów przy pomocy elektronarzędzi.

4. TRANSPORT
Wg OST-00 „Część ogólna” 4
Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas jazdy oraz przed zniszczeniem.
Środki transportu mogą być dowodne przeznaczone do wykonywania transportu materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Montaż stropu podwieszonego z płyt kartonowo-gipsowych 
Wykonanie montażu stropu powinno przebiegać wg n/w kolejności:
Wytrasowanie miejsc montażu na ścianach pomieszczeń, zamocowanie kształtowników stalowych
systemowych do ścian i w płaszczyźnie stropu przy zastosowani zawiesi typu i kołków rozporowych. Rozstaw
kształtowników powinien być zgodny z wymiarem płyty będącej wypełnieniem przestrzeni między profilami
nośnymi (60 cm), przekroczenie tej wielkości powoduje, że płyty w trakcie użytkowania będą się wypaczać.
Po sprawdzeniu prawidłowości wykonania montażu konstrukcji nośnej płyt można przystąpić do mocowania
płyt G-K wypełniających konstrukcję. Szczeliny powstałe pomiędzy profilem przyściennym z ścianą należy
wypełnić materiałem wypełniającym. Wykończenie powierzchni płyt należy wykonać zabezpieczenie spoin
taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich). Złącza płyt należy okleić taśma papierową perforowana lub z
włókna szklanego i zaszpachlować zaprawa gipsową. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające należy
wykonać po zakryciu styków płyt. Przed zamocowaniem płyt G-K należy sprawdzić stateczność zamontowanej
konstrukcji. Czynność tą należy odnotować w dzienniku budowy. Wykonanie ścianek działowych z płyt
gipsowo-kartonowych  na  stelażu.  Ścianki  należy  wykonać  wg. kolejności  jak  sufity.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
Należy sprawdzić 
- prawidłowość montażu profili nośnych i pośrednich pod względem równości i spoziomowania
- sprawdzenie miejsc i sposobu rozmieszczenia mocowania 
- sprawdzenie uszczelnienia miejsc pomiędzy elementami a ścianą i sufitem
- sprawdzenie wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z projektem budowlanym
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- prawidłowość wykonania połączeń płyt ( klawiszowanie)
- sprawdzenie  gładkości  połączeń  płyt  na ściankach.

7. OBMIAR ROBÓT
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7
Jednostka obmiarową jest m2 powierzchni zamontowanej ściany i sufitu. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1.          Konstrukcja ścian i sufitu podwieszonego  
Odbiór konstrukcji ścian i sufitu podwieszonego wykonywany jest na przed przystąpieniem do montażu
wypełnień wg zasad określonych w pkt. 6.0. 

8.2.          Odbiór podłoża z płyt  
Odbiór montażu płyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeniu prawidłowego wykonania połączenia
płyty z płytą. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków
odpowiednią szpachlówką,
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zakresu niniejszą SST powinny odpowiadać wymaganiom
zawartych w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Wg zasad podanych w OST-00 :Część ogólna” pkt. 9
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni wykonanej sufitu wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość
robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN – 62 /C–815002 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań
PN-80/M 02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości
PN-B-79406:97,
 PN-B-79405:99

Płyty kartonowo-gipsowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych
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 SST-16  ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE

1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z zabudowaniem wyrobów ślusarskich w ramach zadania określonego w  OST-00  pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
i instalowanie do wyrobów metalowych

-     wyłazów dachowych
- poręczy schodowych
- drabin stalowych
- wycieraczki

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z delicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

2.  MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw.

2.2.        Wymagania szczegółowe  

2.2.1.      Stal   
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX,
St3SY wg PN-EN 10025:2002.

2.2.3.       Łączniki.  
Śruby  nakrętki, nity i inne  akcesoria  do łączenia  konstrukcji  stalowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
norm PN-ISO 1891 : 1999, PN-ISO 8992: 1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014: 2002 , PN-61/M-82331, PN-91/M-

82341, PN-91/M-82342  oraz PN-91/M-82343
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN IS0 887: 2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-

82008, PN-79/M-82009 ,  PN—79/M-82018 oraz PN—83/M-82039
- nity powinnny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.4.Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070: 2002
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm:

PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.5. Składowanie materiałów 
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Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane ręcznie. Duże
i ciężkie elementy dźwigami. Elementy układać w sposób umożliwiające odczytanie znakowania. Na miejscu
składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na
wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w
od1eg1ości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

3.  SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem nowych elementów stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót
Wykonawca do montażu  elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować między innymi
- spawarkami,
- palnikami gazowymi,
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST –00 „Cześć ogólna” pkt. 4.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Elementy konstrukcji stalowej (nadproża) załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom
skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób
załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji,
naprężeń i uszkodzeń.
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SST-17  ROBOTY MALARSKIE

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot  SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru
robót malarskich realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 1.1.

1.2.Zakres  stosowania  SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.

1.3.Zakres  robot  objętych  SST.
Roboty ,których dotyczy specyfikacja , obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  robót  marskich  ścian w  obiekcie.

1.4.Określenie  podstawowe.
Określenie podane w niniejszej  SST  są  zgodne   z  obowiązującymi  normami.

1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową  ,SST  i  poleceniami   Inspektorów Nadzoru  Inwestycyjnego.

2.MATERIAŁY
2.1Farby budowlane  -  gotowe
Farby – emalia lateksowa matowa  do  malowania  ścian, farba emulsyjna biała do sufitów.
Wymagania  dla   farb:

- lepkość  umowna  - min.60.
- gęstość:  max  1,6  g/cm3

- zawartość  substancji   lotnych  w  %  masy  max.45 %
- roztarcie  pigmentów  -  max.90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20o C i wilgotności względnej powietrza 65% do

osiągnięcia   5  stopnia  wyschnięcia  - max. 2  godz.
Wymagania  dla  powłok:

- wygląd  zewnętrzny  - gładka  ,matowa,  bez   pomarszczeń 
i  zacieków,

- grubość  -  100 – 120  um,
- przyczepność do podłoża - jeden stopień przyczepności - zgięta powłoka na sworzniu o

średnicy 3  mm  nie  wykazuje  pęknięć  lub  odstawania od
podłoża,

- twardość  względna – min.0,1,
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna

powodować  uszkodzenia  powłoki,
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może

występować  spęcherzenie  powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN – O - 79601 – 2: 1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe  WG  PN – EN – ISO  90 – 2:2002  i  przechowywane  w  temperaturze  
min.  +5o C.
2.2.Środki  gruntujące.
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi;
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania ,o ile świadectwo

dopuszczenia  nowego  rodzaju  farby   emulsyjnej  nie  podaje  inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą w

stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
Mydło szare ,stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być  stosowane  w  postaci  roztworu  wodnego 3 - 5  %.

3.SPRZĘT
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli  lub  aparatów  natryskowych.
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4.TRANSPORT 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
Farby pakowane wg punktu 2.2 należy transportować zgodnie z PN – 85/0 - 79252 i przepisami
obowiązującymi  w  transporcie  kolejowym  lub  drogowym.

5.WYKONANIE  ROBOT
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.5 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8oC W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenie powinno być ogrzane
do temperatury co najmniej + 8o C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego
obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie możne spaść poniżej +1oC. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów
wentylacyjnych  i  urządzeń  ogrzewczych.
Gruntowanie  i  dwukrotne  malowanie  ścian można  wykonać  po:

- całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,
- całkowitym  ułożeniu  posadzek,

5.1.Przgotowanie  podłoża.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przy wypełnieniu
ubytków zaprawą cementowo - wapienną . Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. .Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić  zaprawą  cementowo -  wapienną.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej  ma  być  wykonana  powłoka  ,lecz  rozcieńczona   wodą  w  stosunku  1 :5.

5.2 Wykonanie  powłok  malarskich.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne , przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących. Barwa powłok powinna być jednolita bez smug i plam. Przy malowaniu
wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy stosować farby  w  różnych  odcieniach.

6.KONTROLA  JAKO ŚCI
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.6 
6.1. Powierzchnia  do  malowania.
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna  obejmować:

- sprawdzenie   wyglądu  powierzchni,
- sprawdzenie  wsiąkliwości,
- sprawdzenie  wyschnięcia  podłoża,
- sprawdzenie  czystości

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie  kilku  kroplami  wody.
Ciemniejsza  plama  zwilżonej  powierzchni  powinna   nastąpić  nie  wcześniej  niż  po  3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania ,nie
wcześniej  jednak  niż  po  14  dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5C przy wilgotności powietrza
mniejszej  niż  65 %.
6.2.3. Badania  powinny  obejmować:
- sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie  zgodności barwy  ze  wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenie powłoki na zarysowania i uderzenia,

sprawdzenie elastyczności twardości oraz przyczepności z godnie z odpowiednimi normami
państwowymi.

Jeśli badania dadzą wyniki pozytywne , to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wyniki ujemne, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie  i  wykonać  powtórnie.

7. OBMIAR  ROBOT
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.7 
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Jednostka obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża ,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian  zaaprobowanych  przez   Inspektora  i  sprawdzonych  w  naturze.

8.ODBIÓR  ROBÓT
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.8 
Roboty  podlegają warunkom  odbioru  według  zasad  podanych  poniżej.
8.1.Odbiór  podłoża.
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo – wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią   szpachlówką.

8.2.Odbiór  robót  malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy ,braku
plam, smug , zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w
stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do  powłok o  dobrej  jakości  wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zarysowania.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem  powłoki  od  podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  woda  polegające  na  zwilżeniu  badanej  powierzchni
powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokra  miękką  szczotką  lub  szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.PODSTAWA  PŁATNO ŚCI
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.9 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robot określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora   i  sprawdzonych  w  naturze.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE
PN – 62 /C–815002  Szpachlówka  i  kity  szpachlowe. Metody  badań.
PN – EN 459 1:2003 Wapno  budowlane.
PN-C-81914 : 1998     „Farby  dyspersyjne  do  malowania  wnętrz  budynków”. 
PN – C -81911:1997 Farby  epoksydowe  do  gruntowania  odporne  na  czynniki  chemiczne.
PN – C-81901 :2002 Farby alkalidowe.
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SST-18 ROBOTY  TERMOIZOLACYJNE (z wypraw ą tynkarsk ą)  
             
1.0. WSTĘP
1.1.          Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z dociepleniem ścian elewacji przewidzianych do realizacji w ramach zadania określonego w SST-
00 „Część ogólna” pkt. 1.1

1.2.          Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.          Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ocieplenie
budynku płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą wg przedmiaru robót w systemie w systemie Sto Therm
Classic.
System posiada Aprobatę Techniczną  Instytutu Technik Budowlanych  AT-15-2599/2007

1.4.       Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową.

2.MATERIAŁY I PARAMETRY TECHNICZNE

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1 Klej do styropianu
Sto Baukleber Mineralna zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej oraz styropianu
Parametry techniczne:
Gęstość stwardniałej zaprawy 1,4 g/cm³ 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach 3-4 N/mm² 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 9 N/mm² 
Moduł dynamiczny E po 28 dniach 6500-7500 N/mm²
Wsp. dyfuzji pary wodnej µ 15-35
Wsp. przewodzenia ciepła 0,87 W/(m·K)

2.2 Płyta termoizolacyjna ze styropianu
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący.
Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-
sanitarną.
Obróbka - Wskazówki
2.2.2 Siatka zbrojąca  C  harakterystyka
Siatka zbrojąca z włókna szklanego - Sto Glasfasergewebe 
Impregnowana przeciwalkalicznie
Splot gazejski
Ciężar powierzchniowy >155 g/m2
Rozmiar oczek 6x6 mm
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie po dostarczeniu >1750 N/50mm
Wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach w warunkach >1000 N/50mm

2.3 Warstawa zbrojąca do siatki
Bezcementowa, wzmocniona włóknami wykonywania warstwy zbrojącej - Sto Armierungsputz
Barwiona w kolorystyce Sto Color System (pod kolor tynku)
Wzmocniona dodatkiem mikrowłókien
Zdolność przekrywania rys do 2 %.
Odporność na uderzenia ≥ 6 J (przy systemie z siatką Sto-Glasfasergewebe i tynkiem
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o uziarnieniu min. 1,5 mm)
Gęstość 1,7-1,8 g/cm³ 
Ekwiwalentna grubość warstwy  powietrza SD 0,4-0,8 
Wsp. dyfuzji pary wodnej µ 200-400
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej 29-34 g/(m²·d)
Wsp. przewodzenia ciepła 0,70 W/(m·K)

2.4 Cienkowarstwowy tynk akrylowy 
Akrylowy tynk wierzchni o strukturze baranka –  (do wyboru)
Stolit Terazzo  (z kamyczkami)
Stolit MP (gładki tynk akrylowy) Stolit K 1,5 mm (o fakturze baranka)
Sto Silco MP (modelowany tynk silikonowy) Sto Silco K 1,5 mm (o fakturze baranka)
Gęstość 1,7-1,9 g/cm³ 
Odczyn pH 8,5-9,5
Gęstość strumienia dyfuzji  pary wodnej V 73-81 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd 0,25-0,3 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej µ 100-140
Wsp. przenikana wody w <0,05  kg/(m² h)
Wsp. przewodzenia ciepła 0,70 W/(m K)

2.5   Pozostałe materiały uzupełniające  
Materiałami uzupełniającymi systemu są listwy startowe Sto Sockelabschlubleiste gr. 142mm elementy do
obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. naroży budynku) np. Gebewinkel Standard, na szczeliny
dylatacyjne listwy np. StoDehnfugenprofil, taśmy samorozprężne StoFugendichtband itp.

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcją producenta.

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i
terminowego wykonania prac

4. TRANSPORT
4.1. Transport i składowanie płyt styropianowych
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania 
płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych 
w warstwie termoizolacyjnej.

4.2. Transport i składowanie klejów i tynków
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać
ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie
zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych
pojemników

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Informacje podstawowe
BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych
[1]: - „przez wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia,
przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy
stosować zgodnie z wydaną aprobatą, – jeśli dotyczy ona całego systemu (którego składniki wyspecyfikowane
są w aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw.
Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji
producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania –– w myśl art. 93 ust.2
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ustawy „ Prawo Budowlane” [2] podlega karze grzywny.
Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są:

− na rynku europejskim (w tym polskim – krajowym) – Europejska Aprobata Techniczna udzielana w
oparciu o ETAG 004 [3],

na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT

5.2 Uwagi i wskazówki ogólne dla wykonawcy robót ociepleniowych
Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy: 
- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
- zadbać o prawidłową organizację placu budowy,
- zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli:
- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoże pod posadzkę tarasu zostaną zakończone i

odebrane,
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być

wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego
wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej
ociepleniem,

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone i
opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia
podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie
odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie autora projektu oraz muszą być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych musi być rejestrowany w dzienniku budowy.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w
szczególności:
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i

komponentów pochodzących z różnych systemów. Grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji
producenta;

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa
niż +5°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wi ązania

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyć;

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

- Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 
cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno 
odbywać się po  24 h.
- Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko
mechanicznie.

5.3. Podłoża i ich przygotowanie
Uwagi ogólne
Pod pojęciem „podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik zestawu
wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą wpływ na
skuteczność zamocowania.
I tak np.:
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej – podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem

ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy klejącej
o minimalnej wymaganej wytrzymałości,
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- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących – podłożem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości
zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej – podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w
stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego
zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości,
itd.

Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń
Wymogi fizyko-chemiczne
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).
Wymogi geometryczne
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi
(przedstawione w pkt. 6.4).
UWAGA: Nie wolno wykonywać wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek” z płyt
termoizolacyjnych. 
Ocena podłoża
Uwagi ogólne
Uznano, że podłoże wymaga wykonania czynności przygotowawczych, wykonawca robót powinien potwierdzić
przydatność podłoża do prowadzenia prac, po wykonaniu czynności przygotowawczych. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub
zaprawy klejowej do podłoża.
Metody oceny podłoża
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów
ocieplenia ścian zewnętrznych są:

Próba odporności na ścieranie Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu

Próba odporności na
skrobanie lub zadrapanie

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem
ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności
istniejących powłok

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień
chłonności podłoża

Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie
porównanie otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.

5.4. Montaż listwy cokołowej.
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia.
W budynku części starej-nad cokołem z kamienia a w części nowej nad górną krawędzią okien piwnicznych. 
Montażowy łącznik mechaniczny należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie
wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest
zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy
wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z
poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z
nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej
kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z
włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.
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Zabudowa narożników listwą cokołową
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45o. Są również dostępne
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 

5.5. Przygotowanie zaprawy klejącej
Do klejenia styropianu użyć fabrycznie przygotowaną zaprawę klejową Sto Baukleber na bazie cementu z
dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotową do użycia po wymieszaniu na budowie. 
Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.6. Nakładanie kleju do przyklejania płyt styropianowych
Ze względu na nierówności podłoża należy zastosować metodę obwodowo-punktową.
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków”), stosowana w przypadku nierówności
podłoża do 10 mm.
Należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy
większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej
krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3
– 6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy – zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 

5.7. Montaż płyt styropianowych
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt styropianowych należy na ścianie poprowadzić linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w
razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować (patrz pkt 5.1.). Linki te będą pomocne przy bieżącej
kontroli równości przyklejanych płyt.
Każdą z nałożoną zaprawą klejącą należy przyciskać do ściany i lekko ją przesuwać w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty
należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę”
(minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów.

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy
pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość
mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej
płycie nie powinno następować jej ugięcie.

Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm – w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich
wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia
powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć
nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych
budynku.

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi
ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt
wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków
płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów
w elewacjach.

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej
wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż
prowadnicy.
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5.8. Mocowanie płyt styropianowych przy pomocy łączników mechanicznych
Informacje ogólne
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

Wymagana długość łączników
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako
nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej,
nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników
mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących składników:

L ≥ hef + a1 + a2 + da gdzie:

hef - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym,
a1 - łączna grubość starych warstw np. stary tynk,
a2 - grubość warstwy kleju,
da - grubość materiału termoizolacyjnego,
 L - całkowita długość łącznika.

Wymagana ilość i rozkład łączników 
Ilość łączników nie może być mniejsza niż 6 szt./ 1m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw.
„strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników (według zaleceń producenta). W pierwszej
kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a
krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany
z betonu co najmniej 5 cm. 

Montaż łączników mechanicznych
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po
czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników
wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad
płaszczyznę płyt).

5.9. Ochrona narożników i krawędzi
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu :

• kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych płyt
termoizolacyjnych),

• kątowniki z tzw. siatki pancernej.

5.10. Wykonanie warstwy zbrojonej
Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami,
na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski tkaniny z włókna szklanego o wymiarach
minimum 25 x 35 cm.
Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali
nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni
nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się
siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa
zaprawy/masy klejącej wraz z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej
po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu.
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów
okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się
dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy
cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: 83



  

AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,
3405/4, 3405/5

Zaprawa tynkarska
Do wykonania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej należy zastosować fabrycznie przygotowany produkt,
zdefiniowany w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
- Tynk organiczny o strukturze baranka – uziarnienie 1,5 mm – mieszanka gotowa do użycia, barwiona w

masie. 
Tynk nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Strukturowanie wykonać przy
pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacą styropianową. Tynk można nanosić również mechanicznie
przy pomocy pistoletu lub innych dostępnych urządzeń do natrysku tynków drobnoziarnistych.
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej
jednak niż po 48 godzinach.
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ociepleń nie są
wskazane. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANY CH
Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na
budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą
być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien
obejmować zgodność z dokumentacją projektową, nie dopuszcza się stosowania rozwiązań niesystemowych  .
W przypadku
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.1. Kontrola jakości wykonania ocieplenia
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostarczonych
materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu
każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w
konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością
zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.
Wykaz czynności kontrolnych:
Kontrola podłoża: 
sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest
wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO;
- odchyłki geometryczne podłoża.
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych
materiałów.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej,
jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)
producent / dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności.
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie
koniecznym),
wykonania gruntowania podłoża,
przyklejenia płyt styropianowych,
osadzenia łączników mechanicznych,
wykonania warstwy zbrojonej,
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wykonania obróbek blacharskich,
zamocowania profili,
wykonania gruntowania pod tynk,
wykonania wyprawy tynkarskiej,
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane,
wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania płyt styropianowych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i
szerokości spoin.
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników
mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w
masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania
czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i
naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania gruntowania podłoży polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej
skuteczności.
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną
płaszczyznę ściany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy
wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni
oraz krawędzi należy przyjąć:

•••• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż
3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),

•••• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż
30 mm na całej wysokości budynku,

•••• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości
kondygnacji – 10 mm,

•••• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,
•••• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny

być większe niż 7 mm.
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Wykończona
wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle
smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.

6.2. Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu BSO
Najczęściej popełnianymi błędami przy pracach ociepleniowych są:
Niewłaściwie prowadzona dokumentacja budowy:

• brak protokołów przekazania placu budowy lub frontu robót,
• brak zapisów o postępie robót,
• brak potwierdzenia odbiorów robót zanikających,
• brak zapisów o wystąpieniu utrudnień,
• brak zapisów o konieczności wykonania robót dodatkowych.

Może to prowadzić do konfliktu zamawiającego i wykonawcy podczas odbioru prac.
Niewłaściwa technologia prowadzenia robót ociepleniowych: 

• brak przygotowania lub niewłaściwe przygotowanie podłoża (bez odkurzenia, umycia, usunięcia
glonów i porostów, wyrównania, wzmocnienia, gruntowania - o ile to konieczne),

• płyty termoizolacyjne przyklejane bez przewiązania – może stać się to przyczyną pęknięć na
powierzchni elewacji (szczególnie na krawędziach budynku),
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• krawędzie płyt termoizolacyjnych pokrywają się z narożami otworów - może spowodować powstanie
na elewacji ukośnych pęknięć,

• nakładanie zaprawy klejącej na płyty termoizolacyjne tylko w postaci placków - oprócz osłabienia
przyczepności, nie podparte krawędzie płyt uginają się, co utrudnia prawidłowe wykonywanie kolejnych
etapów prac,

• brak lub zbyt cienka warstwa materiału ocieplającego krawędzie ościeży,
• nieprawidłowa technologia wykonania otworów pod łączniki mechaniczne (np. wiertarką udarową w

materiałach szczelinowych,
• nieprawidłowo dobrane, rozmieszczone i osadzone łączniki mechaniczne,
• brak lub niedostateczne szlifowania uskoków płyt grubym papierem ściernym w zamian szpachlowanie

styków płyt zaprawą klejącą, (która uwidacznia się przy bocznym oświetleniu ściany oraz w chłodne,
wilgotne dni),

• brak bądź niewłaściwy sposób wykonania (lub użycie źle dobranych materiałów) do wypełniania
szczelin przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich, co może spowodować wnikanie wody
deszczowej pod płyty termoizolacyjne,

• brak wklejania dodatkowych, ukośnych łat z siatki zbrojącej w narożach otworów – może spowodować
powstanie na elewacji ukośnych pęknięć,

• niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt małej grubości z siatką zbrojącą ułożoną na sucho,
bez zatopienia jej w warstwie klejącej - osłabia zabezpieczenie materiału izolacyjnego i źle wpływa na
trwałość wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor siatki widoczne są na elewacji pomimo nałożenia tynku,

• brak dostatecznych zakładów siatki zbrojącej– może spowodować powstanie pęknięć na elewacjach,
• stosowanie dodatków j nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejącej
• widoczne na elewacji połączenia tynku (tzw. zgrzewy) – świadczy to o źle zaplanowanej i źle

zorganizowanej pracy; przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy:
• wyznaczyć linie styku, w których połączenia tynku nie będą widoczne,
• zaplanować pracę jednocześnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania,
• pracę prowadzić nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku;
• brak stosowania osłon na rusztowaniach, co niesie ryzyko rozmycia świeżego tynku przez deszcz albo

pojawienia się odbarwień. Również przy ładnej pogodzie osłony są niezbędne, gdyż zmniejszają
szybkość przesychania cienkowarstwowych materiałów i stanowią ochronę dla świeżego tynku przed
wiatrem niosącym tumany kurzu,

• wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach.

• Stosowanie „zamienników” elementów systemu. Elementami, które bywają najczęściej zamieniane w
systemach na ich tańsze „odpowiedniki” to:

−  masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,
−  masa lub zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej,
−  siatka zbrojąca,
− łączniki mechaniczne.

Jest to działanie niedozwolone i sprzeczne z prawem. Udowodnienie przypadku stosowania „zamienników”
elementów systemu powoduje utratę gwarancji udzielanej przez systemodawcę a wykonawcę naraża na
karę grzywny. Identyfikacja zamienionych składników po zakończeniu poszczególnych etapów robót jest
trudna i nierzadko niemożliwa do dokonania. Sposobem kontroli kompletności może być zwrócenie się do
dostawcy systemu o potwierdzenie, czy w okresie wykonywania ocieplenia wskazana firma wykonawcza
zakupiła właściwą dla danej realizacji ilość materiałów (w odpowiedniej ilości i czasie).

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Do najważniejszych kryteriów odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości i jednorodności
powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich. 
Przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy stosować:

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;

• odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w
szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;

• odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko
całkowicie zrealizowana umowa.

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: 86



  

AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,
3405/4, 3405/5

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności
odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego
dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I
„Budownictwo ogólne”
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian
zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. 
świadectwo ITB nr 530/85.

 
[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30

kwietnia 2004 r.) 
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z

późniejszymi zmianami.
     [3] ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji

cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
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SST-19  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

1. WSTĘP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem małej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z elementami małej architektury i obejmuj :
- montaż koszy na śmieci
- montaż ławek parkowych
- montaż urządzeń zabawowych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ,
ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
- typowe kosze na śmieci zgodnie z projektem
- typowe ławki wg projektu
 - urządzenia zabawowe np. firmy  Lappset:
      - urządzenia np. LAPSET Nr kat 020418M  
    - urządzenia np. LAPSET Nr kat 120124M
        - urządzenia np. LAPSET Nr kat 010508
    - urządzenia np. LAPSET Nr kat 010264  
    
Charakterystyka urządzeń - LAPPSET
• Materiał drewno (sosna północno – skandynawska), poddane technologii klejenia, poddane impregnacji

głęboko ciśnieniowej; odżywiczone,
• Konstrukcje nośne – słupy drewniane o wym. 95 x 95 mm; wykonane w 70% z części rdzeniowej drzewa,

sklejone w osi pionowej z dwóch części;
• Konstrukcje nośne wyposażone w rowki montażowe dla innych elementów łączonych;
• Elementy skręcane zabezpieczone kołpakami;
• Zjeżdżalnie - stal nierdzewna z jednego elementu gr. 2 mm;
• Zjeżdżalnie rurowe - część przezroczysta z poliwęglanu, kolorowa z PP; 
• Łańcuchy huśtawek – wykonane z prętów ze stali nierdzewnej o średnicy 6mm;
• Elementy metalowe huśtawek oraz urządzenia serii Cloxx – wykonane ze stali cynkowanej ogniowo i

malowane proszkowo; 
• Całość montowana na stalowych słupach wys. 700 mm i średnicy 60 mm, słupy montowane na stalowych

„łapach” 380x380 mm;
• Słupy nośne stalowe łączone do słupów drewnianych  4 śrubami w osi pionowej; 
• Liny – wykonane z poliamidu; średnica 16-18mm; wzmocnione plecionką stalową o grubości 2mm;
• Całość malowana farbami ekologicznymi nie zawierającymi arsenu ani chromu, w kolorach pastelowych;
• Urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa TUV w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza

przysięgłego;
•  Spełniają normę EN 1176;
• Cykl produkcyjny zgodny z systemem ISO 9001, 14001;
• Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia;
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3. SPRZĘT
Roboty związane z  małą architekturą mogą by wykonywane
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby
uniknąć uszkodzeń , trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż urządzeń
Wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem pod względem zastosowanych
materiałów i dokładności wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
Elementy małej architektury – za 1 kpl. dostarczonych i zamontowanych urządzeń .

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową .

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Obowiązujące normy i przepisy
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