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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstęp

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane

w ramach:

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2. Wytyczanie i pomiary

3. Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej

4. Odprowadzenie kanalizacji deszczowej

5. Doprowadzenie wody do fontann

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i naleŜy je stosować

w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 2.2.1; 2.2.2; 3.5; 4.1.3 oraz 5.1.3.

1.1.3. Zakres Robót obj ętych ST.

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST 04.00.00 i ST

05.00.00.

NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót.

1.1.4.1 Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez

zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy

je do akceptacji realizującego umowy.

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz

poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli

wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy , zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby

będzie słuŜył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych

wyznaczonych przez Wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę , zaś

w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one załoŜone

ponownie na jego koszt, jak równieŜ w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagają ich

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do

przesunięcia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków Wykonawcy i uwaŜa

się, Ŝe ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegółowych

specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu

decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne

niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego

tytułu poniesie Wykonawca.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów

wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten

okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją

umowy. MoŜe on wstrzymać realizacje robót jeŜeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje

obowiązki konserwacyjne.

W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp. , Ŝeby

zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów

i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do

odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników terenu

w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach

określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie
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z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona własno ści i urz ądzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót

Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji

robót.

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o zamiarze

rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o kaŜdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji

i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla

jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,

w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiającego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ

wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się , Ŝe koszty

zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone

w cenę umowną. 

1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się

do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu

lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak równieŜ materiałów emitujących

promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko

w czasie budowy ( a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod

warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
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wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie stale utrzymywał

wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa

przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami

przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.2 MATERIAŁY.

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na

trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca

przedłoŜy szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach,

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacja umowy. To

samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie

znaczyć Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest

zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła

dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej

specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń

Zarządzający realizujący umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały

i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić

jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.

Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach

materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego

realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a. w trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy, będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc

przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń

b. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie

są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót.

1.2.3. Atesty materiałów i urz ądzeń

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,
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kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy moŜe

dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę

Zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości

przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

1.2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą

być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli

wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych

materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót

wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez

Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie

sprawę, Ŝe roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urz ądzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,

były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne

do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Zapewni on Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze,

co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla

badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być

później zmieniany bez zgody  Zarządzającego.

1.3 SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny

z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
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w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez

Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi

jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu

realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do uŜytkowania.

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość uŜycia

wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji

przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie moŜe być zmieniony bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez

Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z

harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego,

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki

transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy

na polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

1.5.1. Zasady kontroli jako ści robót.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną

jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne

do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe ich poziom wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz

w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia
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i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, oraz zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, Ŝe wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem

wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału

w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zarządzającego realizacją umowy, będą przeprowadzone dodatkowe

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań, tylko w przypadku

stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zarządzającego.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego będą odpowiednio

opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne

procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy.

1.5.4. Raporty z bada ń.

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą umowy.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania. Zarządzającemu realizacją umowy

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie

od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z
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Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów

technicznych.

b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

– Polską Normą 

– Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są

objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Zarządzającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6 ODBIÓR ROBÓT.

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

– odbiorowi częściowemu,

– odbioru ostatecznemu,

– odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją

umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego.

Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.2. Odbiór cz ęściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje

się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją

umowy.

1.6.3. Odbiór ostateczny robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia

potwierdzenia  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową

i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i

robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu,

– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne),

– Recepty i ustalenia technologiczne,

– Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia,

– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,

– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

– Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST,
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– Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii telefonicznej,

energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom

urządzeń,

– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

– Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

– Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WĘ

      I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 Wstęp

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

ziemnych.

2.2  Wymagania dotycz ące zakresu, ilo ści bada ń, prób robót ziemnych.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny być

spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-

B-06050. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola bada ń robót ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania podłoŜa gruntowego

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoŜa

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąŜszości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych

oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłoŜu w momencie rozpoczynania robót.

b) Badania gruntów w wykopach

Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju

i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a takŜe, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie

i skarpach wykopu.

Zakres badań gruntów w dnie wykopu zaleŜy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli

ziemnej lub konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie.

c) Badania zagęszczenia nasypów

Zagęszczenie naleŜy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i jeśli

wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór

penetracji, moduł odkształcenia itp.(pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów

spoistych).

Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się

oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481.

Wartości wtórnych modułów odkształcenia naleŜy oznaczyć przy powtórnym obciąŜeniu statycznym płytą.

Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia moŜna przyjmować wartości stosunku

modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego.

W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających duŜą,

ilość głazów i kamieni, dla których uŜycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest odpowiednie)

i niektórych procedur zagęszczenia, badania po zagęszczeniu moŜna przeprowadzić metodami sejsmicznymi

lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie przeprowadzono zgodnie z procedurą ustaloną, na podstawie

próbnego zagęszczenia lub porównywalnego doświadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane

dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niŜ określona wartość.
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d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,

w zaleŜności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłoŜu

gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych gruntów,

pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoŜa i nasypu itp.

Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robót ziemnych

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej

podstawie moŜna wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną.

b)Kontrola robót przygotowawczych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały wykonane

zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999.

c) Kontrola istniejącego uzbrojenia

Przed rozpoczęciem robót naleŜy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je

zabezpieczyć. Prace w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać ręcznie bez uŜycia sprzętu

mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie z wymaganiami

oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym.

d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów

NaleŜy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie

PN-B-06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na :

- zabezpieczenie skarp wykopów,

- obudowę ścian wykopów,

- prawidłowość odwodnienia wykopu,

- dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej

struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu naleŜy ocenić:

- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną,

- stan równowagi skarp i zboczy,

- stan odwodnienia,

- uporządkowania terenu wokół ukopu.

2.3 OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m2- usunięcie i ponowne ułoŜenie humusu

1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbędnej ziemi.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
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obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilość robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

2.3.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach

przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej.

2.3.3  Wagi i zasady wdra Ŝania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji

technicznej. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.4.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor

Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
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2.4.3 Odbiór cz ęściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego robót

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1  Zasady odbioru cz ęściowego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z

dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie odbiorów

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

z uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),

6. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
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7. Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących np. na przełoŜenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom

urządzeń,

8. Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

2.5 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

2.5.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,

- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
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- przygotowania terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników ,barier, oznakowań i drenaŜu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują:

- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

2.6 PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, Nr 170 poz.1217, z

2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz. 665, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr

145 poz. 914, Nr 199 poz. 1227, Nr 206 poz. 1287, Nr 210 poz. 1321).

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.09.2004 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136,

Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391 z  późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz.  401).
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3.0 WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTĘP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci

wodno-kanalizacyjnej.

3.1.2 Zastosowanie ST

Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana

między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.3.5.

3.1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST „Część ogólna”.

3.2 MATERIAŁY

3.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Część ogólna”.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad

niniejsze ST są:

- słupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktów głównych naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów

załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05

do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3.3 SPRZĘT

3.3.1Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ściowych

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować sprzęt:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- łaty,

- taśmy

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.4 TRANSPORT

3.4.1 Transport Materiałów

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić równomiernie na całej

przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBÓT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez

Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do załoŜenia, utrzymania i uzupełnienia osnowy roboczej

o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót.

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i

wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać

następujące warunki:

a) punkty osnowy roboczej naleŜy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio

zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250 m, a kaŜdy punkt powinien być oznaczony

w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania.

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne

z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGiK)i (Pomiary

realizacyjne GUGiK).

3.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe

Wykonawca moŜe wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi

przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi

zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.

3.5.3 Wyznaczenie punktów na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu

o osnowy wymienione w pkt 3.5

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niŜ o 3 cm w stosunku do

projektowanych, a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych

projektu.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zaleŜnych

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niŜ co 500 m na odcinkach prostych.

Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów po przecznych)

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu połoŜenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz

krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki.
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Odległość między palikami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.

Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji

Projektowej. 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach

poprzecznych (tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności

z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora

Nadzoru, lecz nie rzadziej, niŜ co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania poło Ŝenia obiektów

Dla kaŜdego obiektu naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową,

poprzez:

- wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktów określających kontur fundamentu.

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji

dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych naleŜy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach

i wytycznych GUGiK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej

przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej naleŜy wykonywać przed rozpoczęciem

większych robót, a takŜe, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi 

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów naleŜy przeprowadzić w odniesieniu

do wymagań punktów 3.5.1-3.5.5

3.7 ODBIÓR ROBÓT

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna”

3.7.2 Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać

niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów

kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej.

3.8 PODSTAWY PŁATNOŚCI
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3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:

- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów, zgodnie z pkt 3.5.3

- wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

- zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i

ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno- wysokościowych,

- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych,

farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i

   Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
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4. PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ,  DESZCZOWEJ 04.00.00 

4.1 WSTĘP

4.1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania na potrzeby przebudowy i rozbudowy

budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie przy ul. Kościuszki 15.

4.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.3

4.1.3 Zakres robót obj ętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową

kanalizacji sanitarnej,

W zakres robót związanych z budową  wchodzą:

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych

- wykonanie wykopów liniowych 

- wykonanie wykopów obiektowych pod studzienki

- montaŜ studzienek kanalizacji sanitarnej

- montaŜ wpustów ulicznych Ŝeliwnych

- montaŜ wpustów podwórzowych DN100

- wykonanie podsypki oraz ułoŜenie i montaŜ przewodów kanalizacji sanitarnej

- wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków kanalizacji sanitarnej

- odwodnienie wykopów

- zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem

- przywrócenie pierwotnej nawierzchni

- oznakowanie przewodów kanalizacji sanitarnej w terenie

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

4.2 MATERIAŁY

Materiały uŜyte do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny spełniać warunki określone w

odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2.1 Rury kanałowe i ochronne

4.2.1.1 Rury kanałowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przewodów sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej według zasad

niniejszej ST są:

– Rury kanalizacyjne „lite” jednowarstwowe PVC-U szereg SN8 SDR-34 – kanalizacja sanitarna Dz200,

kanalizacja deszczowa Dz160-Dz200.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.
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4.2.1.2 Kruszywo na podsypk ę.

NaleŜy wykonać podbudowę cementową o grubości 50 mm oraz podsypkę pod rurociągi o grubości 150 mm

z piasku drobnego i średniego. UŜyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy

PN-89/B-06714/01.

4.2.1.3 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjny ch

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez

zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać

z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek naleŜy stosować tylko grunty niespoiste

o następujących właściwościach

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku róŜnoziarnistości „U” nie mniejszym niŜ 5,

- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niŜ 8 m/

(dobę).

4.2.2 Studzienka kanalizacyjna  włazowa

4.2.2.1 Komora robocza

Komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej prostej i kaskadowej naleŜy wykonać z kręgów betonowych

DN1200, uszczelnionych za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie

do połączenia prefabrykatów.

4.2.2.2 Dno studzienki 

Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni

bocznej części dennej studzienki moŜna wykonywać nawiercane otwory. Połączenie z kręgami naleŜy

wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

W studzience kaskadowej naleŜy wykonać przejście z poziomu wyŜszego na niŜszy za pomocą rury

opadowej umieszczonej na zewnątrz bądź wewnątrz studni.

4.2.2.3 Właz kanałowy

Włazy kanałowe na studniach włazowych naleŜy wykonać jako włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające

wymaganiom PN-EN 124. 

4.2.2.4 Stopnie złazowe

Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocować mijankowo,

w dwóch rzędach , w odległości pionowej 250mm oraz w osi pionowej 272mm.

4.2.2.5 Płyty pokrywowe

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową Ŝeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją .
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4.2.2.6 Kruszywo na podsypk ę.

Podsypkę pod rurociągi naleŜy wykonać z piasku drobnego i średniego. UŜyty na podsypkę materiał powinien

odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

4.2.4 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez

zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać

z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek naleŜy stosować tylko grunty niespoiste

o następujących właściwościach

– dobrej zagęszczalności, o wskaźniku róŜnoziarnistości „U” nie mniejszym niŜ 5,

– dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niŜ 8 m/(dobę).

4.3.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

4.3.1 Rury kanałowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki moŜna składować jedna na drugiej lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka

wiązki wyŜszej spoczywała na ramce wiązki niŜszej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach

naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych

odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m.

W przypadku składowania rur kielichowych nie naleŜy dopuszczać by końce rur w wyŜszej warstwie nie

spoczywały na kielichach warstwy niŜszej. (warstwy rur naleŜy układać naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają

zmiany wytrzymałości lub odporności.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3.2 Kruszywo.

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.3.3  Prefabrykaty studni kanalizacyjnych i separa tora.

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposaŜony w

odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować trakty komunikacyjne dla

ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.

Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych.
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KaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących sie kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany

osobno.

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoŜa

minimum 15 cm. W zaleŜności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być

ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeŜa

prefabrykatu.

Załadunek, transport ,rozładunek i składowanie prefabrykatów naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.4 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

4.4.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa 

Projektowaną oś przewodów w terenie naleŜy wyznaczyć przy udziale geodety z uprawnieniami. Oś

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki naleŜy wbić na kaŜdym

załamaniu trasy. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po

obu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

4.4.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

4.4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przyłącza i podejść kanalizacyjnych wykonać zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

4.4.3.1 Podło Ŝe.

PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności

o wytrzymałości powyŜej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu

(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuŜ długości dna obwodu), nie wykazujący zagroŜenia

korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury gruntu

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu.

PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed:

a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m i

studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed

dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m
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poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy

odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie

podłoŜa przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

RóŜnice rzędnych podłoŜa, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoŜa naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.4.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu.

Przed zasypaniem, dno wykopu naleŜy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montaŜu

przewodu. UŜyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PCV naleŜy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej

sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

4.4.4 Roboty instalacyjno-monta Ŝowe.

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń w czasie

transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na

przygotowane i wyrównane do spadku podłoŜe.

KaŜda rura powinna być ułoŜona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do

podłoŜa na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz drenaŜ opaskowy naleŜy układać ze spadkami podanymi

w opracowaniu projektowym, przyjętymi w taki sposób, aby:

- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu

- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu (w kanałach

deszczowych do 7 m/s)

– minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,2 – 1,3

m.

4.4.4.1 Monta Ŝ przewodów.

4.4.4.1.1 Rury kanałowe PVC

Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury naleŜy ułoŜyć na

stabilnym podłoŜu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien

zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia naleŜy dobrać w oparciu o dane producenta. 
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Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji

projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

wydanymi przez producenta rur.

4.4.4.2 Studzienki kanalizacyjne włazowe

Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja przewiduje

zabudowanie studzienek z kręgów Ŝelbetowych  Ø 1200 mm.

Studzienki włazowe składają się z następujących części:

- dna studzienki,

- komory roboczej,

- płyty pokrywowej,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad:

- Studzienki naleŜy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach

gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Posadowienie - dno wykopu naleŜy wzmocnić warstwą tłucznia lub Ŝwiru o zagęszczeniu Is = 0,95.

- Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą lub

kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłuŜny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za

studzienką. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek naleŜy wykonywać

na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

- Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy studni naleŜy

zastosować kręgi Ŝelbetowe 1000 z uszczelką. Złącza kręgów uŜytych do budowy powinny być

zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową o marce M-12 na gładko. Komora robocza powinna mieć

wysokość minimum 2,0 m. 

W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie

pozwalają zapewnić w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m.

Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić pierścieniami PVC o

odpowiedniej średnicy.

- Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na komorze roboczej naleŜy

umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 .

- Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposaŜone we włazy kanałowe z Ŝeliwa sferoidalnego klasy D wg

PN-EN 124:2000.

- Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej naleŜy mocować mijankowo stopnie złazów

w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. NaleŜy stosować

stopnie wg PN-64/H-74086.
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4.4.5 Izolacje

4.4.5.1 Zabezpieczenie przewodów

Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

4.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji, sani tarnej

Studzienki kanalizacyjne włazowe naleŜy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie

w gruntach nienawodnionych np. „Bitizolem R” oraz „Bitizolem P”, zaś w gruntach nawodnionych - „Bitizolem

R+2P”.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć przez

zagruntowanie „Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym  na gorąco 

wg PN-C-96177.

4.5 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uŜywać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest

zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonanych robót.

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z

następującego sprzętu do:

-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do

hydromechanizacji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.).

-sprzętu zagęszczającego(walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy.

4.6 TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń

i odkształceń przewoŜonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie

elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne

jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na moŜliwość ich uszkodzenia,

odkształcenia.

Kształtki naleŜy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montaŜowych na budowie naleŜy
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sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na

złom.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i

przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania naleŜy zabezpieczyć je

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy

parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin

stalowych lub łańcuchów.

4.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pk.  „Wymagania ogólne”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w Specyfikacji i normach 

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podłoŜa;

b)odwodnienie wykopów;

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników

zatrudnionych przy montaŜu;

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niŜ około 20m.;

f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty monta Ŝowe

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

PN-B-10725 i PN-B-10728.

NaleŜy przeprowadzić następujące badania:

a)zgodność z rysunkami,

b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)ułoŜenia przewodów:

- głębokości ułoŜenia przewodu,

- ułoŜenia przewodów na podłoŜu,

- odchylenia spadku,

- kontrola połączeń przewodów,

- wykonania szczelności przewodu,

- wykonania izolacji części budowlanych

    obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,)
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- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610

- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek oraz wpustów wg PN – jw. 

- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od

wewnętrznej powierzchni ściany 

Wykonawca powinien przedłoŜyć Zarządzającemu realizacja umowy wszystkie próby, atesty gwarancji

producenta dla stosowanych materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki

techniczne.

4.8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

4.8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno

przekraczać +_ 1 cm,

b) zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoŜa

naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c) zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

d) zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny i

średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla

kanalizacji grawitacyjnej, 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres

30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu

terenu. Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej

poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej:

-0,15 l/m2 dla przewodów,

-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,

-0,4l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz protokołem z prób szczelności

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek,

studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłoŜony podczas

spisywania protokółu odbioru technicznego –częściowego, który stanowi podstawę decyzji o moŜliwości

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
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częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy

odbiorze technicznym-częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- roboty montaŜowe,

- przygotowanie podłoŜa,

- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;

- roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogólnego postępu robót.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania

robót poprzez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg

PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i

ochrony podłoŜa gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz

okresowe wahania poziomów- stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw

wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków

wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodów

a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie.

4.8.2. Odbiór ko ńcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną,

b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy wraz z  

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze

końcowym złoŜyć oświadczenia : 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku teren budowy, a takŜe w razie korzystania z ulicy i

sąsiadującej nieruchomości . 

4.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano  w Specyfikacji Technicznej „Część Ogólna”.

4.9.1 Monta Ŝ ruroci ągów z PCV dla kanalizacji sanitarnej 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

a) Dostarczenie materiałów i sprzętu,

b) Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm

c) UłoŜenie rur w wykopie,

d) Odwodnienie wykopu,

e) MontaŜ kształtek,

f) Łączenie rury,

g) Wykonanie prób szczelności,

h) Oznaczenie trasy,

i) Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym,

j) Wywóz nadmiaru urobku,

k) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

l) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów

4.9.2 Monta Ŝ studzienek kanalizacyjnych z kr ęgów Ŝelbetowych,

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:

a) Dostarczenie materiałów i sprzętu,

b) Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm

c) Wykonanie płyty dennej bet.B25 w gruncie nawodnionym z dodatkiem środków uszczelniających,

d) Wykonanie komory w wykopie,

e) Wykonanie otworów w kręgach na wprowadzenie kanałów,

f) MontaŜ stopni złazowych,

g) MontaŜ włazu kanałowego na płycie pokrywowej,

h) Zatarcie na gładko z obu stron styki kręgów,

i) Włączenie projektowanego kanału do studzienki,
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4.9.3 Wykonanie prób szczelno ści,

a) Odwodnienie wykopu,

b) Oznaczenie trasy,

c) Zasypanie wykopu  warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym,

d) Wywóz nadmiaru urobku,

4.9.4 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

4.9.5 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykona wczej

5.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

5.1.2 Normy dotycz ące części technologicznej kanalizacji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe.

Klasyfikacja i określenie środowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

9. PN-EN-206-1   Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność.

10. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-EN 1329-1:2001Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.

14. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

17.PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej

środowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie

jakością.

19. PN-EN 13101:2005 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę   

skrawaniem.

21. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 

świr i mieszanka.

22. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.

5.1.2 Normy dotycz ące części konstrukcyjnej

1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

5. PN-EN 197-1:2002    Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

6. PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

7. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

9. PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły. 

11. PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

17. PN-B-03150 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000  Rury stalowe bez szwu walcowane na

gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane.

                   36



5. WODOCIĄG 05.00.00

5.1 WSTĘP

5.1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania na potrzeby przebudowy i rozbudowy

budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie przy ul. Kościuszki 15.

5.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.3.

5.1.3 Zakres robót obj ętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych przebudowy i

rozbudowy budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie przy ul. Kościuszki 15.

W zakres robót związanych z budową  wchodzą:

- pomiary w terenie oraz wytyczenie trasy przewodu 

- ułoŜenie sieci wodociągowej Dz20 PE

- montaŜ  przewodu  do budynku,

- odwodnienie wykopów

- zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem

- oznakowanie przewodów przyłącza w terenie

- przywrócenie pierwotnej nawierzchni

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.2 MATERIAŁY

Materiały uŜyte do budowy przyłącza wodnego powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5.2.1 Rury 

5.2.1.1 Rury ci śnieniowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci oraz przyłącza sieci wodociągowej według zasad niniejszej

ST są:

– Rury ciśnieniowe z PE100 SDR11 Dz40

5.2.1.3 Kruszywo na podsypk ę.

Podsypkę pod rurociągi naleŜy wykonać z piasku drobnego i średniego w warstwie 20cm z podbiciem na

całej długości . UŜyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.1.4 Materiał do zasypki 

Przewody wodociągowe zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi
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być wolna od brył i kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.

Przy zagęszczaniu pierwszych warstw uŜywać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. Współczynniki

zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubości do 1,0 m poniŜej korony drogi – 1,0

- poniŜej –0,97

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez

zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać

z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek naleŜy stosować tylko grunty niespoiste

o następujących właściwościach

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku róŜnoziarnistości „U” nie mniejszym niŜ 5,

- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niŜ 8 m/

(dobę).

5.3.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

5.3.1 Rury kanałowe

Jak w punkcie 4.3.1. niniejszej ST.

5.3.2 Kruszywo.

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

5.4.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa 

Projektowaną oś przewodów naleŜy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć

w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki naleŜy wbić na kaŜdym

załamaniu trasy. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po

obu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

5.4.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

5.4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania sieci oraz przyłącza wodociągowego wykonać zgodnie z Dokumentacją

Projektową.
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5.4.3.1 Podło Ŝe.

PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności

o wytrzymałości powyŜej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu

(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuŜ długości dna obwodu), nie wykazujący zagroŜenia

korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury gruntu

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu.

PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed:

a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m.

i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed

dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m.

poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy

odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie

podłoŜa przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

RóŜnice rzędnych podłoŜa, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoŜa naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.4.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu naleŜy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montaŜu

przewodu. UŜyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PE naleŜy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej

sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

5.4.4 Roboty instalacyjno-monta Ŝowe.

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń w czasie

transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na

przygotowane i wyrównane do spadku podłoŜe.

KaŜda rura powinna być ułoŜona zgodnie z projektowaną osią oraz ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej

długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody wodne naleŜy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjętymi w taki

sposób, aby:
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– minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,4 m

5.4.4.1 Monta Ŝ przewodów.

5.4.4.1.1 Rury ci śnieniowe PE

Przewód powinien być ułoŜony na podłoŜu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim,

wzdłuŜ całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociągi naleŜy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej:

- 20 cm – podyspki 

- średnica zewnętrzna rurociągu

-30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu.

– 40 od powierzchni przewodu ułoŜyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i

mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania połączenia.

Połączenie rur PE  wykonywać naleŜy poprzez zgrzewanie doczołowe. 

Do łączenia rurociągu PE z armaturą kołnierzową naleŜy uŜyć tulei kołnierzowych z PE-80 oraz PE-40 z

ruchomym kołnierzem stalowym.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE naleŜy stosować łuki i kolana, w przypadkach gdy kąt

odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach technicznych

producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosować łuki stalowe z wew.

wykładziną cementową.

Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o

5.4.5 Izolacje

5.4.5.1 Zabezpieczenie przewodów

Zastosowane rury PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

5.6.7 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne naleŜy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z

wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice naleŜy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub

specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad terenem w miejscach widocznych, w odległości nie większej niŜ

25m od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru zielonego szerokości min.20 cm z drutem

identyfikacyjnym.(Cu)

5.6.8 Próba szczelno ści

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice przewodu powinna być taka, aby przy próbie

hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniŜej wartości ciśnienia

próbnego.
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Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał

1000 dm3 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:

Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobę.

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód naleŜy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być

umoŜliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia

powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości

powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie

powinna być instalowana armatura przed wprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane

ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu.

KaŜda rura powinna być obsypana ziemią, piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona,

złącza rur nie powinny być zasypane.

Ciśnienie próbne odcinka przewodu naleŜy przyjąć wyŜsze od najwyŜszego występującego w badanym

odcinku przewodu ciśnienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz

nie mniejsze niŜ 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyŜej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułoŜonego pod drogami w rurach ochronnych,

 pp=2 x pr lecz nie mniejsze niŜ 1MPa.

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej.

Ciśnienie próbne całego przewodu niezaleŜnie od średnicy naleŜy przyjąć równe maksymalnemu

występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności naleŜy dokonać jego płukania,

uŜywając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła

wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód moŜna uznać za dostatecznie

wypłukany, jeŜeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

5.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

5.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w Specyfikacji i normach 

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podłoŜa;

b)odwodnienie wykopów;

                   41



c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników

zatrudnionych przy montaŜu;

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niŜ około 20m.;

f)wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty monta Ŝowe

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

PN-B-10725 i PN-B-10728.

NaleŜy przeprowadzić następujące badania:

a)zgodność z rysunkami,

b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)ułoŜenia przewodów:

- głębokości ułoŜenia przewodu,

- ułoŜenia przewodów na podłoŜu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,

- zabezpieczenie przed korozją części metalowych,

- kontrola połączeń przewodów,

- wykonania szczelności przewodu,

- wykonania izolacji części budowlanych

- badanie szczelności przewodów  wg PN-EN 1610

Wykonawca powinien przedłoŜyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji

producenta dla stosowanych materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki

techniczne.

5.8 ODBIÓR ROBÓT

5.8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla

przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułoŜonego

przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych

+_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m,

-zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,

-zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych,

-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
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-zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoŜa

naturalnego sposób jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podłoŜu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

-zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-

B-10725. Dotyczy to takŜe przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod

konstrukcją nośną.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu,

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłoŜony

podczas spisywania protokołu odbioru technicznego- częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do

decyzji o moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagana jest takŜe

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- częściowego. Kierownik budowy

zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym-częściowym przewodu

wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonane próby i

sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację

powykonawczą.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- roboty montaŜowe,

- przygotowanie podłoŜa,

- roboty montaŜowe wykonania przewodu zasilającego

- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogólnego postępu robót.

5.8.1 Odbiór techniczny ko ńcowy:

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz
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wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad terenem.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych

częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami

badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją

geodezyjną jest przedłoŜony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie

którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest takŜe dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze końcowy złoŜyć

oświadczenia:

-o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i

polskimi normami),

-o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku teren budowy, a takŜe w razie korzystania z ulicy i

sąsiadującej nieruchomości

5.8 PODSTAWA PŁATNO ŚĆI

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano  w Specyfikacji Technicznej „Część Ogólna”.

5.8.1 Wodoci ąg:

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:

– Dostarczenie materiałów i sprzętu,

– Wykonanie podsypki piaskowej gr.20 cm,

– UłoŜenie rur PE Dz40 w wykopie,

– MontaŜ kształtek,

– Łączenie rury poprzez zgrzewanie,

– Wykonywanie prób szczelności rurociągu,

– Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu,

– Oznaczenie trasy,

– Zasypanie wykopu,

– Wywóz nadmiaru urobku,

– Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

– Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przyłącza.

5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

5.10.1 Normy dotycz ące części technologicznej sieci wodoci ągowej

1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia.

2. PN-EN 206-1:2003    Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i Ŝelbetowe. Klasyfikacja  i określenie środowisk. 
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3. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony..

4. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia.

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

8. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodnośćBeton zwykły. 

9. PN-EN 12620:2004   Kruszywa mineralne do betonu. 

10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociągowe .

13  PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe. 

14. PN-B-24620:98        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

15. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie

jakością.

16. PN-EN 13101:2005 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. 

systemów i ich części składowych.

18. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-2:2000                                             

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

19. PN-EN-1514-1:2001 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa  do 

malowania. Ogólne wytyczne.

21. PN-EN 736-2:2001, PN-EN 736-1:1998, PN-EN 1333:1998, PN-EN 736-3:2002

     Armatura przemysłowa. Terminologia.

22. PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

23. PN-EN 1171:2003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. 

Wymagania i badania.

24. PN-M-74081:98 Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne.

25. PN-EN 1074-6:2005Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania

27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.

28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

5.10.2 Normy dotycz ące części konstrukcyjnej

1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  
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Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

5. PN-EN 197-1:2002    Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

6. PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

7. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

9. PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność Beton zwykły. 

11. PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane.
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