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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstęp

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane

w ramach:

02.00.00 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne w budynkach 

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i naleŜy je stosować

w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robót obj ętych ST.

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 02.00.00,

NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót.

1.1.4.1 Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez

zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je

do akceptacji realizującego umowy.

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz

poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli

wymagać tego będzie Zarządzający realizacja umowy , zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacja umowy nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby

będzie słuŜył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych

wyznaczonych przez Wykonawcę.
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Stabilizacja sieci punktów załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę , zaś

w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one załoŜone

ponownie na jego koszt, jak równieŜ w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagają ich

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do

przesunięcia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków Wykonawcy i uwaŜa

się, Ŝe ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegółowych

specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu

decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne

niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego

tytułu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować Zarządzającego

oraz słuŜbę więzienną o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a takŜe rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów

wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten

okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją

umowy. MoŜe on wstrzymać realizacje robót jeŜeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje

obowiązki konserwacyjne.

W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp. , Ŝeby

zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów

i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do

odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników terenu

w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach

określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie

z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona własno ści i urz ądzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót

Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te
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instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji

robót.

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o zamiarze

rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o kaŜdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji

i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla

jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,

w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiającego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ

wymagana dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa sie , Ŝe koszty

zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone

w cenę umowną. 

1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do przepisów zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się

do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu

lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie

w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub

pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po

zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie

przepisy.

 

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie stale utrzymywał

wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa

przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami

przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla
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osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.2 MATERIAŁY.

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza być zgodne z

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na

trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca

przedłoŜy szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach,

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacja umowy. To

samo dotyczy instalowanych urządzeń

Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie

znaczyć Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest

zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła

dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej

specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń

Zarządzający realizujący umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały

i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacja umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić

jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.

Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach

materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego

realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacja umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc

przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń

b. Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie

są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót.

1.2.3. Atesty materiałów i urz ądzeń

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,

kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy moŜe

dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań musza być dostarczone przez Wykonawcę

Zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości

przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach
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technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

 

1.2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musza

być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli

wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych

materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót

wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez

Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie

sprawę, Ŝe roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urz ądzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,

były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne

do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Zapewni on Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze,

co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla

badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być

później zmieniany bez zgody  Zarządzającego

1.3 SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny

z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym

w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez

Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi

jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarządzającemu

realizacja budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do uŜytkowania.

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość uŜycia

wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji

przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie moŜe być zmieniony bez jego zgody. 

Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego
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realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z

harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego,

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki

transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy

na polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie uszkodzeni i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

1.5.1. Zasady kontroli jako ści robót.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną

jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne

do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy moŜe zaŜądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe ich poziom wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz

w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia

i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, Ŝe wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem

wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału

w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy będzie przeprowadzać dodatkowe

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
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zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego

będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne

procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy.

1.5.4. Raporty z bada ń.

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą umowy.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezaleŜnie

od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

 moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów

technicznych.

b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

– Polską Normą 

– Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są

objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona
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do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Zarządzającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6 ODBIÓR ROBÓT.

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

– odbiorowi częściowemu,

– odbioru ostatecznemu,

– odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją

umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego.

Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbiór cz ęściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje

się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją

umowy 

1.6.3. Odbiór ostateczny robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania

potwierdzenia przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową

i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
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odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających

robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne).

– Recepty i ustalenia technologiczne.

– Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia.

– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

– Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

– Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii telefonicznej,

energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom

urządzeń.

– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

– Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

– Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  02.00.00

2.1.  WSTĘP

2.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych na potrzeby przebudowy i

rozbudowy budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie.

2.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robót obj ętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej

– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

– montaŜ pod stropem (piwnica ) przewodów odpływowych

– ułoŜenie nowo projektowanych przewodów odpływowych w posadzce budynku

– wykonanie studzienki schładzającej

– montaŜ pompowni ścieków w studzience schładzającej

– montaŜ rur ochronnych przy przejściach przewodami odpływowymi przez ściany fundamentowe budynku

– wykonanie odwodnienia wykopów

– wykonanie podsypki oraz ułoŜenie przewodów prowadzonych pod posadzką budynku

– wykonanie obsypki i zasypanie z zagęszczeniem przewodów wewnątrz budynku

– ułoŜenie i montaŜ podejść oraz pionów spustowych kanalizacji sanitarnej

– wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych

– montaŜ kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych

– wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej

– oznakowanie instalacji kanalizacji

– roboty murarskie i wykończeniowe

b. instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji

– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

– montaŜ zestawu hydroforowego

– montaŜ zestawów wodomierzowych

– montaŜ zaworu elektromagnetycznego z cewką sterującą

– montaŜ przewodów stalowych doprowadzających wodę p.poŜ do poszczególnych hydrantów

– montaŜ rur ochronnych

– ułoŜenie przewodów wody ciepłej oraz cyrkulacji w kanale ciepłowniczym,

– montaŜ podejść, pionów oraz zabudowa uzbrojenia (zaworów odcinających, termostatyczno-

cyrkulacyjnych, antyskaŜeniowych, oraz filtrów, reduktorów ciśnienia) w instalacji wody zimnej , ciepłej
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oraz cyrkulacji

– wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych

– wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych,

– montaŜ hydrantów podtynkowych i natynkowych

– roboty murarskie oraz wykończeniowe

– montaŜ armatury, przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych

– przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji z wykorzystaniem

przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

– wykonanie prób szczelności i badań

– wykonanie płukania instalacji

– oznaczenie instalacji wody zimnej,ciepłej oraz cyrkulacji

c. instalacja -kanalizacji ciśnieniowej

– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

– montaŜ przewodów kanalizacji tłocznej (ze studzienki schładzającej do przewodów grawitacyjnych

kanalizacji sanitarnej)

2.2.   MATERIAŁY

Materiały uŜyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych,

urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych,

posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu

Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

2.2.1. Rury przewodowe

2.2.1.1. Wewnętrzne instalacje wodoci ągowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji według

zasad niniejszej ST są:

a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3  PN16

– dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych

b. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3 PN20 z wkładką aluminiową 

– dla instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji

c. rury stalowe ocynkowane 

- dla instalacji do celów poŜarniczych

2.2.1.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne

Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:

a. rury PVC HT kielichowe

- dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

b. rury PVC-U SN8 SDR34  kielichowe z litą budową ścianki

- dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej (układane podposadzką) - do ściany budynku

c. rury PEHD 
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- dla wewnętrznej instalacji kanalizacji tłocznej

2.2.1.3. Rury ochronne

Jako rurę ochronną naleŜy zastosować rury z PE PE100 SDR11.

2.2.2. Armatura, urz ądzenia.

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ:

W projektach zastosowano następującą armaturę:

a. zawory antyskaŜeniowe typu EA,  oraz HA (wg PN-B-01706/Az1) 

b. zawory odcinające kulowe

c. zawór elektromagnetyczny

d. wielofunkcyjne termostatyczne zawory regulacyjne

e. zawory zwrotne

f. filtry z osadnikiem

g. wodomierz

h. zawory ćwierćobrotowe

i. termometr

j. manometr

k. reduktor ciśnienia

ARMATURA CZERPALNA:

- baterie natryskowe – kabina natryskowa.

- baterie stojąca – zlew gospodarczy

- baterie jednouchwytowe stojące – zlewozmywak, umywalka, 

- zawory czerpalne ze złączka do węŜa - hydranty DN25

2.2.3. Zestawy wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy będzie składał się z wodomierza zabudowanego pomiędzy zaworami oraz zaworu

antyskaŜeniowego typu EA.

Armaturę naleŜy podmurować lub zamocować na stelaŜu do ściany wewnętrznej.

2.2.4. Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacj a termiczna

a. przewody wody zimnej – otulina izolacyjna z polietylenu LDPE o zamkniętej 

    strukturze komórkowej

b. przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji  – otulina izolacyjna LDPE o zamkniętej 

    strukturze komórkowej

Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do

zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenie przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy

cementowo-wapiennej.
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2.2.5. Składowanie materiałów.

2.2.5.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu

(zwojach lub wiązkach). Rury stalowe składować w wiązkach i zabezpieczyć przed działaniem czynników

atmosferycznych. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Rury PVC naleŜy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności,

tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuŜszego składowania na powietrzu

naleŜy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2.2.5.2. Armatura 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami

atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję.

2.3. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

2.3.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przewodów

odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa

2.3.2 Roboty instalacyjno-monta Ŝowe.

Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie

z Dokumentacją Projektową.

2.3.2.1. Monta Ŝ wewn ętrznej instalacji wodoci ągowej

Przewody instalacji wodociągowej 

Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 

             A. na ścianach wewnętrznych budynku,

B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliŜszych ścian,

C. za spadkiem umoŜliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji,

     w bruzdach,

D. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rury,

Instalacja wody prowadzona będzie:

– w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod przybory sanitarne)

– pod posadzka w przestrzeni izolacyjnej

–  pod stropem

– w szachtach instalacyjnych

2.3.2.3. Monta Ŝ wewn ętrznej instalacji kanalizacyjnej 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne
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Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.

Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej 0°. Przewody kanalizacyjne

nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz

gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna

wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, naleŜy zastosować

izolację termiczną. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania

rozwiązania zapewniającego swobodne wydłuŜanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne

przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej

powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Aby wykonać połączenie, naleŜy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu,

a następnie wprowadzić go do kielicha, aŜ do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi

kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek moŜna całkowicie wsunąć do kielichów.

B. Podej ścia

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą

łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść

wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady

osiowego montaŜu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.

C. Piony

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od

największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07 m, dla pionów

prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10m.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową piony kanalizacji naleŜy obudować i ocieplić w celu wygłuszenia

D. Przewody odpływowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniŜej 0°C

powinny być ułoŜone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury

wynosiła 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod

warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewody kanalizacji naleŜy prowadzić pod posadzką. Przewody

ułoŜone pod stropem na zewnątrz budynku naleŜy ocieplić i obudować.

Rozprowadzenia do poszczególnych przyborów naleŜy wykonać od dołu, a przewody zabudować.

E. Mocowanie przewodów 

Przewody naleŜy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować

przewody pod kielichami. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniŜsza tabela.
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Średnica przewodu

[mm]

Rozstaw

[m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych naleŜy stosować na kaŜdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe

zapewniające przenoszenie obciąŜeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne

powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być

mocowane niezaleŜnie.

F. Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad

dach, w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m..

Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych

na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.

Jedna rura wentylacyjna moŜe obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niŜ 2/3

sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów.

G. Przył ącza WC

Przyłącza WC słuŜą do podłączenia miski ustępowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przyłącze o kącie

90° z kró ćcem montaŜowym posiada moŜliwość podłączenia dodatkowej rury odpływowej.

Aby zamaskować połączenie kielicha rury kanalizacyjnej i przyłącza WC, stosuje się rozetę. 

H. przewody odpływowe 

Przewody odpływowe z instalacji kanalizacji naleŜy układać na podłoŜu wzmocnionym zgodnie

z Dokumentacją.

Kanały winny być ułoŜone na podłoŜu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm. PodłoŜe naleŜy zagęścić do

Is nie mniej niŜ 0,95 wg normalnej próby Proctora.

a. podło Ŝe

PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności

o wytrzymałości powyŜej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu

(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuŜ długości na obwodu), nie wykazujący zagroŜenia

korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury gruntu

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu.

PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed:

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. i

studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed

dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m.

poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego.

- naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
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odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie

podłoŜa przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

RóŜnice rzędnych podłoŜa, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoŜa naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

b. zasypka i zag ęszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu naleŜy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montaŜu

przewodu. UŜyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PCV i PE naleŜy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy

zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien

być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

c. monta Ŝ przewodów odpływowych

Technologia układania przewodu powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w

czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na

przygotowane i wyrównane do spadku podłoŜe.

KaŜda rura powinna być ułoŜona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do

podłoŜa na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody odpływowe naleŜy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 

przyjętymi w taki sposób, aby:

- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                       

- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,0 – 1,2m.

d. monta Ŝ koryta betonowego oraz studzienki ko ńcowej

Sposób montaŜu koryta betonowego oraz studzienki końcowej wykonać w oparciu o wytyczne

charakterystyczne dla danego systemu producenckiego.

Wytyczne montaŜu koryta betonowego:

– powierzchnia zewnętrzna przylegająca trwale do korytek powinna wystawać ponad poziom korytek 3-5

mm

– przy zabudowie w nawierzchni betonowej naleŜy przewidzieć szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podłuŜne

Wytyczne montaŜu studzienki odpływowej:

– dopasowanie króćca odpływowego

– ustawienie studzienki równo na nawierzchni i podłączenie rury odpływowej

– przed wylaniem betonu naleŜy umieścić na studzience pokrywę zewnętrzna
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– przy zabudowie w nawierzchni betonowej lub asfaltowej naleŜy przewidzieć szczelinę dylatacyjną

– naleŜy zwrócić uwagę, aby górna powierzchnia podłoŜa znalazła sie od 3-5 mm powyŜej krawędzi

studzienki

– przy zabudowie w nawierzchni betonowej lub asfaltowej fugę wokół studzienki naleŜy wypełnić Ŝwirem lub

bitumiczna taśmą uszczelniającą

2.3.3. Monta Ŝ armatury

Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową.

Armaturę czerpalną naleŜy montować na takiej wysokości, by został spełniony warunek zachowania

odległości 20 mm miedzy końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w komorze roboczej

przyboru sanitarnego.

2.3.4. Izolacje

2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodów 

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej naleŜy zaizolować przed roszeniem otuliną izolacyjna wykonaną z

polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej.

RównieŜ przewody wody ciepłej uŜytkowej oraz cyrkulacji naleŜy zaizolować otuliną izolacyjną z polietylenu

LDPE.

Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowej

w celu zabezpieczenie przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej.

Otulinę montować:

a. dla odcinków instalacji przed montaŜem - poprzez naciąganie izolacji na przewody 

b. dla odcinków zamontowanych - poprzez rozcięcie otuliny wzdłuŜ i jej ponownym

złączeniu za pomocą taśmy izolacyjnej

2.3.4.2 Zabezpieczenie przewodów oraz urz ądzeń

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagają dodatkowych

zabezpieczeń antykorozyjnych. Rury stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta

Koryto betonowe oraz studzienka odpływowa będą zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta

2.3.4.3. Zabezpieczenie rur ochronnych

Rury ochronne z PVC oraz PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Przestrzeń między rurą ochronna, a przewodem naleŜy wypełnić materiałem trwale plastycznym

umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie sie i utrudniającym powstawanie w niej napręŜeń ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować sie Ŝadne połączenie przewodu

2.3.5. Równowa Ŝenie instalacji

Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji z 

wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

2.3.6. Próba szczelno ści

A. Instalacja wodoci ągowa
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Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym wyŜszym

o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niŜ o,9 MPa i

utrzymanie tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie naleŜy przeprowadzić obserwację

przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie moŜe

być większy niŜ 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki podczas:

– przepływu swobodnego ścieków bytowo – gospodarczych w podejściach kanalizacyjnych, pionach

(obserwację naleŜy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

– ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku wynosi 50

kPa (przewody poziome naleŜy całkowicie napełnić wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem)

2.3.7. Badanie poziomu hałasu

Badanie poziomu hałasu naleŜy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie

zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, naleŜy dokonać poprawek instalacji i

zgłosić ją do ponownego odbioru.

2.3.8 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne naleŜy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z

wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice naleŜy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub

specjalnych słupkach, na wysokości 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych odległości nie

większej niŜ 25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru zielonego szerokości min.20 cm z drutem

identyfikacyjnym.(Cu)

2.4. TRANSPORT .

UŜywane  środki transportu to:

– Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową,

– Wózek 

– śuraw samochodowy do 4 ton.

2.5. NARZĘDZIA

– Narzędzia do cięcia rur,

– Narzędzia do fazowania i kalibracji

– narzędzia do gięcia rur,

– narzędzia do zaciskania,

– Obcinak do polistyrenu

– Tacker – zszywacz do spinek

– Stojak do rozwijania rur ze zwoji,

– Narzędzia do prostowania rur

– Zatyczka do prób ciśnieniowych,
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– Wiertarka udarowa

Do wykonania prac instalacyjnych branŜy instalacji grzewczej naleŜy stosować sprzęt posiadający aktualne

dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ):

Do prac prowadzonych na wysokości powyŜej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe.

 Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i uŜytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie ,być przeszkoleni w zakresie BHP, jak równieŜ

przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montaŜowych.

2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

2.6.1 Roboty monta Ŝowe

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych.

NaleŜy przeprowadzić następujące badania:

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

a) zgodność z rysunkami,

b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

c) ułoŜenia przewodów:

– umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,

– zamocowanie przewodów,

– odchylenia spadku,

– zmiany kierunków przewodów,

– kontrola połączeń przewodów,

– montaŜu rur ochronnych,

– montaŜu armatury,

– wykonania szczelności przewodu,

– wykonania izolacji przewodów 

– wykonania podłączeń urządzeń

– wykonania montaŜu koryt betonowych oraz studzienek odpływowych

 

B. Przewody odpływowe:

a) zgodność z rysunkami,

b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

c) ułoŜenia przewodów:

– głębokości ułoŜenia przewodu,

– ułoŜenia przewodów na podłoŜu,

– odchylenia spadku,

– zmiany kierunków przewodów,

– kontrola połączeń przewodów,

– montaŜ rur ochronnych,
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– wykonania szczelności przewodu,

Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych

materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

2.7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe

i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru.

2.7.1. Wymagania ogólne

– montaŜ wszystkich instalacji musi być zakończony

– roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być

zakończone,

– instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w sposób

stały.

– urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany

2.7.2. Procedura odbioru robót ulegaj ących zakryciu

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Przeprowadzenie odbioru tj. Czynności, które  naleŜy wykonać podczas procedury odbioru są następujące:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą   

zamontowanych elementów i urządzeń instalacji

b) sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane informacje,

przeprowadzenie oględzin wykonanej instalacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania

techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a stan

faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów:

– źródło zasilania

– układ instalacji wodociągowej,

– rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania,

– połoŜenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

– poprawność wykonania powłok izolacyjni termicznych,

– przejścia przewodów przez przeszkody budowlane,

– wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych,

– wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych,

– układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych,

– materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

– lokalizacja czyszczaków,

– inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

d) badanie poziomu hałasu

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

ogólnego postępu robót.

                   23



B. Przewody odpływowe :

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą   

zamontowanych elementów przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej

b) przeprowadzenie oględzin wykonanego przewodów odpływowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na

rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru

instalacji i jej następujących elementów:

– rodzaju przewodu, jego trasy, średnicy, spadku i połączeń,

– połoŜenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

– przejścia przewodem przez przeszkody budowlane,

– materiału, z którego wykonany został przewód odpływowy,

– inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności przewodów odpływowych

d) badanie poziomu hałasu

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

ogólnego postępu robót.

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE

2.8.1. Normy

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

    PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy    

   odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

    Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN/H-74200   Rury stalowe ze szwem.

6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

8. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

B. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch.

3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

6. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
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8. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

9. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.

10. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę   

skrawaniem.

11. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 

świr i mieszanka.

12. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.

2.8.2.Inne dokumenty

– Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

budowlanych”.

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych

przez P.K.T.S.G.GiK.

– „Poradnik techniczny montaŜu instalacji wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”
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