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1.Część ogólna
1.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt modernizacji i rozszerzenia istniejącej instalacji oświetlenia
technologicznego, instalacji zasilającej i sterującej oraz dobór i wymianę urządzeń. Opracowanie projektu
wynika z potrzeby rozszerzenia instalacji elektrycznej, parku oświetleniowego, dla potrzeb przystosowania sali
do współczesnych wymogów sali wielofunkcyjnej. System oświetlenia technologicznego sceny został
opracowany według założeń uzgodnionych z inwestorem.

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych podstawowych
Wykonane instalacje zostaną oddane w stanie gotowym do  funkcjonowania i wykończenia. Zakres rzeczowy
obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności, badań, projektów
uzupełniających, warsztatowych i powykonawczych, łącznie z dostawą materiałów mających na celu wykonanie
kompletnych i sprawnych instalacji i urządzeń oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez
Zamawiającego uprawniające do czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji.

Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres:
 Adaptacja istniejących instalacji elektrycznych na scenie, podsceniu, kabinach operatorskich 
 Budowa instalacji wewnętrznych linii zasilających do tablic technologicznych dla obsługi sceny;

a) Wykonanie Instalacji oświetlenia technologicznego sceny
b) Zasilenie istniejących odbiorów technologicznych ;
c) Instalacja obwodów roboczych  i nieregulowanych
d) Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

Szczegółowy zakres robót podstawowych został opisany w pr ojekcie 
budowlano-wykonawczym

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezą następujące prace:

a) transport, składowanie i instalacja elementów instalacji elektrycznej,
b) próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,
c) wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji,
d) udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,
e) oznakowanie instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej,

szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie sie obsługa instalacji, zapewnienie
gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w tym gwarancji z
tytułu dostawy, jeżeli taka sie należy.

1.5. Organizacja robót.
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać sie z obiektem
budowlanym, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie obiektu. 

Harmonogram robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować
harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, oraz metody,
i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty warunkujące wstąpienie na budowę. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić:

a) warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót przylegających do siebie, w celu
zapobieżenia wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót 

b) warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już
wykonanego 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialna za nadzór prac, która będzie jedyną osoba uprawniona do
kontaktów z Inwestorem. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania
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odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych,
prób, odbioru.

1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania
ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany opracować
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich robót.

1.7. Grupy, klasy i kategorie robót
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych   
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych   
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

1.8. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej dokumentacji są zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczególności z PN-76/E-05125 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz
PN-IEC 60364-5-52,53 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” lub odpowiednimi
normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

1.9. Zobowiązania Wykonawcy 
Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacja i
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej.
Wykonawca zamówienia zobowiązuje sie do zrealizowania zamówienia, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym
terminie ubiegać sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub
na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i
wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru.

1.10. Kwalifikacje 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w
przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone przez Inżyniera.

Materiały stosowane do wykonania Robót budowlanych muszą posiadać:
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Przedstawione w dokumentacji projektowej typy (producenci) urządzeń i materiałów
określają jedynie parametry wymagane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne są
możliwe, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej równorzędne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji projektowej oraz posiadają
parametry nie gorsze niż określone przez projektanta.

2.3. Wymagania dotyczące materiałów
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Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę, muszą spełniać wymogi określone w
niniejszej specyfikacji technicznej. Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz
opuszczające je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie
nowe. Nie dopuszcza się stosowania materiałów z odzysku. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla
otoczenia, nie będą dopuszczone do stosowania. Materiały nie odpowiadające wymogom specyfikacji
technicznej zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 

Kable, przewody, urządzenia winny posiadać:
a) deklaracje zgodności,
b) certyfikaty
c) atesty
d) dane techniczne producenta.

Bloki zasilające, pulpity i kasety i pulpity sterownicze winny posiadać:
a) deklaracje zgodności,
b) certyfikaty,
c) atesty,
d) dane techniczne aparatów, wyłączników zastosowanych w tablicach i rozdzielnicach,

schematy połączeń w formie wydrukowanej i trwale zabezpieczonej, umieszczonej w
rozdzielnicy lub tablicy,

e) wykazy materiałów w rozdzielnicach i tablicach,
f) wszystkie tablice muszą posiadać zamek lub wyłącznik na klucz patentowy,
g) wszystkie tablice mają być z zewnątrz i wewnątrz trwale opisane, tzn. ma być na nich

naniesiona nazwa zgodnie z projektem.

2.4 Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenia materiałów na terenie budowy.
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wg. odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegających ich
zniszczeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu właściwości technicznych wskutek wpływu
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Jednocześnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub
wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i
każdorazowo udostępniane do kontroli.
Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają pozytywnej opinii Inżyniera zostaną niezwłocznie wywiezione
z placu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane przez Inżyniera materiały, elementy budowlane lub urządzenia techniczne, Wykonawca wymieni
na własny koszt na te które uzyskają zgodę inspektora nadzoru.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane w miejscu suchym, zabezpieczonym przed wilgocią i
nadmiernym nasłonecznieniem. 

Oprawy oświetleniowe powinny być przechowywane zgodnie z powyższymi warunkami i mogą być odpakowane
dopiero w momencie ich montażu. 

2.5 Dobór przewodów i kabli
Obwody odbiorcze:

a) Przewody YDY żo z izolacja na 750 V.
b) Przewody bardzo giętkie typu dźwigowego wielożyłowe do zastosowania w

Łańcuchach kablowych

Sterowanie:
a) Przewody sterownicze LY2YCY dla sygnału DMX512 o impedancji falowej 110 Ω giętkie
b) Przewody sterownicze kabelkowe wielożyłowe 
c) Przewody sterownicze sieciowe 

Dla wszystkich instalacji technologii sceny przewiduje się kable i przewody miedziane.
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Przewody ochronne PE lub PEN zostaną wykonane przy użyciu przewodów izolowanych tego samego rodzaju
co przewody fazowe. Wszystkie obwody będą posiadały własny przewód ochronny o takim samym przekroju co
przewody fazowe.

2.6. Sposoby układania kabli

2.6.1. Instalacje 
W zależności od miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone w
następujący sposób :

a) Instalacje poziome : pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostaną położone w korytku
kablowym mocowanym do ścian i stropów właściwych ponad sufitem podwieszanym.

b) W miejscach gdzie następuje zejście będzie kolidowało z architekturą wnętrz należy poprowadzić
przewody w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.

2.6.2. Przejścia przez ściany
Przewody zostaną obowiązkowo zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przejściach przez ściany.
Przejścia te zostaną uszczelnione gipsem i wełna mineralna. W miejscach gdzie trasa przewodów przekracza
granica strefy pożarowej należy przejście uszczelnić ogniowo jedna z metod posiadających atesty i certyfikaty
dopuszczające do stosowania w Polsce. Zachować należy stopień odporności ogniowej ścian i ich izolacje
akustyczna.

2.6.3. Złącza i odgałęzienia
Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach rozgałęźnych
Należy zadbać o to, aby puszki były łatwo dostępne w celu sprawdzenia połączeń. Szczególnie należy zwrócić
uwagę na ewentualna obecność w pobliżu innych przewodów i instalacji, które mogłoby utrudnić dostęp do
puszek. Nie wolno umieszczać puszek rozgałęźnych w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. 

2.7. Trasy kablowe
Korytka kablowe będą wykonane: z pełnej blachy ocynkowanej na i z zaokrąglonymi brzegami, wszystkie koryta
i elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo.  Śruby, podkładki i nakrętki powinny być ocynkowane
galwanicznie.
Do wykonania konstrukcji wsporczych używać rozwiązań systemowych producenta korytek kablowych zgodnie z
jego instrukcjami. 

Korytka kablowe powinny mięć odpowiednia szerokość, umożliwiająca ułożenie kabli najwyżej w dwóch
warstwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie mogą być używane korytka i inne elementy systemu tras
kablowych posiadające wyraźne ślady utlenienia lub innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej
powłoki antykorozyjnej. Korytka kablowe zostaną połączone sztywno w sposób przewidziany i atestowany przez
producenta systemu. Przy dostawie elementów wsporczych należy wziąć pod uwagę, że każdy odcinek korytka
powinien być podparty przez przynajmniej dwie podpory (nie dotyczy to elementów narożnych i kątowych). Przy
wyborze producenta koryt oraz sposobu ich mocowania należy bezwzględnie preferować te systemy które dają
możliwość dostępu bocznego do korytka do ułożenia wiązki przewodów uprzednio przygotowanych wzdłuż
trasy. Nie toleruje sie żadnych wystających narożników. 

2.8 Rozdzielnice
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rozdzielnic zgodnie z załączonymi schematami i rysunkami PBW.

2.9 Oznakowanie
Wykonawca powinien w sposób trwały i widoczny oznaczyć przewody, gniazda i tablice, zgodnie z opisami w
PBW. 

2.10 Osprzęt, kasety i pulpity sterownicze, 
Wykonawstwo  obejmuje dostarczenie osprzętu, kaset sterowniczych i pulpitów sterowniczych, elementów
ruchomych instalacji  elementów zamocowania aparatów oświetlenia scenicznego, statywów, zgodnych z
rysunkami i specyfikacjami projektu, oraz zestawieniem urządzeń i materiałów. 
Różnego rodzaju kasety przyłączeniowe i instalacyjne należy wykonać w sposób estetyczny,
w uzgodnieniu z Inwestorem. W kabinie operatora i wokół sceny instalowane tam kasety powinny być trwale
emaliowane. Kasety w pomieszczeniach technicznych, nad scena i na sztankietach, koszach oświetleniowych i
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wieżach oświetleniowych wykonać z blachy ocynkowanej. Kasety nie powinny posiadać ostrych narożników.
Osprzęt wewnątrz kaset i na kasetach montowany w sposób trwały i trwale oznaczony. Gniazda obwodów
regulowanych niebieskie, gniazda nieregulowane czarne. Wszystkie gniazda trwale oznaczone numerem
obwodu. Zaciski w kasetach połączeniowych ponumerowane. 

Dobór osprzętu – gniazd do zastosowania w obwodach oświetlenia technologicznego
powinien być dokonany według następujących kryteriów: - parametry elektryczne, trwałość
elementów stykowych, trwałość obudowy, cechy estetyczne.
Ze względu na zamontowane wewnątrz kaset i pulpitów sterowniczych wrażliwe elementy
elektryczne i elektroniczne konieczne jest chronienie urządzeń przed kurzem jaki występuje
na budowie. Niedopuszczalne jest zawilgocenie urządzeń sterowniczych. 
Przewody użyte do wykonania urządzeń przyłączeniowych powinny być maksymalnie giętkie, o izolacji
450/750V i płaszczu ochronnym o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i nacisk. Wtyki i gniazda oprawione w
sposób zapewniający, że przy naciągnięciu końcówka płaszcza ochronnego nie wysunie sie z uchwytu we wtyku
lub gnieździe. 
Przewody do przyłączania urządzeń DMX należy zakończyć odpowiednimi wtykami dla
konkretnych przyłączanych urządzeń. Dla przewodów DMX w standardzie w użyciu są
zarówno wtyki XLR3 jak i XLR5.

2.11 Urządzenia sterujące oświetleniem technologicznym
Zaprojektowana konsoleta oświetleniowa jest urządzeniami wielofunkcyjnym, przeznaczonym do sterowania
regulatorami sceny urządzeniami efektownymi. Wykonawca dostarczy jedna konsoletę oświetleniową wraz z
rozszerzeniem Panel potencjometrów. 

Konsoleta posiada następujące właściwości:

a) Konsoleta oświetleniowa obsługująca oprawy konwencjonalne, ruchome, LED oraz media serwery w
komplecie z dwoma monitorami LCD, pracująca w trybie graficznym wyposażona w dysk twardy

b) Obsługa min. 1024 urządzeń konwencjonalnych i automatycznych
c) Adresowanie min. 12 linii DMX współpraca z konwerterami Ethernet <-> DMX
d) min. 4 kołowe enkodery ze zintegrowanym przyciskiem - obsługa świateł automatycznych
e) Zintegrowana klawiatura - możliwość nadawania nazw pamięciom i elementom spektaklu
f) min. 4x999 palet (pozycja, kolor, plama, wszystkie)
g) min. 999 grup
h) min. 999 makr
i) min. 999 sekwencji/pętli
j) min. 999 stron masterów (potencjometrów odtwarzania)
k) min. 999 szablonów efektów dynamicznych
l) współpraca z siecią Ethernet w wielu standardach (min. ACN, ETCNet2, AVAB, ArtNet)
m) Dwukierunkowa współpraca z programem do wizualizacji oświetlenia poprzez sieć Ethernet
n) 1 para konfigurowalnych potencjometrów CrossFader dla odtwarzania w stylu teatralnym
o) potencjometr sumy generalnej Grand Master Fader
p) min.14 klawiszy bezpośredniego wyboru z możliwością przełączania stron – błyskawiczny dostęp do

widoków, grup, palet i efektów
q) Niezależna sekcja do sterowania światłami roboczymi, ostrzegawczymi i dodatkowymi z możliwością

ustalania priorytetu pracy - 3 obrotowe potencjometry, 3 właczniki ze znacznikami włącz/wyłącz
r) min. 9999 pamięci obrazów - presetów
s) Panel nawigacyjny i sekcja programowania eliminująca konieczność korzystania z myszy lub

Trackballa
t) Graficzny interfejs obsługi oparty na systemie Windows Embedded, możliwość współpracy z 2

monitorami
u) Możliwość podłączenia lampy przegubowej

Panel potencjometrów:

a) Panel zwierający 40 potencjometrów (masterów) w pełni programowalnych, sprzężonych z
b) graficznymi wyświetlaczami LCD
c) Podłączenie panelu do konsolety głównej bez użycia kabli zarówno z lewej jak i prawej strony konsolety
d) 40 potencjometrów w pełni programowalnych wraz z przyciskami, sprzężonych z graficznymi
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e) wyświetlaczami LCD
f) Tryb prostej pracy teatralnej - obsługa poziomów za pomocą pola ręcznego 40 potencjometrów na
g) kolejnych stronach ( w zależności od liczby regulatorów)

2.12 Regulatory oświetlenia technologicznego sceny
Regulatory zaprojektowane są regulatorami naściennymi tego samego typy jak obecnie używane w obiekcie.
Wykonawca dostarczenia dwa kolejne regulatory tego samego typu. 

2.13 Urządzenia sterujące oświetleniem widowni. 
W zakresie robót wchodzących w skład systemu sterowania widowni, jest on częścią RGS. System sterowany
jest poprzez protokół DMX 512, z miejsc określonych w PBW. Sterowanie jest możliwe z PPO zlokalizowany w
kabinie operatora i PPI kasety inspicjenta zlokalizowanej w przestrzeni bocznej sceny. W pulpitach
zamontowane są sterowniki DMX z 6 suwakowe. System musi posiadać możliwość blokowania z punktu
sterowania w kabinie oświetlenia wszystkich pozostałych punktów sterowania.

2.14  Urządzenia sterowania obwodów nieregulowanych i roboczych
Do sterowania obwodów nieregulowanych i roboczych Wykonawca dostarczy, zamontuje i
uruchomi system tradycyjnego sterowania umożliwiający sterowanie wybranych obwodów z pulpitu PPO z
przyciskami i lampkami potwierdzenia załączenia obwodu. Stanowisko pulpitu PPO będzie zlokalizowane w
kabinie oświetlenia. Drugim miejscem sterowania wybranych obwodów roboczych jest kaseta PPI zlokalizowana
na scenie obok stanowiska inspicjenta. Urządzenia należy wykonać wg. rysunków zawartych w PBW. 

2.15 Aparaty i urządzenia oświetleniowe
Dostawa obejmuje:

a) dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi elementami mocującymi,
wsporczymi i obudowami,

b) wyznaczenie miejsca zamontowania oprawy, zamocowania oprawy,
c) rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów,
d) wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
e) zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze,
f) wyznaczone projektem akcesoria.

Specyfikacja aparatów i urządzeń została zawarta w „specyfikacja urządzeń i aparatów oświetleniowych”.

2.16  Osprzęt
Dostawa obejmuje dostarczenie osprzętu do aparatów wg specyfikacji 
przedzwonienie przewodów, przygotowanie zamocowań i połączeń, montaż osprzętu na
aparatach, podłączenie i sprawdzenie działania. Osprzęt mocowany za pomocą śrub,
niedopuszczalne są elementy niezamocowane  i niezabezpieczone przed odłączeniem. 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez wyznaczone osoby.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać
akceptację Inżyniera.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych Robót.

4. Transport
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: IIB /8



AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,

3405/4, 3405/5 TO

 W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich
uszkodzeniu. W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać
zaleceń Wytwórców.

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe,
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania warunków
prawidłowego transportu w obrębie placu budowy oraz poza nim obciążają Wykonawcę.

5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do wykonania Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do
zatwierdzenia Program Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót oraz System
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
Roboty związane z wykonywaniem technologii sceny. Program Robót i SZJ powinien być
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
Urządzenia i instalacje technologii sceny należy wykonać z materiałów zgodnych ze
Specyfikacją Techniczną i PBW.
W szczególności przed wykonaniem i dostarczeniem elementów wyposażenia wymaga
się przedstawienia typowych egzemplarzy wyposażenia do akceptacji przez Inżyniera
materiałów, kolorystyki i faktury oraz wykończenia detali.

Do wniosku należy ponadto dołączyć:
a) rysunki poglądowe wyposażenia z wymiarami,
b) schematy układów, funkcje i opis oprogramowania,
c) listę niezbędnych części zamiennych dla całości wyposażenia, ujętych w cenie.
d) zobowiązanie o zapewnieniu dostępu do części zamiennych na okres 5 lat po

zakończeniu okresu gwarancyjnego oraz wykaz autoryzowanych punktów
serwisowych dla wyposażenia.

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Zamawiający dokona testowej eksploatacji
całości wyposażenia.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma
obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych
urządzeń zabezpieczających. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.
Wszystkie elementy, urządzenia i instalacje technologii sceny muszą zostać wykonane w taki sposób, aby
wymagały możliwie minimalnej konserwacji w ciągu przewidywanego okresu ich eksploatacji. Instrukcja
eksploatacji obiektu, stanowiąca obowiązkowy element dokumentacji odbiorowej, przekazywanej przez
Wykonawcę Zamawiającemu na zakończenie budowy musi zawierać m.in. szczegółowy harmonogram
rutynowych i zapobiegawczych prac konserwacyjnych.

5.1. Zakres wykonywanych Robót Uwagi ogólne
Uproszczony zakres wykonywanych urządzeń i instalacji technologii sceny należy wykonać z pełnymi
instalacjami elektrycznymi i sterowniczymi.
Rozpoczęcie i prowadzenie Robót powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi
przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
obowiązujących zasad BHP.
Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie
wykonawstwa, powinny być uzgodnione z Inżynierem oraz naniesione do projektu tak, by
mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.
Wykonawca winien dokonać wszelkich uzgodnień i ująć koszty nadzoru technicznego w
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Cenie Kontraktowej.

5.2. Wymagania szczególne.
Szczególne wymagania dotyczące Robót opisano w Projekcie wykonawczym oraz w
pozycjach Przedmiaru robót.

5.3. Zakup transport i składowanie materiałów
Zakup transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania Robót.

5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenia robót.
Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy
przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia.
Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż.

5.5. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

a) rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

b) dokumentację z zakończonych prób i testów,
c) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów i

urządzeń oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,
d) dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie na terenie Polski – symbol B lub CE),
e) certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych

przepisów),
f) certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,
g) deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
h) protokoły badań i sprawdzeń,
i) kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastąpiły

podczas budowy,
j) wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
k) projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów,
l) fotograficzna dokumentacja wszystkich robót zanikających i instalacji przed

zakryciem w wersji papierowej i elektronicznej.
m) Instrukcje użytkowania i konserwacji urządzeń,
n) Certyfikaty potwierdzające przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez

Zamawiającego uprawniające do czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji.

6. Kontrola jako ści

6.1. Ogólne zasady
Kontrola związana z wykonaniem urządzeń i instalacji technologii sceny powinna być
przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Kontrola związana z wykonaniem urządzeń i instalacji technologii sceny
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy
uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z
wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie.
Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych pomiarów. Wyniki pomiarów i badań
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inżyniera.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Badanie jakości materiałów użytych do wykonania urządzeń i instalacji technologii sceny
następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
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ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w ST, w tym: 
Na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania,
atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego
i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi
wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy.

6.3. Kontrola jakości wykonania Robót
Kontrola jakości wykonania urządzeń i instalacji technologii sceny polega na sprawdzeniu
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i harmonogram.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowana przez Inżyniera.
Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z
przepisami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inżyniera i
obejmuje:

a) Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
b) Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.
c) Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania osprzętu, urządzeń.
d) Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów
e) zewnętrznych. /ochrona przepięciowa, odgromowa/
f) Sprawdzenie oznaczenia przewodów.
g) Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych informacyjnych.
h) Sprawdzenie połączeń przewodów.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
a) sposób ułożenia przewodów w ścianach przed położeniem tynku
b) sposób montażu puszek montażowych oraz ułożenie przewodów w puszkach i

podłączenie przed zatynkowaniem.
c) sposób montażu tablic bezpiecznikowych, zainstalowane w nich aparaty, sposób

montażu i podłączenie aparatów.
d) sposób montażu opraw oświetleniowych i innych opraw.
e) sposób montażu drabinek na przewody i kable oraz rur ochronnych
f) sposób zabezpieczenia robót budowlanych.

6.4. Badania i pomiary
Po wykonaniu urządzeń i instalacji technologii sceny należy przeprowadzić odpowiednie
próby, sprawdzenia i pomiary.

a) Pomiar rezystancji instalacji uziemiającej:
• instalacji wyrównawczej
• instalacji oświetlenia zewnętrznego
• instalacji odgromowej
• rozdzielnic głównych oraz ich wyłączników.

b) Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów.
c) Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

• skuteczność zadziałania wyłączników różnicowoprądowych,
• skuteczność zerowania

d) Pomiar natężenia oświetlenia.
e) Pomiar (sprawdzenie) ciągłości żył przewodów i kabli.
f) Próby rozruchowe, próby działania, protokoły po montażowe, protokół z przeszkolenia załogi

Zamawiającego.

7.Obmiar robót
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Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych
ilości Użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w
trakcie trwania Robót między Wykonawca a Inżynierem.

8. Odbiór robót
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodności z warunkami niniejszej ST.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
jednocześnie Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia Wniosek wraz z dokumentacją
powykonawczą Robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem urządzeń i instalacji
technologii sceny. Odbioru dokonuje Inspektor wskazany przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak
również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną a także
odpowiednimi normami
i przepisami.

Przedmiotem odbiorów i badań jest:
a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,
b) zastosowany materiał,
c) zgodność wymaganych prób i sprawdzeń z Dokumentacją Projektową.
d) kompletna Dokumentacja Powykonawcza.

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.

8.1. Odbiór Robót zanikających
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbiór Robót zanikających polega na ocenie ilości
i jakości wykonanych Robót, które w dalszym etapie ulegną zakryciu. Odbiorowi Robót zanikających i
ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową urządzeń i instalacji
technologii sceny w tym:

a) Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
b) Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.
c) Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania osprzętu, urządzeń.
d) Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów
e) zewnętrznych. /ochrona przepięciowa, odgromowa/
f) Sprawdzenie oznaczenia przewodów.
g) Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych informacyjnych.
h) Sprawdzenie połączeń przewodów.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
a) sposób ułożenia przewodów w ścianach przed położeniem tynku
b) sposób montażu puszek montażowych oraz ułożenie przewodów w puszkach i

podłączenie przed zatynkowaniem.
c) sposób montażu tablic bezpiecznikowych, zainstalowane w nich aparaty, sposób

montażu i podłączenie aparatów.
d) sposób montażu opraw oświetleniowych i innych opraw.
e) sposób montażu drabinek na przewody i kable oraz rur ochronnych
f) sposób zabezpieczenia robót budowlanych.

8.2. Odbiór częściowy.
Za zgodą Zamawiającego i Inżyniera dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego elementu
Robót, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie kompletnego elementu Robót.

8.3. Odbiór końcowy
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Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne i montażowe czynności związane z wykonaniem
urządzeń i instalacji technologii sceny. Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych Robót instalacyjnych i budowlanych oraz
na kontroli działania tych instalacji. Odbiór końcowy zostanie dokonany pod warunkiem pozostawienia porządku
i czystości na Terenie Budowy. Do odbioru końcowego należy przystąpić po zakończeniu wszystkich Robót
objętych Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz Robotami dodatkowymi lub zamiennymi
mającymi wpływ na wykonanie zadania.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy – dokumentacja powykonawcza,

b) Inwentaryzacja powykonawcza,
c) Protokoły wszystkich odbiorów częściowych,
d) Protokoły Robót ulegających zakryciu,
e) Protokoły pomiarowe kabli i przewodów,
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, atesty zastosowanych

materiałów i urządzeń, w tym atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności
zastosowanych materiałów i urządzeń

g) Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,
h) Protokoły prób, pomiarów i sprawdzeń.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

b) aktualność Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian
i uzupełnień,

c) wymagane próby, pomiary i sprawdzenia, w tym:
• pomiar rezystancji instalacji uziemiającej:
• instalacji wyrównawczej
• instalacji oświetlenia
• rozdzielnic, tablic i pulpitów oraz ich wyłączników.
• pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów.
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
• skuteczność zadziałania wyłączników różnicowoprądowych
• skuteczność zerowania
• pomiar natężenia oświetlenia.
• pomiar (sprawdzenie) ciągłości żył przewodów i kabli.
• próby rozruchowe rozdzielnic, tablic i pulpitów,,
• protokół z przeszkolenia załogi Zamawiającego.

8.4. Wyniki badań

8.4.1 Zapisywanie wyników odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dołączone w sposób trwały z podpisami nadzoru technicznego oraz członków komisji
prowadzącej badania.

8.4.2. Ocena wyników badań
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie,
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu Robót zostały spełnione.
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało
spełnione, należy daną fazę Robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań.

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: IIB /13



AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,

3405/4, 3405/5 TO

9. Podstawa płatno ści
Płatność należy przyjmować w oparciu o wyniki pomiarów i oceną jakości Robót.

9.1. Rozliczanie Robót podstawowych.
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa pomnożoną przez potwierdzoną obmiarami
ilość Robót, obejmująca dostawę i wykonanie elementów Robót zgodnie z zakresem i
jednostkami określonymi w Przedmiarze Robót.
Cena jednostkowa zawiera koszty wszelkich materiałów i robocizny z pochodnymi,
koniecznych dla kompletnego wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, jak
przedstawiono i opisano na Rysunkach, wliczając niezbędne prace budowlane i zawiera
również:

d) koszt projektów, dokumentacji i uzgodnień,
e) koszt zakupu i dostarczenia materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
f) koszt koniecznych Robót ziemnych,
g) koszt zasadniczych prac montażowych i instalacyjnych,
h) koszt koniecznych Robót budowlanych – przygotowanie podłoża, wykucie bruzd,

wykucie wnęk, wykucie przejść przez ściany uszczelnianie przejść przez ściany,
i) koszt prac zabezpieczających antykorozyjnie,
j) koszt wywozu z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowania placu budowy

po Robotach,
k) koszt wszelkich prac montażowych i demontażowych związanych z układaniem

przewodów,
l) koszy wszelkich prac montażowych i demontażowych,
m) koszt wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i

sprawdzeń Robót,
n) przeszkolenia załogi Zamawiającego,
o) koszty wykonania i utrzymania zaplecza budowy,
p) koszty ogólne i zakładowe, podatki i opłaty, zysk Wykonawcy.

9.2. Rozliczenie Robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny
być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót
winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się
wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót
tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
Cenie Kontraktowej.
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