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1.Czes$¢ ogodlna

1.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt modernizacji i rozszerzenia istniejgcej instalacji oswietlenia
technologicznego, instalacji zasilajacej i sterujacej oraz dobér i wymiane urzadzen. Opracowanie projektu
wynika z potrzeby rozszerzenia instalacji elektrycznej, parku oswietleniowego, dla potrzeb przystosowania sali
do wspodiczesnych wymogow sali wielofunkcyjnej. System oswietlenia technologicznego sceny zostat
opracowany wedtug zatlozen uzgodnionych z inwestorem.

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych podstawowych

Wykonane instalacje zostang oddane w stanie gotowym do funkcjonowania i wykohczenia. Zakres rzeczowy
obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci, badan, projektéw

uzupetniajacych, warsztatowych i powykonawczych, tacznie z dostawg materialéw majacych na celu wykonanie
kompletnych i sprawnych instalacji i urzadzen oraz przeszkolenie pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajacego uprawniajgce do czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen i instalacii.

Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres:
Adaptacja istniejgcych instalacji elektrycznych na scenie, podsceniu, kabinach operatorskich
Budowa instalacji wewnetrznych linii zasilajacych do tablic technologicznych dla obstugi sceny;
a) Wykonanie Instalacji oswietlenia technologicznego sceny
b) Zasilenie istniejgcych odbioréw technologicznych ;
c) Instalacja obwodow roboczych i nieregulowanych
d) Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Szczeqdbtowy zakres robét podstawowych zostat opisany w pr ojekcie
budowlano-wykonawczym

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nastepujace prace:
a) transport, sktadowanie i instalacja elementéw instalacji elektrycznej,
b) proby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,
c) wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalaciji,
d) udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbioér robét,
e) oznakowanie instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej,
szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstuga instalacji, zapewnienie
gwaranciji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych w tym gwarancji z
tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.5. Organizacja robot.
Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem
budowlanym, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie obiektu.

Harmonogram robot
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien opracowac
harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, oraz metody,
i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty warunkujgce wstapienie na budowe.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczeg6inych rodzajow robét nalezy uwzglednic:
a) warunki réownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robot przylegajacych do siebie, w celu
zapobiezenia wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkdéd w rownoczesnym wykonywaniu rob6t
b) warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialna za nadzor prac, ktéra bedzie jedyng osoba uprawniona do
kontaktéw z Inwestorem. Osoba ta powinna posiadaé¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania
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odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych,
préb, odbioru.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robo6t elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

1.7. Grupy, klasy i kategorie robét

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej dokumentacji sg zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegOInosci z PN-76/E-05125 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz
PN-IEC 60364-5-52,53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” lub odpowiednimi
normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.9. Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacja i

zaakceptowac¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej.

Wykonawca zamowienia zobowigzuje sie do zrealizowania zaméwienia, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w pozniejszym
terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub
na planach instalaciji, lub wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.

1.10. Kwalifikacje
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i urzadzen
Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w
przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone przez Inzyniera.

Materialy stosowane do wykonania Robét budowlanych musza posiadac:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.2 Szczego6towe wymagania dotyczace materiatdéw i urzgdzen

Przedstawione w dokumentaciji projektowej typy (producenci) urzadzen i materiatéw
okreslajg jedynie parametry wymagane przez Zamawiajgcego. Rozwigzania rownowazne sg
mozliwe, kiedy proponowane rozwigzania sg co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji projektowej oraz posiadajg
parametry nie gorsze niz okreslone przez projektanta.

2.3. Wymagania dotyczace materiatow
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Wszystkie materiaty wbudowane przez Wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w

niniejszej specyfikacji technicznej. Muszg posiada¢ stosowne dokumenty potwierdzajace ich jakosé¢ oraz
opuszczajgce je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie materiaty musza byc¢ fabrycznie
nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow z odzysku. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do stosowania. Materialy nie odpowiadajace wymogom specyfikacji
technicznej zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Kable, przewody, urzadzenia winny posiadac:
a) deklaracje zgodnosci,
b) certyfikaty
c) atesty
d) dane techniczne producenta.

Bloki zasilajace, pulpity i kasety i pulpity sterownicze winny posiadac:

a) deklaracje zgodno$ci,

b) certyfikaty,

c) atesty,

d) dane techniczne aparatéw, wytacznikdw zastosowanych w tablicach i rozdzielnicach,
schematy potaczen w formie wydrukowanej i trwale zabezpieczonej, umieszczonej w
rozdzielnicy lub tablicy,

e) wykazy materiatéw w rozdzielnicach i tablicach,

f)  wszystkie tablice muszg posiada¢ zamek lub wylgcznik na klucz patentowy,

g) wszystkie tablice majg by¢ z zewnatrz i wewnatrz trwale opisane, tzn. ma by¢ na nich
naniesiona nazwa zgodnie z projektem.

2.4 Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenia materiatéw na terenie budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wg. odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegajacych ich

zniszczeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu wlasciwosci technicznych wskutek wptywu

czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Jednoczes$nie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub
wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatéw byty dostepne w miejscu ich sktadowania i
kazdorazowo udostepniane do kontroli.

Materiaty i elementy budowlane, ktére nie uzyskajg pozytywnej opinii Inzyniera zostang niezwtocznie wywiezione
z placu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie
zaakceptowane przez Inzyniera materialy, elementy budowlane lub urzadzenia techniczne, Wykonawca wymieni
na wtasny koszt na te ktére uzyskaja zgode inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane w miejscu suchym, zabezpieczonym przed wilgocig i
nadmiernym nastonecznieniem.

Oprawy os$wietleniowe powinny by¢ przechowywane zgodnie z powyzszymi warunkami i mogg by¢ odpakowane
dopiero w momencie ich montazu.

2.5 Dobér przewodéw i kabli
Obwody odbiorcze:
a) Przewody YDY Zo z izolacja na 750 V.
b) Przewody bardzo gietkie typu dzwigowego wielozytlowe do zastosowania w
tancuchach kablowych

Sterowanie:
a) Przewody sterownicze LY2YCY dla sygnatu DMX512 o impedancji falowej 110 Q gietkie
b) Przewody sterownicze kabelkowe wielozylowe
c) Przewody sterownicze sieciowe

Dla wszystkich instalacji technologii sceny przewiduje sie kable i przewody miedziane.
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Przewody ochronne PE lub PEN zostang wykonane przy uzyciu przewodoéw izolowanych tego samego rodzaju
co przewody fazowe. Wszystkie obwody beda posiadaty wiasny przewdd ochronny o takim samym przekroju co
przewody fazowe.

2.6. Sposoby uktadania kabli

2.6.1. Instalacje
W zaleznosci od miejsca zainstalowania przewody zostang utozone w
nastepujacy sposob :

a) Instalacje poziome : pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostang potozone w korytku
kablowym mocowanym do scian i stropéw wiasciwych ponad sufitem podwieszanym.

b) W miejscach gdzie nastepuje zejScie bedzie kolidowato z architekturg wnetrz nalezy poprowadzi¢
przewody w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.

2.6.2. Przejscia przez sciany

Przewody zostang obowigzkowo zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy przejsciach przez Sciany.
Przejscia te zostang uszczelnione gipsem i wetna mineralna. W miejscach gdzie trasa przewodéw przekracza
granica strefy pozarowej nalezy przejscie uszczelni¢ ogniowo jedna z metod posiadajgcych atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w Polsce. Zachowaé nalezy stopien odpornosci ogniowej scian i ich izolacje
akustyczna.

2.6.3. Zlgcza i odgalezienia

Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych

Nalezy zadbac¢ o to, aby puszki byly tatwo dostepne w celu sprawdzenia potaczen. Szczegdlnie nalezy zwrdcié
uwage na ewentualna obecnosé w poblizu innych przewodéw i instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do
puszek. Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych w wolnych przestrzeniach niedostepnych konstrukciji.

2.7. Trasy kablowe

Korytka kablowe bgda wykonane: z petnej blachy ocynkowanej na i z zaokraglonymi brzegami, wszystkie koryta
i elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo. Sruby, podktadki i nakretki powinny by¢ ocynkowane
galwanicznie.

Do wykonania konstrukcji wsporczych uzywaé rozwigzan systemowych producenta korytek kablowych zgodnie z
jego instrukcjami.

Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiednia szerokos¢, umozliwiajgca utozenie kabli najwyzej w dwoch
warstwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie mogg by¢ uzywane korytka i inne elementy systemu tras
kablowych posiadajgce wyrazne $lady utlenienia lub innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej
powtoki antykorozyjnej. Korytka kablowe zostang potgczone sztywno w sposéb przewidziany i atestowany przez
producenta systemu. Przy dostawie elementdéw wsporczych nalezy wzigé pod uwage, ze kazdy odcinek korytka
powinien by¢ podparty przez przynajmniej dwie podpory (nie dotyczy to elementdw naroznych i katowych). Przy
wyborze producenta koryt oraz sposobu ich mocowania nalezy bezwzglednie preferowaé te systemy ktére dajg
mozliwos¢ dostepu bocznego do korytka do utozenia wigzki przewoddw uprzednio przygotowanych wzdtuz
trasy. Nie toleruje sie zadnych wystajgcych naroznikow.

2.8 Rozdzielnice
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rozdzielnic zgodnie z zataczonymi schematami i rysunkami PBW.

2.9 Oznakowanie
Wykonawca powinien w sposéb trwaly i widoczny oznaczy¢ przewody, gniazda i tablice, zgodnie z opisami w
PBW.

2.10 Osprzet, kasety i pulpity sterownicze,

Wykonawstwo obejmuje dostarczenie osprzetu, kaset sterowniczych i pulpitéw sterowniczych, elementéw
ruchomych instalacji elementéw zamocowania aparatéw oswietlenia scenicznego, statywéw, zgodnych z
rysunkami i specyfikacjami projektu, oraz zestawieniem urzadzen i materiatow.

Réznego rodzaju kasety przytaczeniowe i instalacyjne nalezy wykonac¢ w sposéb estetyczny,

w uzgodnieniu z Inwestorem. W kabinie operatora i wokét sceny instalowane tam kasety powinny by¢ trwale
emaliowane. Kasety w pomieszczeniach technicznych, nad scena i na sztankietach, koszach oswietleniowych i
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wiezach oswietleniowych wykonac z blachy ocynkowanej. Kasety nie powinny posiadaé¢ ostrych naroznikéw.
Osprzet wewnatrz kaset i na kasetach montowany w sposob trwaty i trwale oznaczony. Gniazda obwodow
regulowanych niebieskie, gniazda nieregulowane czarne. Wszystkie gniazda trwale oznaczone numerem
obwodu. Zaciski w kasetach potgczeniowych ponumerowane.

Dobdr osprzetu — gniazd do zastosowania w obwodach oswietlenia technologicznego

powinien byé dokonany wedtug nastepujacych kryteriéw: - parametry elektryczne, trwatosé

elementow stykowych, trwato$¢ obudowy, cechy estetyczne.

Ze wzgledu na zamontowane wewnatrz kaset i pulpitéw sterowniczych wrazliwe elementy

elektryczne i elektroniczne konieczne jest chronienie urzgdzen przed kurzem jaki wystepuje

na budowie. Niedopuszczalne jest zawilgocenie urzadzen sterowniczych.

Przewody uzyte do wykonania urzadzen przytgczeniowych powinny by¢ maksymalnie gietkie, o izolaciji
450/750V i ptaszczu ochronnym o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie i nacisk. Wtyki i gniazda oprawione w
sposOb zapewniajacy, ze przy naciggnieciu koncowka ptaszcza ochronnego nie wysunie sie z uchwytu we wtyku
lub gniezdzie.

Przewody do przylgczania urzadzen DMX nalezy zakonczy¢ odpowiednimi wtykami dla

konkretnych przytaczanych urzadzen. Dla przewodéw DMX w standardzie w uzyciu sg

zarowno wtyki XLR3 jak i XLR5.

2.11 Urzadzenia sterujgce o$wietleniem technologicznym

Zaprojektowana konsoleta oswietleniowa jest urzadzeniami wielofunkcyjnym, przeznaczonym do sterowania
regulatorami sceny urzadzeniami efektownymi. Wykonawca dostarczy jedna konsolete o$wietleniowg wraz z
rozszerzeniem Panel potencjometrow.

Konsoleta posiada nastepujace wtasciwosci:

a) Konsoleta oswietleniowa obstugujaca oprawy konwencjonalne, ruchome, LED oraz media serwery w
komplecie z dwoma monitorami LCD, pracujgca w trybie graficznym wyposazona w dysk twardy

b) Obstuga min. 1024 urzadzeh konwencjonalnych i automatycznych

c) Adresowanie min. 12 linii DMX wspétpraca z konwerterami Ethernet <-> DMX

d) min. 4 kotowe enkodery ze zintegrowanym przyciskiem - obstuga swiatet automatycznych

e) Zintegrowana klawiatura - mozliwo$é nadawania nazw pamieciom i elementom spektaklu

f)  min. 4x999 palet (pozycja, kolor, plama, wszystkie)

g) min. 999 grup

h) min. 999 makr

i) min. 999 sekwencji/petli

j)  min. 999 stron masterdw (potencjometrow odtwarzania)

k) min. 999 szablonow efektéw dynamicznych

[) wspotpraca z siecig Ethernet w wielu standardach (min. ACN, ETCNet2, AVAB, ArtNet)

m) Dwukierunkowa wspotpraca z programem do wizualizacji oswietlenia poprzez sie¢ Ethernet

n) 1 para konfigurowalnych potencjometréw CrossFader dla odtwarzania w stylu teatralnym

0) potencjometr sumy generalnej Grand Master Fader

p) min.14 klawiszy bezposredniego wyboru z mozliwoscig przetaczania stron — btyskawiczny dostep do
widokow, grup, palet i efektow

q) Niezalezna sekcja do sterowania swiattami roboczymi, ostrzegawczymi i dodatkowymi z mozliwoscig
ustalania priorytetu pracy - 3 obrotowe potencjometry, 3 wkaczniki ze znacznikami wigcz/wytacz

r) min. 9999 pamieci obrazéw - presetow

s) Panel nawigacyjny i sekcja programowania eliminujgca koniecznos¢ korzystania z myszy lub
Trackballa

t) Graficzny interfejs obstugi oparty na systemie Windows Embedded, mozliwo$¢ wspbtpracy z 2
monitorami

u) Mozliwosé podiaczenia lampy przegubowej

Panel potencjometrow:

a) Panel zwierajacy 40 potencjometrow (masteréw) w petni programowalnych, sprzezonych z

b) graficznymi wyswietlaczami LCD

c) Podiaczenie panelu do konsolety gtéwnej bez uzycia kabli zaréwno z lewej jak | prawej strony konsolety
d) 40 potencjometréw w petni programowalnych wraz z przyciskami, sprzezonych z graficznymi
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e) wyswietlaczami LCD
f)  Tryb prostej pracy teatralnej - obstuga pozioméw za pomoca pola recznego 40 potencjometréw na
g) kolejnych stronach (w zaleznosci od liczby regulatoréw)

2.12 Regulatory oswietlenia technologicznego sceny
Regulatory zaprojektowane sa regulatorami nasciennymi tego samego typy jak obecnie uzywane w obiekcie.
Wykonawca dostarczenia dwa kolejne regulatory tego samego typu.

2.13 Urzadzenia sterujace oswietleniem widowni.

W zakresie rob6t wehodzacych w skfad systemu sterowania widowni, jest on czescig RGS. System sterowany
jest poprzez protok6ét DMX 512, z miejsc okreslonych w PBW. Sterowanie jest mozliwe z PPO zlokalizowany w
kabinie operatora i PPI kasety inspicjenta zlokalizowanej w przestrzeni bocznej sceny. W pulpitach
zamontowane sg sterowniki DMX z 6 suwakowe. System musi posiada¢ mozliwo$¢ blokowania z punktu
sterowania w kabinie o$wietlenia wszystkich pozostatych punktéw sterowania.

2.14 Urzadzenia sterowania obwodow nieregulowanych i roboczych

Do sterowania obwoddw nieregulowanych i roboczych Wykonawca dostarczy, zamontuje i

uruchomi system tradycyjnego sterowania umozliwiajgcy sterowanie wybranych obwodow z pulpitu PPO z
przyciskami i lampkami potwierdzenia zatgczenia obwodu. Stanowisko pulpitu PPO bedzie zlokalizowane w
kabinie oswietlenia. Drugim miejscem sterowania wybranych obwodow roboczych jest kaseta PPI zlokalizowana
na scenie obok stanowiska inspicjenta. Urzgdzenia nalezy wykona¢ wg. rysunkéw zawartych w PBW.

2.15 Aparaty i urzadzenia oswietleniowe
Dostawa obejmuje:
a) dostawe opraw oswietleniowych ze zrodtami swiatta i wszystkimi niezbednymi elementami mocujacymi,
wsporczymi i obudowami,
b) wyznaczenie miejsca zamontowania oprawy, zamocowania oprawy,
c) rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncéw przewoddw,
d) wyposazenie oprawy w zrédta swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
e) zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze,
f)  wyznaczone projektem akcesoria.

Specyfikacja aparatéw i urzadzen zostata zawarta w ,specyfikacja urzgdzen i aparatéw oswietleniowych”.

2.16 Osprzet

Dostawa obejmuje dostarczenie osprzetu do aparatow wg specyfikaciji

przedzwonienie przewoddw, przygotowanie zamocowan i potagczen, montaz osprzetu na
aparatach, podigczenie i sprawdzenie dziatania. Osprzet mocowany za pomocg $rub,
niedopuszczalne sg elementy niezamocowane i niezabezpieczone przed odtgczeniem.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosg;

- stosowane wylgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;
- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych Robat.

4. Transport
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych
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W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen elektrycznych nalezy przestrzegac¢
zalecen Wytwércow.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji ruchu kotowego we
wlasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajace sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkOw obcigzajg Wykonawce.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania warunkow
prawidtowego transportu w obrebie placu budowy oraz poza nim obcigzaja Wykonawce.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonania Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia Program Robot, projekt organizacji i harmonogram Robét oraz System
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
Roboty zwigzane z wykonywaniem technologii sceny. Program Robét i SZJ powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Urzadzenia i instalacje technologii sceny nalezy wykona¢ z materiatow zgodnych ze
Specyfikacjg Techniczng i PBW.

W szczegolnosci przed wykonaniem i dostarczeniem elementéw wyposazenia wymaga
sie przedstawienia typowych egzemplarzy wyposazenia do akceptacji przez Inzyniera
materiatéw, kolorystyki i faktury oraz wykonczenia detali.

Do wniosku nalezy ponadto dotaczy¢:
a) rysunki pogladowe wyposazenia z wymiarami,
b) schematy uktadéw, funkcje i opis oprogramowania,
c) liste niezbednych czesci zamiennych dla cato$ci wyposazenia, ujetych w cenie.
d) zobowigzanie o zapewnieniu dostepu do czesci zamiennych na okres 5 lat po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego oraz wykaz autoryzowanych punktéw
serwisowych dla wyposazenia.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Zamawiajacy dokona testowej eksploatacji

calosci wyposazenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych Wykonawca ma

obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych

urzadzenh zabezpieczajgcych. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
Wszystkie elementy, urzadzenia i instalacje technologii sceny muszg zosta¢ wykonane w taki sposob, aby
wymagaty mozliwie minimalnej konserwacji w ciagu przewidywanego okresu ich eksploatacji. Instrukcja
eksploatacji obiektu, stanowigca obowigzkowy element dokumentacji odbiorowej, przekazywanej przez
Wykonawce Zamawiajagcemu na zakonczenie budowy musi zawiera¢ m.in. szczegétowy harmonogram
rutynowych i zapobiegawczych prac konserwacyjnych.

5.1. Zakres wykonywanych Robét Uwagi og6ine

Uproszczony zakres wykonywanych urzgdzen i instalacji technologii sceny nalezy wykonac z petnymi
instalacjami elektrycznymi i sterowniczymi.

Rozpoczecie i prowadzenie Rob6t powinno odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
obowigzujacych zasad BHP.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikie w trakcie

wykonawstwa, powinny byé uzgodnione z Inzynierem oraz naniesione do projektu tak, by

mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Wykonawca winien dokona¢ wszelkich uzgodnien i ujgé koszty nadzoru technicznego w
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Cenie Kontraktowej.

5.2. Wymagania szczegélne.
Szczegdblne wymagania dotyczace Rob6t opisano w Projekcie wykonawczym oraz w
pozycjach Przedmiaru robot.

5.3. Zakup transport i skladowanie materiatow
Zakup transport i sktadowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania Robét.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy oraz prowadzenia robot.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢é desygnowani pracownicy
przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

5.5. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca Robét jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
a) rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,
b) dokumentacje z zakonczonych préb i testow,
c) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw i
urzadzen oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,
d) dokumenty atestacyjne — swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski — symbol B lub CE),
e) certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisow),
f) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
g) deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
h) protokoty badan i sprawdzen,
i) kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastapity
podczas budowy,
i) wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
k) projektowania/wykonawstwa, ktére dotycza przysztego uzytkowania obiektéw,
[) fotograficzna dokumentacja wszystkich robét zanikajacych i instalacji przed
zakryciem w wersji papierowej i elektroniczne;.
m) Instrukcje uzytkowania i konserwacji urzgdzen,
n) Certyfikaty potwierdzajace przeszkolenie pracownikéw wyznaczonych przez
Zamawiajacego uprawniajgce do czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen i instalacii.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Ogolne zasady

Kontrola zwigzana z wykonaniem urzadzen i instalacji technologii sceny powinna by¢

przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Kontrola zwigzana z wykonaniem urzadzen i instalacji technologii sceny
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapéw Robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznac za wtasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawic i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Wszystkie elementy Robét, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji

zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca Robét sporzadzi protokét z przeprowadzonych pomiaréw. Wyniki pomiaréw i badan
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Badanie jakosci materiatdw uzytych do wykonania urzadzen i instalacji technologii sceny
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
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ST i odpowiednich norm materialowych podanych w ST, w tym:

Na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Wszystkie materiaty do wykonania Rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentac;ji

Projektowej oraz muszg posiadac aktualne $swiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
atesty, swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego
i uzyskac¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze
materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.3. Kontrola jakosci wykonania Robét
Kontrola jakosci wykonania urzadzen i instalacji technologii sceny polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i harmonogram.
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera.
Kontrola jakos$ci wykonanego zakresu Robo6t dotyczy zgodnosci jego wykonania z
przepisami, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inzyniera i
obejmuje:

a) Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

b) Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

c) Sprawdzenie prawidiowosci zainstalowania osprzetu, urzadzen.

d) Sprawdzenie doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw

e) zewnetrznych. /ochrona przepieciowa, odgromowa/

f) Sprawdzenie oznaczenia przewodow.

g) Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych informacyjnych.

h) Sprawdzenie potaczen przewoddw.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

a) sposob utozenia przewoddéw w $cianach przed potozeniem tynku

b) sposéb montazu puszek montazowych oraz utozenie przewodoéw w puszkach i
podtaczenie przed zatynkowaniem.

c) sposob montazu tablic bezpiecznikowych, zainstalowane w nich aparaty, sposob
montazu i podiaczenie aparatow.

d) spos6b montazu opraw oswietleniowych i innych opraw.

e) sposob montazu drabinek na przewody i kable oraz rur ochronnych

f) sposdb zabezpieczenia robdt budowlanych.

6.4. Badania i pomiary
Po wykonaniu urzadzen i instalacji technologii sceny nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
proby, sprawdzenia i pomiary.
a) Pomiar rezystancji instalacji uziemiajacej:
e instalacji wyrbwnawczej
* instalacji oswietlenia zewnetrznego
e instalacji odgromowej
e rozdzielnic gtéwnych oraz ich wytacznikow.
b) Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow.
c) Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
e skutecznos¢ zadziatania wytgcznikéw réznicowopradowych,
e skutecznos¢ zerowania
d) Pomiar natezenia oswietlenia.
e) Pomiar (sprawdzenie) ciggtosci zyt przewodéw i kabli.
f)  Préby rozruchowe, proby dziatania, protokoty po montazowe, protokét z przeszkolenia zatogi
Zamawiajacedo.

7.0Obmiar robo6t

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 1IB /11




£ANCUT, ul. Kosciuszki 15; dz.3405/8, 3405/7,
3405/4, 3405/5

AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

TO

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych
ilosci Uzytych materiatdw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w
trakcie trwania Robd6t miedzy Wykonawca a Inzynierem.

8. Odbidr robdt

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w

odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w

tym zgodnosci z warunkami niniejszej ST.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

jednoczesnie Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Wniosek wraz z dokumentacjg

powykonawcza Robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem urzadzen i instalacji

technologii sceny. Odbioru dokonuje Inspektor wskazany przez Inwestora na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér Robo6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng a takze
odpowiednimi normami

i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
b) zastosowany materiat,
c) zgodno$¢ wymaganych prob i sprawdzen z Dokumentacjg Projektowa.
d) kompletna Dokumentacja Powykonawcza.

Odbiory Robét nalezy przeprowadzac¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

8.1. Odbidr Robét zanikajgcych
Odbiér Rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbidr Rob6t zanikajacych polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym etapie ulegng zakryciu. Odbiorowi Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa urzadzen i instalacji
technologii sceny w tym:

a) Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

b) Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

c) Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania osprzetu, urzadzen.

d) Sprawdzenie doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow

e) zewnetrznych. /ochrona przepieciowa, odgromowa/

f) Sprawdzenie oznaczenia przewoddw.

g) Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych informacyjnych.

h) Sprawdzenie potaczen przewodow.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

a) sposob utozenia przewoddw w $cianach przed potozeniem tynku

b) sposéb montazu puszek montazowych oraz utozenie przewodéw w puszkach i
podtaczenie przed zatynkowaniem.

c) sposob montazu tablic bezpiecznikowych, zainstalowane w nich aparaty, sposob
montazu i podtaczenie aparatow.

d) spos6b montazu opraw oswietleniowych i innych opraw.

e) sposob montazu drabinek na przewody i kable oraz rur ochronnych

f) sposéb zabezpieczenia robét budowlanych.

8.2. Odbior czesciowy.
Za zgodg Zamawiajacego i Inzyniera dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego elementu
Robat, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie kompletnego elementu Robét.

8.3. Odbidr koncowy
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Odbiorowi koncowemu podlegajg wszystkie technologiczne i montazowe czynnosci zwigzane z wykonaniem
urzadzen i instalacji technologii sceny. Odbidr kohcowy moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwnie wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych Robdt instalacyjnych i budowlanych oraz
na kontroli dziatania tych instalacji. Odbiér kohcowy zostanie dokonany pod warunkiem pozostawienia porzadku
i czystosci na Terenie Budowy. Do odbioru koncowego nalezy przystgpi¢ po zakohnczeniu wszystkich Robét
objetych Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz Robotami dodatkowymi lub zamiennymi
majacymi wplyw na wykonanie zadania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy — dokumentacja powykonawcza,

b) Inwentaryzacja powykonawcza,

c) Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

d) Protokoty Robot ulegajacych zakryciu,

e) Protokoty pomiarowe kabli i przewodow,

f) Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw, atesty zastosowanych
materiatéw i urzadzen, w tym atesty, certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje zgodnosci
zastosowanych materiatow i urzadzen

g) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

h) Protokoty préb, pomiaréw i sprawdzen.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
b) aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian
i uzupetnien,
c) wymagane proby, pomiary i sprawdzenia, w tym:
e pomiar rezystancji instalacji uziemiajacej:
e instalacji wyrdwnawczej
* instalacji oswietlenia
e rozdzielnic, tablic i pulpitow oraz ich wylgcznikow.
e pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodéw.
* pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
e skutecznos¢ zadziatania wylacznikéw réznicowopradowych
« skutecznos$¢ zerowania
e pomiar natezenia oswietlenia.
e pomiar (sprawdzenie) ciagtosci zyt przewodéw i kabli.
e préby rozruchowe rozdzielnic, tablic i pulpitow,,
e protokot z przeszkolenia zatogi Zamawiajgcego.

8.4. Wyniki badan

8.4.1 Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczeg6étowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotaczone w sposob trwaly z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkéw komisji
prowadzacej badania.

8.4.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu Robo6t zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato
spetnione, nalezy dang faze Rob6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.
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9. Podstawa ptatno sci
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac¢ w oparciu o wyniki pomiaréw i oceng jakosci Robat.

9.1. Rozliczanie Robét podstawowych.

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa pomnozong przez potwierdzong obmiarami
ilos¢ Robdt, obejmujgca dostawe i wykonanie elementéw Robét zgodnie z zakresem i
jednostkami okreslonymi w Przedmiarze Robat.

Cena jednostkowa zawiera koszty wszelkich materiatdw i robocizny z pochodnymi,
koniecznych dla kompletnego wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jak
przedstawiono i opisano na Rysunkach, wliczajgc niezbedne prace budowlane i zawiera

réwniez:

d) koszt projektow, dokumentacji i uzgodnien,

e) koszt zakupu i dostarczenia materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

f) koszt koniecznych Rob6t ziemnych,

g) koszt zasadniczych prac montazowych i instalacyjnych,

h) koszt koniecznych Robdét budowlanych — przygotowanie podtoza, wykucie bruzd,
wykucie wnek, wykucie przej$¢ przez Sciany uszczelnianie przej$¢ przez sciany,

i) koszt prac zabezpieczajgcych antykorozyjnie,

j) koszt wywozu z terenu budowy materiatow zbednych, uporzadkowania placu budowy
po Robotach,

k) koszt wszelkich prac montazowych i demontazowych zwigzanych z uktadaniem
przewodow,

[) koszy wszelkich prac montazowych i demontazowych,

m) koszt wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i
sprawdzen Robdt,

n) przeszkolenia zatogi Zamawiajgcego,

0) koszty wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

p) koszty ogélne i zakltadowe, podatki i optaty, zysk Wykonawcy.

9.2. Rozliczenie Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny
by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Rob6t indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robot
winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie
wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robot
tymczasowych i prac towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.
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