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1. Cz��� opisowa 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-u�ytkowy, który stanowił b�dzie                

zał�cznik SIWZ do przetargu na opracowanie pełnobran�owej dokumentacji budowlanej              

projektowo-kosztorysowej w zakresie niezb�dnym do uzyskania prawomocnego pozwolenia 

na budow�, przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiaj�cego post�powania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

zamierzenia inwestycyjnego pod nazw�: „Przebudowa kompleksu budynków przy ul. 

Danielewicza 15 w Ła�cucie w oparciu o istniej�c� infrastruktur�, w tym budynku 

mieszkalnego w celu adaptacji na mieszkania socjalne”. 

Zakres przedsi�wzi�cia obejmuje opracowanie : 

- projektu budowlanego wraz z niezb�dnymi instalacjami: wewn�trznymi sanitarnymi (wody 

ciepłej i zimnej, instalacji gazowej z kotłowni� gazow�, c.w.u. i p.po�., centralnego 

ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), oraz instalacjami 

wewn�trznymi elektrycznymi; 

- wykonanie niezb�dnych projektów wykonawczych; 

- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; 

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 

- wykonanie wytycznych dotycz�cych BIOZ; 

- w razie potrzeby opracowanie niezb�dnych ekspertyz technicznych, bada�, odkrywek itd. 

Zakres przedsi�wzi�cia obejmuje równie� uzyskanie niezb�dnych uzgodnie� projektu 

budowlanego i wykonawczych (m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) oraz 

innych    projektów, pozwole�, bada� i opinii wymaganych odr�bnymi przepisami. 

Wykonana dokumentacja projektowa musi by� zgodna z obowi�zuj�cymi przepisami,                   

w tym w szczególno�ci:  

- Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U nr 

202 poz.2072 z 2005r. z pó�n. zm.) 

 - Rozporz�dzeniem Min. Infrastruktury  z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
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z 2002r. z pó�n. zm.) 

- Ustaw� z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówie� publicznych wraz z aktami 

wykonawczymi 

 Wykonana dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski) musi by� opracowana 

zgodnie z: 

       -   Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. (Dz.U nr 130 poz. 1389                

z 2004r.) w sprawie okre�lenia metod i  podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno- u�ytkowym. 

Wykonana dokumentacja musi by� sporz�dzona przez osoby posiadaj�ce wymagane 

uprawnienia, oraz posiadaj�ce aktualne ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej zwi�zanej 

z wykonywanymi samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie. 

Wykonana dokumentacja winna posiada� wszelkie niezb�dne uzgodnienia i pozwolenia 

wymagane przepisami, w szczególno�ci BHP, p.po� i SANEPID. 

Dokumentacja wykonawcza (projektowa) i jej uszczegółowienie winno pozwala� na 

okre�lenie dokładnego sposobu wykonania i zakresu prac budowlano - monta�owych oraz 

dokonania odbioru wykonanych robót. 

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiaj�cego.                    

Dokumentacj� i inne opracowania nale�y sporz�dzi� w wymaganej ilo�ci egzemplarzy.              

Po opracowaniu i uzgodnieniu projektu budowlanego nale�y uzyska� niezb�dne decyzje              

administracyjne, na podstawie których nale�y zrealizowa� przedsi�wzi�cie. W trakcie                      

realizacji przedsi�wzi�cia nale�y równie� uzyska� wszelkie niezb�dne, wymagane prawem  

dokumenty, opinie, wyniki bada� i prób, niezb�dne do uzyskania zgód wła�ciwych organów 

oraz pozwolenia na u�ytkowanie w przypadku, gdy zaistnieje taki obowi�zek.  

1.1.2. Stan istniej�cy  

1.1.2.1. Budynek 

Budynek b�d�cy przedmiotem opracowania znajduje si� na działce nr 3145/3 obr�b 1                             

w m. Ła�cut. Został wybudowany (wg informacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) 

w roku 1930. Jest wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków architektury                   

i budownictwa dla miasta Ła�cuta (poz. 107), jak równie� obj�ty jest rejestrem zabytków               

z uwagi na poło�enie na terenie zespołu staromiejskiego chronionego decyzj� A-320                       

z dn. 18.10.1969r. W trakcie jego u�ytkowania poszczególne jego elementy ulegały w sposób 
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naturalny stopniowej degradacji, której zapobiegano poprzez dora�ne prace remontowe  (m.in.  

miejscowe uszczelnienie pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych, cz��ciowa wymiana  stolarki okiennej i in.). Zgodnie z „Opini� techniczn� 

dotycz�c� stanu technicznego budynku i jego elementów dokonana w ramach okresowego, 

pi�cioletniego przegl�du (….) według stanu na dzie� 03.08.2012 r.” stan budynku okre�lono 

jako zadawalaj�cy. Zalecono m.in. wykonanie nast�puj�cych prac: 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej 

- wzmocnienie krokwi zaatakowanych biologicznie przez wzmocnienie lub wymian� 

- wymian� stolarki okiennej i drzwiowej 

- uzupełnienie odpadaj�cych tynków. 

Od czasu przeprowadzenia kontroli pi�cioletniej stan budynku ulega ci�głemu, 

sukcesywnemu pogorszeniu (m.in. konstrukcja drewniana dachu wraz z pokryciem, elewacja 

budynku, �ciany budynku). 

Planowana przebudowa umo�liwi dalsze korzystanie z budynku w sposób zgodny                           

z zamierzeniami Zamawiaj�cego. Budynek w ramach przebudowy zostanie dostosowany               

do aktualnie obowi�zuj�cych norm i przepisów prawnych, powstan� cztery mieszkania 

komunalne, natomiast przyszłym mieszka�com zostanie zapewniony wi�kszy komfort oraz 

bezpiecze�stwo. 

W ramach planowanej przebudowy zostanie przywrócona pierwotna funkcja całego budynku 

- mieszkalna. Zw wzgl�du na aktualny stan techniczny funkcji tej nie mo�e pełni�. W tym 

celu niezb�dna jest przebudowa budynku, oraz gruntowny remont w celu osi�gni�cia 

satysfakcjonuj�cych warunków u�ytkowania. Nie jest przewidziana zmiana układu 

konstrukcyjnego budynku. Przewiduje si� jedynie zmian� układu �cianek działowych,  

wykonanie nowych, niezb�dnych otworów drzwiowych i zamurowanie zb�dnych otworów. 

Charakterystyczne parametry okre�laj�ce wielko�� budynku przed przebudow� (obliczone 

zgodnie z Polsk� Norm� 9836:1997 Wła�ciwo�ci u�ytkowe w budownictwie - Okre�lanie              

i obliczanie wska�ników powierzchniowych i kubaturowych):  

- powierzchnia zabudowy  -  117,4 m2 

- powierzchnia u�ytkowa parteru  -    67,0 m2 

- powierzchnia u�ytkowa pi�tra -    60,1 m2 

- kubatura brutto budynku  -  633,5 m3 
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Nie dopuszcza si� zmiany gabarytów zewn�trznych budynku przy zało�eniu, �e zostan� 

spełnione wymagania funkcjonalne Zamawiaj�cego i wszystkie aktualnie obowi�zuj�ce 

przepisy.  

1.1.2.2. Budynki gospodarczo-gara�owe 

Budynki gospodarczo-gara�owe, s�siaduj�ce z budynkiem zlokalizowanym przy ul. Danielewicza 

15, znajduj� si� równie� na działce nr 3145/3 obr�b 1 w m. Ła�cut. Zostały wybudowane                

w drugiej połowie XX w. W trakcie ich u�ytkowania poszczególne ich elementy ulegały w sposób 

naturalny stopniowej degradacji, której zapobiegano poprzez dora�ne prace remontowe (m.in. 

miejscowe uszczelnienie pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, i 

in.). Niektóre niezb�dne prace, jak np. otynkowanie elewacji nie zostały doko�czone. 

Planowana przebudowa umo�liwi korzystanie z budynków w sposób zgodny z zamierzeniami 

Zamawiaj�cego. Budynki w ramach przebudowy zostan� dostosowany do aktualnie 

obowi�zuj�cych norm i przepisów prawnych, powstan� w nich Warsztaty Aktywizacji Zawodowej. 

W ramach planowanej przebudowy budynki gospodarczo-gara�owe uzyskaj� funkcj� warsztatow�,  

zaplecza socjalnego, jak równie� magazynow�. Zw wzgl�du na aktualny stan techniczny oraz 

parametry techniczne funkcji tych nie mog� pełni�. W tym celu niezb�dna jest przebudowa 

budynków, oraz gruntowny remont w celu osi�gni�cia satysfakcjonuj�cych warunków u�ytkowania. 

Dopuszcza si� zmian� układu konstrukcyjnego budynku, oraz jego nadbudow� w celu uzyskania 

niezb�dnych parametrów poszczególnych pomieszcze�, dostosowanych do nowych funkcji, w tym 

przebywania osób. 

Charakterystyczne parametry okre�laj�ce wielko�ci budynków przed przebudow� (obliczone 

zgodnie z Polsk� Norm� 9836:1997 Wła�ciwo�ci u�ytkowe w budownictwie – Okre�lanie                       

i obliczanie wska�ników powierzchniowych i kubaturowych):  

- powierzchnia zabudowy (budynek „A” / „B” / „C” )  -    54,4 m2 / 36,3 m2 / 20,8 m2 

- kubatura brutto (budynek „A” / „B” / „C” )  -  130,5 m3 / 83,4 m3 / 48,0 m3 

Nie dopuszcza si� zmiany gabarytów zewn�trznych budynku przy zało�eniu, �e zostan� spełnione 

wymagania funkcjonalne Zamawiaj�cego i wszystkie aktualnie obowi�zuj�ce przepisy. 

  



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-U�YTKOWY 

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w Ła�cucie w oparciu o istniej�c� infrastruktur� w celu adaptacji na mieszkania socjalne 

1.2. Opis wymaga� Zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Budynek ul. Danielewicza 15 

W wyniku planowanej przebudowy maj� powsta� 4 mieszkania socjalne: 2 na parterze i 2 na 

pi�trze budynku. Jedno z mieszka� zlokalizowanych na parterze dostosowane do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne, dostosowane dla osób poruszaj�cych si� na wózku 

inwalidzkim b�d� z dysfunkcjami ruchu. Ka�de z mieszka� powinno posiada� co najmniej 1 

(jeden) pokój z co najmniej aneksem kuchennym oraz co najmniej 1 (jedn�) łazienk� z misk� 

ust�pow�. Ka�de z mieszka� ma by� ogrzewane z kotłowni gazowej centralnej, 

zlokalizowanej w budynku, lecz poza mieszkaniami; w pomieszczeniu kotłowni 

zlokalizowa� rozdzielacz z mo�liwo�ci� odci�cia zasilania w ciepło ka�dego z mieszka�. Do 

ka�dego z mieszka� przewidzie� oddzielny obieg ciepła oraz c.w.u. W pomieszczeniu 

kotłowni lub innym, lecz nie b�d�cym cz��ci� któregokolwiek z mieszka� przewidzie� 

mo�liwo�� opomiarowania i odci�cia dopływu wody bie��cej, c.w.u. oraz energii 

elektrycznej. Do ww. pomieszcze� zapewni� dost�p bez konieczno�ci wchodzenia do 

mieszka�. Ka�de z mieszka� wyposa�y� w niezale�ne instalacje: centralnego ogrzewania, 

c.w.u. oraz elektryczn�. Nale�y zapewni� odpowiedni� wentylacj� grawitacyjn� 

pomieszcze�, stosownie do przyj�tego układu mieszka� i ich wyposa�enia. Do mieszkania 

dla osób niepełnosprawnych/z dost�pem dla osób niepełnosprawnych przewidzie� 

odpowiedni dost�p z poziomu terenu (np. pochylni�), bez �adnych barier architektonicznych 

– progów przy drzwiach wej�ciowych i wej�ciu do mieszkania, jak równie� inne urz�dzenia 

techniczne (m.in. odpowiednie wyposa�enie łazienki). Cały kompleks budynków (tj. 

budynek ul. Danielewicza 15 w dost�pnej dla niepełnosprawnych cz��ci oraz Warsztaty 

Aktywizacji Zawodowej znakowa� poprzez wprowadzanie odpowiednich elementów 

kontrastowych i wypukłych celem wła�ciwego oznakowania odpowiednio dla osób 

niewidomych i słabowidz�cych.  

1.2.2 Budynki gospodarczo-gara�owe – Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 

 W wyniku planowanej przebudowy budynków gara�owych maj� powsta� Warsztaty 

Aktywizacji Zawodowej, w których pracowa� b�d� beneficjenci projektu w oparciu o prace 

interwencyjne i roboty publiczne, prowadzone przez Urz�d Miasta Ła�cuta lub jednostki 

organizacyjne Miasta. W kompleksie budynków zaprojektowa� i wykona� cz��� socjalno – 

sanitarn� (szatni�, miejsce do odpoczynku, spo�ywania posiłków, sanitariaty, natryski), 

cz��� magazynow� słu��ca składowaniu narz�dzi wykorzystywanych przy robotach 
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publicznych i pracach interwencyjnych oraz cz��� usługow�, w której wykonywane b�d� 

prace zlecone przez Wnioskodawc� i jednostki organizacyjne UM w Ła�cucie, jak: naprawa 

ławek, koszy i innych cz��ci tzw. małej architektury, produkcja materiałów typu tablice 

informacyjne, drobne naprawy sprz�tów i urz�dze� miejskich. Nie przewiduje si� 

wykonywania w Warsztatach prac uci��liwych. Czas pracy pojedynczego pracownika nie 

b�dzie przekraczał 4 godzin dziennie. Przewiduje si� prac� zarówno kobiet, jak i m��czyzn, 

co nale�y wzi�� pod uwag� projektuj�c cz��� socjaln� i sanitarn� Warsztatów. 

Pomieszczenia winny by� ogrzewane z kotłowni gazowej centralnej, zlokalizowanej w 

budynku. W pomieszczeniu kotłowni lub innym, lecz nie b�d�cym cz��ci� któregokolwiek z 

mieszka� przewidzie� mo�liwo�� opomiarowania i odci�cia dopływu wody bie��cej, c.w.u. 

oraz energii elektrycznej. Pomieszczenia warsztatów wyposa�y� w niezb�dne instalacje: 

centralnego ogrzewania, c.w.u. oraz elektryczn�. Nale�y zapewni� odpowiedni� wentylacj� 

grawitacyjn� pomieszcze�, stosownie do przyj�tego układu pomieszcze� i ich wyposa�enia, 

jak równie�, w razie konieczno�ci, niezb�dn� wentylacj� mechaniczn�.  

 

1.2.3. Wymagania szczegółowe 

Uwaga ogólna : je�eli w trakcie szczegółowej oceny stanu technicznego, oraz prac projektowych 

zaistnieje konieczno�� zaprojektowania i wykonania robót, które s� niezb�dne ze wzgl�du na 

spełnienie aktualnie obowi�zuj�cych norm i przepisów, jak równie� dla uzyskania 

planowanych walorów techniczno-funkcjonalnych budynku, bior�c pod uwag� 

przewidywany czas jego u�ytkowania nale�y te roboty zaprojektowa� i wykona�. Podane 

ni�ej wymagania Zamawiaj�cego nale�y traktowa� jako minimalne wymagania do 

wypełnienia, z uwagi na zakres i stopie� szczegółowo�ci niniejszego opracowania. 

 

1.2.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Nie dotyczy – zakres ogranicza si� jedynie do remontu i przebudowy istniej�cych budynków, 

bez przył�czy oraz zagospodarowania terenu, za wyj�tkiem wymiany nawierzchni placu, 

wprowadzenia elementów zieleni. Roboty te nale�y zaprojektowa� i wykona� zgodnie z 

Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z 2002r. z pó�n. zm.) oraz odno�nymi normami, odpowiednimi do przyj�tych przez 

projektanta rozwi�za� techniczno-materiałowych. 
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1.2.3.2. Architektura   

 Roboty nale�y zaprojektowa� i wykona� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pó�n. zm.) oraz odno�nymi 

normami, odpowiednimi do przyj�tych przez projektanta rozwi�za� techniczno-

materiałowych. 

 

1.2.3.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa 

1.2.3.2.1.1. Budynek ul. Danielewicza 15        

Nale�y zaprojektowa� i wykona� : 

 - wymian� stolarki okiennej na okna spełniaj�ce wymagania aktualnych przepisów 

technicznych oraz uwzgl�dniaj�ce Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Okna 

wyposa�one w nawiewniki. Zaprojektowana stolarka powinna posiada� wymagany 

współczynnik przenikania ciepła U dla stolarki.  

- wykonanie okna na parterze w celu przywrócenia dawnego układu kompozycji okien            

o tradycyjnym wygl�dzie i podziałach 

- wymian� drzwi wewn�trznych do pomieszcze� i drzwi wej�ciowych do budynku (nale�y 

zachowa� co najmniej układ istniej�cych drzwi wej�ciowych do budynku, drzwi drewniane 

lub aluminiowe, kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu budowlanego, dostosowana 

do zabytkowego charakteru wystroju obiektu). Drzwi wewn�trzne do pomieszcze� 

mieszkalnych co najmniej: skrzydła - wypełnienie płyta wiórowa, laminat grub. min. 0,2mm, 

klamki z szyldami, zamkiem patentowym i kompletem kluczy,  kolorystyka do uzgodnienia 

na etapie projektu budowlanego; o�cie�nice metalowe lub drewniane. Drzwi do pomieszcze� 

sanitarnych co najmniej: jak drzwi powy�ej, dodatkowo w dolnej cz��ci skrzydła wykonane  

w sposób zapewniaj�cy wymagan� wentylacj� pomieszcze�. Drzwi wej�ciowe do budynku 

nale�y zaprojektowa� i wykona� zgodnie z Wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

Drzwi wej�ciowe do budynku powinny spełnia� wszelkie wymagania techniczne dla budynku 

o okre�lonej powy�ej funkcji, oraz zapewni� spełnienie wymaganego współczynnika 

przenikania ciepła U dla drzwi zewn�trznych. 

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-U�YTKOWY 

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w Ła�cucie w oparciu o istniej�c� infrastruktur� w celu adaptacji na mieszkania socjalne 

1.2.3.2.1.2. Budynki gospodarczo-gara�owe – Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 

 Nale�y zaprojektowa� i wykona� : 

 - wymian� stolarki okiennej na okna spełniaj�ce wymagania aktualnych przepisów 

technicznych. Okna wyposa�one w nawiewniki. Zaprojektowana stolarka powinna posiada� 

wymagany współczynnik przenikania ciepła U dla stolarki.  

- wymian� drzwi wewn�trznych do pomieszcze� oraz wrót i drzwi wej�ciowych do budynku 

(drzwi drewniane lub aluminiowe, kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu 

budowlanego, dostosowana do zabytkowego charakteru wystroju obiektu). Drzwi 

wewn�trzne do pomieszcze� co najmniej: skrzydła – płytowe, klamki z szyldami, zamkiem 

patentowym i kompletem kluczy, kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu 

budowlanego; o�cie�nice metalowe lub drewniane. Drzwi do pomieszcze� sanitarnych co 

najmniej: jak drzwi powy�ej, dodatkowo w dolnej cz��ci skrzydła wykonane  w sposób 

zapewniaj�cy wymagan� wentylacj� pomieszcze�. Drzwi wej�ciowe do budynku powinny 

spełnia� wszelkie wymagania techniczne dla budynku o okre�lonej powy�ej funkcji, oraz 

zapewni� spełnienie wymaganego współczynnika przenikania ciepła U dla drzwi 

zewn�trznych. 

1.2.3.2.2. Posadzki 

1.2.3.2.2.1. Budynek ul. Danielewicza 15 

  Nale�y zaprojektowa� i wykona� wymian� posadzek we wszystkich pomieszczeniach. W 

pomieszczeniach mieszkalnych zastosowa� panele podłogowe klasy min. AC4; 

komunikacja min. płytki gres klasa �cieralno�ci min. III wg EN 154, w pomieszczeniach 

sanitarnych posadzka z płytek gres zmywalna, nienasi�kliwa i nie�liska. Posadzka parteru 

powinna zapewni� spełnienie wymaganego współczynnika przenikania ciepła UC dla 

przegrody. 

1.2.3.2.2.2. Budynki gospodarczo-gara�owe – Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 

Nale�y zaprojektowa� i wykona� wymian� posadzek we wszystkich pomieszczeniach. 

Posadzka pomieszcze� warsztatowych, magazynowych betonowa, utwardzona 

powierzchniowo. W pomieszczeniach socjalnych zastosowa� panele podłogowe klasy min. 

AC4; szatnie, komunikacja min. płytki gres klasa �cieralno�ci min. III wg EN 154, w 

pomieszczeniach sanitarnych posadzka z płytek gres zmywalna, nienasi�kliwa i nie�liska. 

Posadzka parteru powinna zapewni� spełnienie wymaganego współczynnika przenikania 

ciepła UC dla przegrody. 
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1.2.3.2.3. Docieplenie stropu nad ostatni� kondygnacj� 

1.2.3.2.3.1. Budynek ul. Danielewicza 15 

 Nale�y zaprojektowa� i wykona� docieplenie stropu nad ostatni� kondygnacj�. 

Zaprojektowana izolacja powinna spełnia� wszelkie wymagania, zosta� zabezpieczona z góry 

przeciw ewentualnej wilgoci, z dołu od wilgoci z pomieszcze� poni�ej, oraz zapewni� 

spełnienie wymaganego współczynnika przenikania ciepła UC dla przegrody. 

1.2.3.2.3.2. Budynki gospodarczo-gara�owe – Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 

 W pomieszczeniach, które b�d� ogrzewane nale�y zaprojektowa� i wykona� docieplenie 

stropu nad ostatni� kondygnacj�, lub stropodachu. Zaprojektowana izolacja powinna spełnia� 

wszelkie wymagania, zosta� zabezpieczona z góry przeciw ewentualnej wilgoci, z dołu od 

wilgoci z pomieszcze� poni�ej, oraz zapewni� spełnienie wymaganego współczynnika 

przenikania ciepła UC dla przegrody. 

1.2.3.2.4. Elewacja 

1.2.3.2.4.1. Budynek ul. Danielewicza 15 

Nale�y zaprojektowa� i wykona� remont elewacji. Nale�y bezwzgl�dnie uwzgl�dni� 

Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opracowany Projekt budowlany 

uzgodni� z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Nale�y bezwzgl�dnie zachowa� 

obecnie istniej�ce gzymsy: podokienne i w strefie cokołowej. Kolorystyk� uzgodni� na etapie 

projektu budowlanego z Zamawiaj�cym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Zaprojektowane docieplenie powinno spełnia� wszelkie wymagania techniczne dla budynku o 

okre�lonej powy�ej funkcji, oraz zapewni� spełnienie wymaganego współczynnika 

przenikania ciepła UC dla przegrody. 

1.2.3.2.4.2. Budynki gospodarczo-gara�owe – Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 

Nale�y zaprojektowa� i wykona� remont elewacji. Kolorystyk� uzgodni� na etapie projektu 

budowlanego z Zamawiaj�cym. Zaprojektowane docieplenie powinno spełnia� wszelkie 

wymagania techniczne dla budynków o okre�lonej powy�ej oraz przez projektanta funkcji, 

oraz zapewni� spełnienie wymaganego współczynnika przenikania ciepła UC dla przegrody. 

1.2.3.2.5 Osuszenie i izolacja �cian fundamentowych 

  Nale�y zaprojektowa� i wykona� izolacj� przeciwwodn� �cian fundamentowych wraz                  

z uprzednim ich osuszeniem. W tym celu nale�y dokona� odkrywek �cian fundamentowych             
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i innych niezb�dnych bada�. Na podstawie otrzymanych wyników i ocenie przyczyn 

zawilgocenia �cian fundamentowych oraz ich stanu technicznego dobra� odpowiednia 

technologi�  ich osuszenia i naprawy. Powy�sze odkrywki i badania powinny mie� miejsce na 

etapie projektu budowlanego. 

1.2.3.2.6 Pokrycie dachowe 

1.2.3.2.6.1. Budynek ul. Danielewicza 15 

 Nale�y zaprojektowa� i wykona�: 

 - wymian� pokrycia dachowego z uwagi na jego zły stan techniczny. Nowe pokrycie dachowe 

z blachy stalowej grub. min. 0,5mm w rdzeniu, na r�bek stoj�cy; 

 - wymiana orynnowania (rynny dachowe i rury spustowe) z blachy stalowej z podł�czeniem 

do istniej�cej kanalizacji). 

 Kolorystyk� i szczegółowe uzgodnienia nale�y uzgodni� z Zamawiaj�cym i Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków . 

1.2.3.2.6.2. Budynki gospodarczo-gara�owe – Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 

 Nale�y zaprojektowa� i wykona�: 

 - wymian� pokrycia dachowego z uwagi na jego zły stan techniczny. Zdemontowane 

pokrycie dachu z płyt azbestowo-cementowych zdemontowa� z zachowaniem niezb�dnych 

rygorów, i przetransportowa� i zutylizowa� przez uprawnione firmy. Nowe pokrycie dachowe 

uzgodni� z Zamawiaj�cym; 

 - wymiana orynnowania (rynny dachowe i rury spustowe) z blachy stalowej z podł�czeniem 

do istniej�cej kanalizacji). 

Kolorystyk� i szczegółowe uzgodnienia dokona� z Zamawiaj�cym . 

1.2.3.3. Konstrukcja 

  Roboty nale�y zaprojektowa� i wykona� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pó�n. zm.) oraz odno�nymi 

normami, odpowiednimi do przyj�tych przez projektanta rozwi�za� techniczno-

materiałowych. 

1.2.3.3.1. Budynek ul. Danielewicza 15 

 Nale�y zaprojektowa� i wykona� : 

 - wymian� zdegradowanej cz��ci konstrukcji dachowej z zachowaniem układu dawnej 

konstrukcji drewnianej dachu i stropu nad pi�trem ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
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Wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; pozostaj�ce elementy oczy�ci� i 

zaimpregnowa� odpowiednimi �rodkami (ogniochronnymi i grzybobójczymi); 

 - ewentualn� napraw�  konstrukcji drewnianej stropu nad parterem ze szczególnym 

uwzgl�dnieniem Wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; konstrukcj� 

drewnian� stropu nad parterem oczy�ci� i zaimpregnowa� odpowiednimi �rodkami 

(ogniochronnymi i grzybobójczymi); 

 - odtworzenie zamurowanego cz��ciowo otworu okiennego na parterze; 

- niezb�dne otwory drzwiowe, zamurowanie zb�dnych otworów; 

- niezb�dne wzmocnienia, uzupełnienia elementów konstrukcyjnych budynku. 

1.2.3.3.2. Budynki gospodarczo-gara�owe – Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 

 Nale�y zaprojektowa� i wykona� : 

- wszelkie niezb�dne prace konstrukcyjne zwi�zane z dostosowaniem budynków 

gospodarczo-gara�owych do nowych funkcji, z zachowaniem wymaga� wszystkich 

odpowiednich przepisów prawnych i wymogów technicznych dla poszczególnych budynków, 

pomieszcze� i instalacji zgodnie ze szczegółowo zaprojektowan� i uzgodnion�                               

z Zamawiaj�cym funkcj�; 

- wymian� zdegradowanej cz��ci konstrukcji dachowej z zachowaniem układu dawnej 

konstrukcji drewnianej dachu; pozostaj�ce elementy oczy�ci� i zaimpregnowa� odpowiednimi 

�rodkami (ogniochronnymi i grzybobójczymi); 

 - niezb�dne otwory drzwiowe, zamurowanie zb�dnych otworów; 

 - niezb�dne wzmocnienia, uzupełnienia elementów konstrukcyjnych budynku. 

1.2.3.4. Instalacje sanitarne 

1.2.3.4.1. Przył�cza, przykanaliki  

Przewiduje si� wykorzystanie dotychczasowych przył�czy i przykanalików. Nale�y 

wykona� bilanse zu�ycia: wody zimnej , ciepłej wody u�ytkowej, odprowadzenie �cieków 

sanitarnych,  bilanse zapotrzebowania w energi� ciepln� wg programu remontu oraz                 

w przypadku konieczno�ci uzyska� zmian� warunków przył�czenia i odbioru, 

zaprojektowa�, uzgodni� i wykona� niezb�dne roboty.  

1.2.3.4.2. Roboty demonta�owe 

 Istniej�ce instalacje nale�y zdemontowa� z uwagi na zły stan techniczny oraz niespełnianie 

 aktualnych wymaga�. 
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1.2.3.4.3. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych 

Budynki nale�y wyposa�y� w nast�puj�ce wewn�trzne instalacje sanitarne : 

• wewn�trzn� instalacj� wody zimnej 

• wewn�trzn� instalacj� ciepłej wody u�ytkowej 

• wewn�trzn� instalacj� centralnego ogrzewania 

• wewn�trzn� instalacj� kanalizacji sanitarnej 

• instalacj� kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachu) 

• instalacj� gazow� 

• wentylacj� grawitacyjn� 

• wentylacj� mechaniczn� – dot. budynków gospodarczo-gara�owych – Warsztaty 

Aktywizacji Zawodowej (je�li niezb�dne) 

1.2.3.4.3.1  Instalacja wody zimnej, ciepłej wody u�ytkowej  

Budynki s� zasilane wod� zimn� z sieci wodoci�gowej. Zasilanie budynków pozostanie bez 

zmian. Nale�y zaprojektowa� i wykona� nowe instalacje wewn�trzne wody zimnej i ciepłej 

wody u�ytkowej i w razie konieczno�ci instalacj� cyrkulacji c.w.u. Podgrzewanie ciepłej 

wody u�ytkowej nale�y przewidzie� z kotła gazowego zlokalizowanego w osobnym 

pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanej w budynku lecz poza mieszkaniami. Instalacje 

wody zimnej i ciepłej nale�y opomiarowa�. Instalacj� wody zimnej  na wej�ciu do budynku 

dla rozlicze� z dostawc�, pomiary dla poszczególnych mieszka� przewidzie� w 

pomieszczeniu kotłowni. Przewody prowadzi� w warstwach posadzki w zabudowie lub 

bruzdach �ciennych. Materiały zastosowane do budowy instalacji oraz armatura sanitarna 

powinny posiada� dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz atest PZH 

dopuszczaj�cy do kontaktu z wod� pitn�. 

Instalacj� wody zimnej, ciepłej wody u�ytkowej nale�y zaprojektowa� i wykona� zgodnie z 

Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 – 

dział IV rozdział I, dział X, zał�cznikami do rozporz�dzenia oraz odno�nymi normami. 

1.2.3.4.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania 

W budynku przy ul. Danielewicza 15 nale�y zaprojektowa� i wykona� now� instalacj� 

centralnego ogrzewania. 	ródłem ciepła b�dzie kocioł gazowy zlokalizowany w osobnym 

pomieszczeniu kotłowni w budynku lecz poza mieszkaniami. Nale�y przewidzie� osobne 

zasilanie instalacji c.o. dla ka�dego lokalu mieszkalnego oraz Warsztatów Aktywizacji 
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Zawodowej z pomiarem ilo�ci zu�ytego ciepła oraz armatur� odcinaj�c�. Pomiar i armatur� 

odcinaj�c� zlokalizowa� w osobnym pomieszczeniu kotłowni. Instalacj� centralnego 

ogrzewania zaprojektowa� i wykona� jako zakryt�, prowadzon� w warstwach posadzki lub 

w zabudowie. Jako elementy grzewcze przewidzie�: w budynku ul. Danielewicza 15 - 

grzejniki posiadaj�ce stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w budynkach 

gospodarczo-gara�owych – grzejniki ew. inne urz�dzenia. 

W budynkach nale�y zaprojektowa� i wykona� now� instalacj� centralnego ogrzewania 

zgodnie z  Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

Dz.U.2015.1422  – dział IV rozdział IV, dział IV rozdział VI, dział X, oraz zał�cznikami do 

ww rozporz�dzenia oraz odno�nymi normami. 

 

1.2.3.4.3.3. Kanalizacja sanitarna 

Budynki posiadaj� odprowadzenie �cieków do sieci miejskiej. Instalacj� kanalizacji 

sanitarnej zaprojektowa� i wykona� od wej�� kanalizacji sanitarnej w �cianach 

zewn�trznych do poszczególnych przyborów. Prowadzenie instalacji kryte w warstwach 

posadzki budynków oraz w zabudowie i bruzdach �ciennych. Zastosowane materiały do 

budowy instalacji oraz przybory sanitarne winny posiada� dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Instalacja winna spełnia� wymagania Rozporz�dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami z dnia 2014.01.01. – dział IV 

rozdział 2, z zał�cznikami do rozporz�dzenia oraz odno�nymi normami.  

1.2.3.4.3.4. Kanalizacja deszczowa 

Odprowadzenie wód deszczowych pozostaje bez zmian. Nale�y  wykorzysta� istniej�ce 

podł�czenia do kanalizacji.  

1.2.3.4.3.5. Instalacja gazowa 

Do budynku ul. Danielewicza 15 jest doprowadzony przył�cz gazowy. Nale�y 

zaprojektowa� i wykona� now� instalacj� gazow� zasilaj�c� kotłowni� gazow� oraz kuchnie 

gazowe w poszczególnych lokalach mieszkalnych budynku ul. Danielewicza 15. Nale�y 

przewidzie� pomiar gazu osobno dla kotłowni i osobno dla poszczególnych lokali 

u�ytkowych. Lokalizacja gazomierzy na �cianie zewn�trznej lub na klatce schodowej 

budynku ul. Danielewicza 15 (w razie konieczno�ci nale�y uzyska� nowe Warunki 
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Techniczne przył�czenia do sieci gazowej). Instalacj� gazow� zaprojektowa� zgodnie z  

wymaganiami Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

Dz.U.2015.1422  rozdział 7 oraz odno�nymi normami. 

1.2.3.4.3.6. Wentylacja grawitacyjna 

Budynki posiadaj� wentylacj� grawitacyjn�. W trakcie przebudowy nale�y dostosowa� 

istniej�c� wentylacj� do obowi�zuj�cych przepisów. Nale�y zapewni� wymian� powietrza w 

ilo�ci minimum 20 m3/h na osob�. W pomieszczeniach WC zastosowa� co najmniej 

wentylatory wyci�gowe wraz z kanałami wentylacyjnymi wywiewnymi. Zaprojektowana i 

wykonana instalacja wentylacji winna spełnia� wymagania Rozporz�dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami z dnia 2014.01.01. – dział IV 

rozdział V, dział IV rozdział VI, dział X, zał�cznikami do ww rozporz�dzenia oraz normami. 

1.2.3.4.3.7. Wentylacja mechaniczna 

W razie konieczno�ci Warsztaty Aktywizacji Zawodowej wyposa�y� w wentylacj� 

mechaniczn�. Zaprojektowa� i wykona� stosownie do nowoprojektowanych funkcji. 

Zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacji winna spełnia� wymagania 

Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami z 

dnia 2014.01.01. – dział IV rozdział V, dział IV rozdział VI, dział X, zał�cznikami do ww 

rozporz�dzenia oraz normami. 

1.2.3.5. Instalacje elektryczne 

1.2.3.5.1. Zasilanie  

 Budynki s� zasilane w energi� elektryczn� z sieci energetyki zawodowej. Pozostaje do  wy-

 korzystania dotychczasowy zewn�trzny przył�cz energetyczny. Nale�y wykona� bilans mocy 

 wg programu remontu oraz w przypadku konieczno�ci uzyska� zmian� warunków zasilania, 

 zaprojektowa�, uzgodni� i wykona� niezb�dne roboty.  

1.2.3.5.2. Roboty demonta�owe 

Nale�y przewidzie� kompletny demonta� istniej�cej instalacji elektrycznej  w zakresie:  

- tablic rozdzielczych 

- oprzewodowania,  

- opraw o�wietleniowych, 
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- osprz�tu elektroinstalacyjnego (wył�czniki, gniazda wtykowe, puszki) 

1.2.3.5.3. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych 

1.2.3.5.3.1. Elektryczne tablice rozdzielcze. 

Tablica główna 

Zakłada si� wykonanie głównej tablicy rozdzielczej dla całego budynku ul. Danielewicza 15 

oraz osobno dla Warsztatów Aktywizacji Zawodowej zlokalizowanej w pomieszczeniu 

technicznym w budynku ul. Danielewicza 15. 

Wykonanie tablic szafkowe podtynkowe. 

Wyposa�enie tablic: 

- rozł�cznik na zasilaniu 

- nadpr�dowe wył�czniki instalacyjne do zabezpieczenia przeci��eniowo-zwarciowego  

obwodów odpływowych. 

Wył�cznik po�arowy 

Zakłada si� wył�cznik po�arowy odcinaj�cy zasilanie całego budynku. 

Wył�cznik zlokalizowany w bezpo�rednim s�siedztwie wej�cia głównego. 

Pomiar energii 

Zakłada si� pomiar energii dla ka�dego mieszkania, oraz oddzielny pomiar dla odbiorów 

wspólnych (o�wietlenie komunikacji, pomieszczenia technicznego, instalacja domofonowa, 

kotłownia, zasilanie szafy telekomunikacyjnej). 

Zakłada si� pomiar energii czynnej mierzonej licznikami w układzie bezpo�rednim. 

Wszystkie liczniki planuje si� zamontowa� na tablicy głównej zlokalizowanej  w 

pomieszczeniu technicznym budynku ul. Danielewicza 15. 

Tablice mieszkaniowe 

W ka�dym mieszkaniu zamontowana tablica rozdzielcza.  

Wyposa�enie tablicy: 

- zasilanie - rozł�cznik wraz z wył�cznikiem ró�nicowo-pr�dowym 30mA 

- nadpr�dowe wył�czniki instalacyjne do zabezpieczenia przeci��eniowo-zwarciowego  

obwodów odpływowych. 

Oddzielne zabezpieczenia dla: 

- instalacji o�wietleniowej 

- gniazd wtykowych ogólnych 

- gniazd wtykowych dedykowanych (pralka, piekarnik) 
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1.2.3.5.3.2. Instalacja o�wietlenia podstawowego. 

Oparta na oprawach sufitowych z energooszcz�dnymi �ródłami �wiatła. 

W klatce schodowej i pomieszczeniu technicznym lampy typu plafoniera. 

W klatce schodowej lampy wyposa�one w czujnik ruchu. 

Nat��enie o�wietlenia : 

pom. techniczne 150lx, 

komunikacja 100lx 

pomieszczenia Warsztatów Aktywizacji Zawodowej stosownie do uzgodnionej funkcji                

i wyposa�enia. 

1.2.3.5.3.3. Instalacja ogólnych gniazd wtykowych 230V. 

Monta� gniazd wtykowych w ka�dym pomieszczeniu w ilo�ci adekwatnej do jego wielko�ci. 

Na odr�bnych obwodach gniazdo dla pralki i piekarnika w ka�dym mieszkaniu. 

1.2.3.5.3.4. Instalacje telekomunikacyjne. 

Instalacja telekomunikacyjna do ka�dego mieszkania budynku ul. Danielewicza 15, w skład 

której wejd�: 

- przewód �wiatłowodowy dwuwłóknowy 1 modowy  

- 2  antenowe przewody koncentryczne dla odbioru naziemnej TV cyfrowej i telewizji 

kablowej 

- 1 przewód 4-parowej skr�tki nieekranowanej kat. min 5. 

Wszystkie przewody zako�czone w mieszkaniu  teletechniczn� skrzynk� podtynkow� 

zlokalizowan� w pobli�u drzwi wej�ciowych. W skrzynce mieszkaniowej mo�na umie�ci�  

urz�dzenia aktywne lub pasywne i dokona� dystrybucji sygnału w mieszkaniu. 

W mieszkaniu zamontowane dwa gniazda RTV dla naziemnej TV cyfrowej i TV kablowej.  

Wszystkie instalacje z budynku sprowadzi� do wydzielonego pomieszczenia technicznego 

gdzie znajdzie si� zbiorcza szafka budynkowa  do poł�czenia z publiczn� sieci�  

telekomunikacyjn� (w przypadku przyszłego podł�czenia budynku do sieci 

telekomunikacyjnej). 

Do szafki znajd� dost�p wszyscy zainteresowani i zaakceptowani operatorzy multimedialni.  

1.2.3.5.3.5. Instalacja przyzywowa – budynek ul. Danielewicza 15 

Nad drzwiami wej�ciowymi do mieszka� wypusty 230V dla zasilania dzwonków.  

Na klatce schodowej przy drzwiach  montowane wył�czniki dzwonkowe. 

1.2.3.5.3.6. Instalacja domofonowa – budynek ul. Danielewicza 15. 
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Dla kontroli wej�� do budynku przewiduje si� system cyfrowych domofonów. Na parterze 

przy drzwiach wej�ciowych do budynku zamontowany  panel z daszkiem, modułem 

informacyjnym, w wykonaniu wandaloodpornym.  Unifony zamontowane przy drzwiach 

wewn�trz ka�dego mieszkania  

1.2.3.5.3.7. Instalacja odgromowa. 

Jako  zwód poziomy dla instalacji piorunochronnej wykorzystana blacha pokrycia 

dachowego (budynek ul. Danielewicza 15), lub inne rozwi�zanie (Warsztaty Aktywizacji 

Zawodowej). 

Wokół obiektów wykonany uziom poziomy z ta�my FeZn30x4mm. Przewody 

odprowadzaj�ce wykonane drutem FeZnØ8mm w sztywnych rurkach winidurowych 

uło�onych p/t. Poł�czenie przewodów odprowadzaj�cych z uziomem wykonane poprzez 

zaciski kontrolne. W przypadku niemo�no�ci wykonania uziomu z ta�my jw. zastosowa� 

rozwi�zanie alternatywne, spełniaj�ce wymagania obowi�zuj�cych przepisów. 

1.2.3.5.3.8. Ochrona przeciwpora�eniowa. 

Instalacje wewn�trzne wykonane w układzie TN-S (rozdzielone przewody neutralny N i  

ochronny PE). Miejsce rozdziału przewodu PEN na PE i N uziemione.  

Do przewodu ochronnego ł�czone wszystkie te elementy instalacji które normalnie s� bez 

napi�cia, ale na których w stanie awaryjnym napi�cie mo�e si� pojawi�. W szczególno�ci 

dotyczy to metalowych obudów urz�dze�, styków ochronnych gniazd wtykowych itp. 

System ochrony to dostatecznie szybkie wył�czenie odbiornika spod napi�cia w warunkach 

awaryjnych (przekroczenie bezpiecznego napi�cia dotykowego). Szybkie wył�czenie 

realizowane jest poprzez wył�czniki instalacyjne zabezpieczaj�ce poszczególne obwody. Na 

zasilaniu tablic mieszkaniowych zastosowane wył�czniki ró�nicowo-pr�dowe o pr�dzie 

upływu 30mA. Dla poprawy warunków bezpiecze�stwa w  budynku wykona� poł�czenie 

wyrównawcze główne ł�cz�c do głównej szyny uziemiaj�cej : 

- przewody ochronne 

- metalowe ruroci�gi wchodz�ce do budynku 

- metalowe elementy wyposa�enia budynku 

Główna szyna uziemiaj�ca wykonana w pomieszczeniu technicznym. 

W obr�bie łazienek i kuchni wykonane poł�czenia wyrównawcze miejscowe. 

1.2.3.5.3.9. Ochrona przeciwprzepi�ciowa. 

Ochronniki przepi�ciowe typu 2 zamontowane na tablicy głównej. 
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Technologia wykonania instalacji. 

Wszystkie instalacje wykonane przewodami miedzianymi. 

Przewody wci�gane do rurek  instalacyjnych pcv układanych pod tynkiem 

Stosowany osprz�t w wykonaniu zwykłym  i uszczelniony IP44 w pomieszczeniach gdzie 

mo�e wyst�pi� wilgo�. 

 

1.2.3.6. Wyko�czenie 

Płytki ceramiczne �cienne w pomieszczeniach sanitarnych do wysoko�ci zgodnie z 

przepisami technicznymi, powy�ej malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi, 

malowanie pomieszcze�: farby emulsyjne lub akrylowe. W aneksach kuchennych lub 

kuchniach fartuchy z płytek ceramicznych przy urz�dzeniach. 

 

 

1.2.3.7. Zagospodarowanie terenu 

Przewiduje si� wymian� nawierzchni placu wewn�trznego na kostk� brukow�, z uwagi na 

du�e zu�ycie istniej�cych nawierzchni, niejednorodno��, nierówno�ci mog�ce powodowa� 

zagro�enia dla mieszka�ców i u�ytkowników, jak równie� w zwi�zku z planowanym 

korzystaniem z budynku ul. Danielewicza 15 przez osoby niepełnosprawne. Przewiduje si� 

równie� wprowadzenie elementów zorganizowanej zieleni. Ukształtowanie placu oraz 

gospodarka wodami opadowymi pozostaje bez zmian. Istniej�ce obiekty małej architektury 

przewiduje si� do renowacji. 
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1.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.3.1. Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówie� (CPV 2008) 

1.3.1.1.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

 cz��ci, roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej. 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45260000-7 Roboty zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, ni� dachowe 

1.3.1.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45323000-7 Roboty w zakresie Izolacji d�wi�koszczelnych 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urz�dze� grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45350000-2 Instalacje mechaniczne 

45351000-2 Mechaniczne instalacje in�ynieryjne 

1.3.1.3. Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45400000-1 Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i �cian 

45431000-7 Kładzenie płytek 
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45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, �cian i tapetowanie �cian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45441000-0 Roboty szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryj�cych 

45450000-6 Roboty budowlane wyko�czeniowe, pozostałe 

 

1.3.2. Okre�lenia podstawowe 

1.3.2.1. Roboty,  prace  –  ogół  działa�,  niezb�dnych  do  podj�cia  w  ramach realizacji przez 

Wykonawc� przedmiotu zamówienia. 

1.3.2.2. Laboratorium    -    laboratorium    badawcze,    zaakceptowane    przez Zamawiaj�cego, 

niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów 

oraz robót. 

1.3.2.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� 

projektow� i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. 

1.3.2.4. Odpowiednia  (bliska)  zgodno��  -  zgodno��  wykonywanych  robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony  - z przeci�tnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.2.5. Normy:      Polskie      Normy      przenosz�ce      europejskie      normy zharmonizowane, 

europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne,  Polskie  Normy  

przenosz�ce  normy  europejskie,  normy pa�stw członkowskich Unii Europejskiej 

przenosz�ce europejskie normy zharmonizowane, Polskie  Normy  wprowadzaj�ce normy 

mi�dzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. Normy obowi�zuj�ce: normy 

wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, Normy stosowalne: normy zatwierdzone 

przez Zamawiaj�cego do stosowania dla realizacji zamówienia 

1.3.2.6. Specyfikacje techniczne: cało�� wymaga� technicznych, okre�laj�cych wymagane  cechy  

prac  projektowych,  robót  budowlanych,  materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: 

terminologii, poziomu jako�ci wykonania, bezpiecze�stwa,  warunków  badania,   kontroli   

i   przyjmowania  robót budowlanych, jak te� technik i metod budowy oraz wszystkie inne 

warunki o charakterze technicznym, jakie s� niezb�dne dla realizacji inwestycji. Ogólne 

Specyfikacje Techniczne (OST) zawieraj�, co najmniej:  

- okre�lenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawarto�ci dokumentacji 

projektowej oraz  niezb�dne wymagania zwi�zane z wykonaniem i kontrol� jako�ci 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-U�YTKOWY 

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w Ła�cucie w oparciu o istniej�c� infrastruktur� w celu adaptacji na mieszkania socjalne 

projektowania – w odniesieniu do postanowie� norm; 

- okre�lenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych oraz prac towarzysz�cych               

i robót tymczasowych;  

- wymagania dotycz�ce rodzaju i wła�ciwo�ci materiałów, wyrobów budowlanych i urz�dze� 

– w odniesieniu do postanowie� norm; Wymagania dotycz�ce wykonania robót budowlanych 

z podaniem sposobu   wyko�czenia  elementów,  zastosowanych  technologii 

w odniesieniu do postanowie� norm; 

- opis  działa�  zwi�zanych  z  kontrol�,  badaniami oraz  odbiorem robót budowlanych, 

materiałów, wyrobów budowlanych i urz�dze� w nawi�zaniu do dokumentów odniesienia; 

- dokumenty odniesienia - dokumenty b�d�ce podstaw� do wykonania prac projektowych             

i robót budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 

techniczne. 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) zawieraj�, co najmniej:  

- okre�lenie zgodno�ci z  Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST);  

- wyszczególnienie i opis robót budowlanych, oraz prac towarzysz�cych i robót 

tymczasowych;  

- wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, wyrobów budowlanych  i urz�dze� oraz 

niezb�dne wymagania zwi�zane z ich    przechowywaniem,    transportem,    warunkami    

dostawy, składowania i kontrol� jako�ci - poszczególne wymagania odnosi si� do 

postanowie� norm; 

- wymagania dotycz�ce sprz�tu i maszyn niezb�dnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z zało�on� jako�ci�;  

- wymagania dotycz�ce �rodków transportu; 

- wymagania dotycz�ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko�czenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 

niezb�dne informacje dotycz�c odcinków robót budowlanych, przerw i ogranicze� a tak�e 

wymagania specjalne; 

- opis  działa�  zwi�zanych  z  kontrol�,  badaniami oraz  odbiorem wyrobów, robót 

budowlanych i urz�dze� w nawi�zaniu do dokumentów odniesienia; 

- opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowlanych. 
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1.3.2.7. Dokumenty odniesienia - dokumenty b�d�ce podstaw� do wykonania robót budowlanych, 

w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia techniczne. 

1.3.2.8. Plan  Jako�ci  -  dokument  wyszczególniaj�cy  specyficzne  sposoby post�powania 

zwi�zane z jako�ci� wyrobu, usługi, umowy lub przedsi�wzi�cia. 

1.3.2.9. Plan  Bezpiecze�stwa  i  Ochrony  Zdrowia  –  dokument  opracowany zgodnie         

z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003  r.  w  sprawie  

informacji  dotycz�cej bezpiecze�stwa  i  ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa                  

i ochrony zdrowia. 

 

1.3.3. Wymagania ogólne 

1.3.3.1. Wymagania  ogólne  nale�y  rozumie�  i  stosowa�  w  powi�zaniu  z ogólnymi              

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) 

oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), opracowane przez Wykonawc� stanowi� 

b�d� cz��� dokumentacji projektowej i podlega� b�d� odbiorowi i zatwierdzeniu przez 

Zamawiaj�cego. Plan Jako�ci i Plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia opracowane przez 

Wykonawc� podlega� b�d� odbiorowi i zatwierdzeniu przez Zamawiaj�cego. 

1.3.3.2. Wykonawca   wykona   obiekt   z   materiałów   własnych   zgodnie   z dokumentacj� 

projektow�, zasadami wiedzy technicznej i obowi�zuj�cymi przepisami prawa, warunkami 

pozwolenia na budow�, specyfikacj� istotnych  warunków  zamówienia,  programem  

funkcjonalno-u�ytkowym oraz koncepcj� architektoniczn� zatwierdzon� przez Zamawiaj�cego. 

1.3.4.  Wymagania dotycz�ce organizacji robót budowlanych 

1.3.4.1. Wykonawca opracuje i zatwierdzi w instytucji zarz�dzaj�cej ruchem, projekt 

organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz przedło�y Zamawiaj�cemu projekt 

zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 

1.3.4.2. Zamawiaj�cy w terminach okre�lonych w umowie udost�pni i przeka�e Wykonawcy teren 

budowy. 

1.3.4.3. Wykonawca zapewni na czas budowy doj�cie do pozostałych obiektów poło�onych na 

terenie działki. 

1.3.4.4. Obowi�zek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa                    

na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak równie�                           

ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone                     
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lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.3.4.5. Wykonawca  zapewni  prowadzenie  dokumentacji  budowy  w  sposób zgodny                            

z obowi�zuj�cymi przepisami Prawa budowlanego. 

1.3.4.6. Wykonawca  zorganizuje  i  zapewni  kierowanie  budow�  w  sposób zgodny                       

z dokumentacj� projektow� i obowi�zuj�cymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem 

Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a tak�e  zapewnieni spełnienie warunków 

przeciwpo�arowych  okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach. 

1.3.4.7. Wykonawca    wykona    wszystkie    prace    wst�pne    potrzebne    do zorganizowania 

zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezb�dne do jego 

funkcjonowania oraz wyposa�y w odpowiednie obiekty i drogi monta�owe. 

1.3.4.8. Wykonawca   jest   zobowi�zany   do   doprowadzenia,   przył�czenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, �cieki, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników               

i mediów energetycznych nale�y do obowi�zków Wykonawcy i w pełni jest                           

on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przył�czenia, 

dokonanie uzgodnie� oraz poniesienie kosztów wykonania i demonta�u instalacji tymczasowych, 

zu�ytych czynników, mediów itp. 

1.3.4.9. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonuj�cych czynno�ci zwi�zane z budow� i nienaruszalno�� ich mienia słu��cego                   

do pracy, a tak�e zabezpieczy teren przed dost�pem osób nieupowa�nionych przez 

wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca  zapewni  utrzymanie ładu                

i  porz�dku  na  terenie budowy, a po zako�czeniu robót usuni�cie poza teren budowy 

wszelkich maszyn, urz�dze� i materiałów, a tak�e tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporz�dkowanym. 

1.3.4.10. Wykonawca zapewni ochron� mienia znajduj�cego si� na terenie budowy w terminie                 

od daty przej�cia terenu budowy do daty przekazania obiektu do u�ytkowania, 

1.3.4.11. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, 

zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezb�dne tablice 

ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe 

b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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1.3.4.12. Teren budowy winien by� ogrodzony i o�wietlony �wiatłem sztucznym. Ogrodzenie 

winno by� estetyczne i o wystarczaj�cej trwało�ci. Wykonawca nie b�dzie umieszczał                

na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach �adnych reklam i tablic informacyjnych bez 

wcze�niejszej pisemnej zgody Zamawiaj�cego. 

1.3.4.13. Szczegółowe  warunki zwi�zane z  organizacj� robót budowlanych, zabezpieczeniem 

interesów osób trzecich, ochron� �rodowiska, warunkami bezpiecze�stwa pracy,  zapleczem 

dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotycz�cymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, 

zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzysz�cych i robót  

tymczasowych zawarte  b�d�  w  Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej 

przez Wykonawc�. 

 

1.3.5. Wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci wyrobów i materiałów budowlanych oraz urz�dze� 

1.3.5.1. Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urz�dzenia zastosowane przez Wykonawc� 

przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada�, co do jako�ci wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa   

budowlanego, a w szczególno�ci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i 

wymaganiom dokumentacji projektowej. 

1.3.5.2. Atesty i certyfikaty jako�ci materiałów i urz�dze�. 

Przed wykonaniem bada� i jako�ci materiałów przez Wykonawc�, Zamawiaj�cy mo�e 

dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce atest lub inny dokument producenta 

stwierdzaj�ce ich pełn� zgodno�� z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej                 

i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty lub inny 

dokument s� wymagane przez specyfikacje techniczne, ka�da partia dostarczona do robót  

b�dzie  posiada�  atest  lub inny dokument okre�laj�cy  w  sposób  jednoznaczny                    

jej cechy. Produkty przemysłowe b�d� posiada� atesty lub inny dokument wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie 

wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� Zamawiaj�cemu. Materiały 

posiadaj�ce atest lub inny dokument, a urz�dzenia – wa�ne legitymacje, mog� by� badane 

w dowolnym czasie. Je�eli zostanie stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci                            

ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urz�dzenia zostan� odrzucone. 

1.3.5.3. Wykonawca   zobowi�zany   jest   przed   wbudowaniem   materiałów, uzyska�                    

od Zamawiaj�cego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładaj�c próbki oraz 
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dokumenty wymagane ustaw� Prawo budowlane. 

1.3.5.4. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrz�dowanie, potencjał ludzki oraz wymagane 

materiały do zbadania, na ��danie Zamawiaj�cego, jako�ci wbudowanych materiałów                   

i wykonanych robót, a tak�e do sprawdzenia ilo�ci zu�ytych materiałów. 

1.3.5.5. 	ródła   uzyskania   materiałów. 

Co   najmniej   dwa tygodnie   przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów i urz�dze� przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz  �wiadectwa  bada�  

laboratoryjnych oraz  próbki  do zatwierdzenia przez Zamawiaj�cego. Zatwierdzenia 

pewnych materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e  wszystkie materiały z 

danego �ródła uzyskuj� zatwierdzenie. Wykonawca zobowi�zany jest do udokumentowania, 

�e  materiały uzyskane z  dopuszczonego �ródła  w sposób ci�gły spełniaj� wymagania 

specyfikacji technicznych w czasie post�pu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za 

spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z jakichkolwiek �ródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów i urz�dze� do robót. 

1.3.5.6. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy b�d� wykorzystane              

do robót lub odwiezione na odkład na koszt Wykonawcy. Humus i nadkład czasowo zdj�te            

z terenu wykopów winny by� (w miar� mo�liwo�ci) wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych 

wykopów  w obr�bie terenu budowy poza tymi, które wynika� b�d� z dokumentacji 

projektowej. Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

1.3.5.7. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione                 

z terenu budowy. Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i  nie  

zaakceptowane materiały, Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego                           

nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

1.3.5.8. Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składane materiały, do czasu, gdy b�d� one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako��  i   wła�ciwo��  do   robót   i   były  dost�pne  

do   kontroli  przez Zamawiaj�cego. Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane              
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w obr�bie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy                              

i organizacji robót. 

1.3.5.9. Wariantowe  stosowanie  materiałów. 

Je�li  dokumentacja  projektowa przewiduje      mo�liwo��      wariantowego      zastosowania      

materiału w  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj�cego o swoim  

zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  u�yciem  materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniony bez zgody Zamawiaj�cego. 

 

1.3.6. Wymagania dotycz�ce sprz�tu, maszyn i urz�dze� budowlanych. 

1.3.6.1. Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania  jedynie takiego sprz�tu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. 

1.3.6.2. Sprz�t u�ywany do robót powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 

zawartym w SST. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

1.3.6.3. Sprz�t do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci                 

do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego 

u�ytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiaj�cemu kopie dokumentów potwierdzaj�cych 

dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

1.3.6.4. Je�eli   dokumentacja   projektowa   lub   SST   przewiduj�   mo�liwo�� wariantowego 

u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj�cego                  

o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia 

niegwarantuj�ce zachowania warunków zamówienia, zostan� przez Zamawiaj�cego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

1.3.7. Wymagania dotycz�ce �rodków transportu 

1.3.7.1. Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które 

nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i przewo�onych materiałów. 

1.3.7.2. Liczba   �rodków  transportu  b�dzie   zapewnia�  prowadzenie  robót zgodnie z 

warunkami okre�lonymi w specyfikacjach technicznych, 

1.3.7.3. Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� nacisku na o� przy 

transporcie materiałów i sprz�tu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków   i   w   sposób   ci�gły   b�dzie   

o   ka�dym   takim   przewozie powiadamiał Zamawiaj�cego. 
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1.3.7.4. 
rodki    transportu    nieodpowiadaj�ce    warunkom    dopuszczalnych obci��e�  na  osie 

mog� by�  u�yte  przez Wykonawc� pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

u�ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

1.3.7.5. Wykonawca  b�dzie  usuwa�  na  bie��co,  na  własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.3.7.6. Pojazdy lub ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone  na  

�wie�o  uko�czony  fragment  budowy  i  Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za napraw� 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

 

1.3.8. Wymagania dotycz�ce wykonania robót 

1.3.8.1. Wszystkie wykonane roboty b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami    

technicznymi,    a    tak�e     z    innymi    przepisami obowi�zuj�cymi.  W przypadku 

zaistnienia rozbie�no�ci Wykonawca nie mo�e  wykorzystywa� bł�dów lub  opuszcze�               

w dokumentacji, a  o  ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomi�  Zamawiaj�cego. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych b�d� uwa�ane 

za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego 

przedziału tolerancji. 

1.3.8.2. Przy  wykonywaniu  robót  nale�y  uwzgl�dnia�  instrukcje  producenta materiałów oraz 

przepisy zwi�zane i obowi�zuj�ce, w tym równie�  te, które uległy zmianie                               

lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji,  aprobat 

technicznych, �wiadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych, a obowi�zuj�cych, Wykonawca ma równie� obowi�zek 

stosowania si� do nich. 

1.3.8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko�ci wszystkich elementów robót z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi                            

w dokumentacji projektowej. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez 

Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu robot  zostan�  poprawione przez Wykonawc� 

na  własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez 

Zamawiaj�cego nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialno�ci za  ich dokładno��. 

1.3.8.4. Decyzje    Zamawiaj�cego    dotycz�ce    akceptacji    lub    odrzucenia materiałów                      

i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-

u�ytkowym, dokumentacji projektowej i  specyfikacjach technicznych. Przy  podejmowaniu 
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decyzji Zamawiaj�cy uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, 

wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�ane kwestie. 

1.3.9. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

1.3.9.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełn�  kontrol�  jako�ci  robót, materiałów                  

i wyrobów budowlanych. Wykonawca opracuje, przedło�y Zamawiaj�cemu do  

zatwierdzenia i  wdro�y  Plan  Jako�ci dla  pełnego zakresu realizacji umowy, który okre�li 

szczegółowe procedury, �rodki, metody   działania   i   sekwencje   czynno�ci   dla   

spełnienia   wszelkich wymaga� zwi�zanych z jako�ci� wykonywanych prac i robót oraz 

spójno�ci z wymaganiami wynikaj�cymi z posiadanych certyfikatów. Plan Jako�ci okre�li            

w szczególno�ci: parametry wymaga� jako�ciowych oraz sposób ich osi�gni�cia, 

szczegółow� struktur� zarz�dzania i odpowiedzialno�ci oraz zasobów ludzkich w czasie 

realizacji umowy oraz procedur i dokumentów przewidzianych do wdro�enia, odpowiednie 

programy sprawdze�, bada� i audytów na poszczególnych etapach realizacji z odbiorami              

i przekazaniem Zamawiaj�cemu, procedury zmian i modyfikacji Planu Jako�ci w trakcie 

realizacji umowy, metody pomiaru jako�ci. 

1.3.9.2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, 

sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� 

materiałów oraz robót. Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów 

oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie                    

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

1.3.9.3. Wykonawca  dostarczy  Zamawiaj�cemu  �wiadectwa,  �e   wszystkie stosowane 

urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legitymacj�, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych  procedury  bada�.  

Zamawiaj�cy b�dzie  mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Zamawiaj�cy b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakich-

kolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d�                    

tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, Zamawiaj�cy natychmiast 

wstrzyma u�ycie  do  robót badanych materiałów i  dopu�ci je  do u�ycia  dopiero wtedy, 

gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 
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1.3.9.4. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.3.9.5. Pobieranie próbek. Próbki b�d� pobierane losowo przy zastosowaniu metod 

statystycznych. Zamawiaj�cy b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu 

próbek. Na ��danie Zamawiaj�cego Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania 

tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci, co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały             

nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek -                  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. Normatywne pojemniki                   

do pobierania b�d� dostarczone przez Wykonawc�. Próbki dostarczone przez Wykonawc�  

do bada� wykonywanych przez Zamawiaj�cego b�d� odpowiednio opisane i oznaczone,               

w sposób przez niego zaakceptowany. 

1.3.9.6. Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania b�d� przeprowadzone zgodnie                  

z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przyst�pieniem               

do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Zamawiaj�cego  o  rodzaju,  miejscu              

i  terminie  pomiaru  lub  badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj�cego. 

1.3.9.7. Raporty z  bada�. Wykonawca b�dzie przekazywa� Zamawiaj�cemu kopie raportów             

z wynikami bada� niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w Planie 

Jako�ci. Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Zamawiaj�cemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.1.3.9.8. Badania 

prowadzone przez Zamawiaj�cego. Dla celów kontroli jako�ci i akceptacji, Zamawiaj�cego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów                  

u   �ródła  ich  wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiaj�cy mo�e te�  pobiera� próbki 

materiałów i prowadzi� badania niezale�nie  od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki 

tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Zamawiaj�cy poleci 

Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci 

materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek 

poniesione zostan� przez Wykonawc�. 
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1.3.10.  Dokumentacja budowy 

1.3.10.1. Dziennik budowy. 

 Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b�d� wykonywane na bie��co 

i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej                  

i gospodarczej strony budowy. Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 

stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku 

chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zał�czone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika                     

i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy. Do dziennika budowy nale�y wpisywa�                            

w szczególno�ci: 

 - dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 - uzgodnienie przez Zamawiaj�cego harmonogramów robót, 

 - terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 - daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych                               

i ko�cowych odbiorów robót, 

 - wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 - stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

 - zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 - dane     dotycz�ce     czynno�ci     geodezyjnych     (pomiarowych)  dokonywanych przed                      

i w trakcie wykonywania robót, 

 - dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 - dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada� z podaniem, kto je przeprowadził, 

 - wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 
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istotne informacje o przebiegu robót, 

 - decyzje Zamawiaj�cego 

 - uwagi, wnioski i zastrze�enia Projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. 

1.3.10.2. Dokumenty  laboratoryjne.  Dzienniki  laboratoryjne,  atesty materiałów, orzeczenia               

o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� 

gromadzone w formie uzgodnionej w Planie  Jako�ci.  Dokumenty te  stanowi�ce zał�cznik 

do  odbioru  robót winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Zamawiaj�cego. 

1.3.10.3. Pozostałe dokumenty budowy to w szczególno�ci: 

 - pozwolenie na budow�, 

 - protokoły przekazania terenu budowy, 

 - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, 

 - protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustale�, korespondencja budowy 

1.3.10.4. Przechowywanie  dokumentów  budowy.   Dokumenty   budowy b�d� przechowywane 

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek               

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne                           

dla Zamawiaj�cego i przedstawione do wgl�du na jego �yczenie. 

 

1.3.11.       Odbiory 

1.3.11.1. Odbiorom technicznym podlegaj� zgłoszone Zamawiaj�cemu zako�czone etapy prac, 

robót i czynno�ci, roboty zanikaj�ce i ulegaj�ce zakryciu, a tak�e ko�cowy odbiór techniczny. 

1.3.11.2. Wykonawca jest zobowi�zany do informowania Zamawiaj�cego nie pó�niej ni�  na 3 dni 

przed zdarzeniem (zanikni�cie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegaj�cych zakryciu, 

oraz o terminach zanikni�cia robót zanikaj�cych. Je�eli  Wykonawca nie poinformował o 

tych faktach Zamawiaj�cego zobowi�zany jest odkry� roboty lub wykona� odpowiednie 

odkrywki niezb�dne do zbadania robót, a nast�pnie przywróci� roboty do stanu poprzedniego, 

na swój koszt. 

1.3.11.3. Gotowo��  do  odbiorów  technicznych  kolejnych  etapów  prac, robót i czynno�ci oraz 

robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu kierownik budowy zgłasza Zamawiaj�cemu 

wpisem do dziennika budowy. Zamawiaj�cy ma obowi�zek przyst�pi� do odbioru                    

w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia wpisu przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego, a w przypadku robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 3 dni roboczych 
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od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego niezwłocznie od daty dokonania wpisu,  oznacza�  b�dzie  

osi�gni�cie  gotowo�ci  do  odbioru  w  dacie dokonania potwierdzenia. 

1.3.11.4. Z czynno�ci technicznego odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynno�ci, a tak�e               

z czynno�ci odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu sporz�dza si� protokoły, 

zawieraj�ce opis przebiegu czynno�ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione              

w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony,  Zamawiaj�cy dor�cza Wykonawcy 

w dniu zako�czenia czynno�ci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez 

stwierdzenia wad) dzie� ten stanowi dat� odbioru. 

1.3.11.5. W  przypadku  stwierdzenia  przy  odbiorze  technicznym  prac, robót, czynno�ci, a tak�e 

z czynno�ci odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu wad, tj. braków w 

wykonanych pracach, robotach, czynno�ciach, dokumentacji ich dotycz�cej lub innego 

rodzaju usterek lub uchybie� w stosunku do ich zamierzonego na dzie� odbioru stanu 

Zamawiaj�cy  ma  prawo  odmówi�  odbioru  i   wyznaczy�  termin  do usuni�cia tych 

wad. 

1.3.11.6. Odbiór   ko�cowy  techniczny  wykonania  robót   ma   na   celu przekazanie 

Zamawiaj�cemu wykonanego obiektu po sprawdzeniu jego nale�ytego wykonania i 

przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach bada�, prób technicznych, rozruchów 

instalacyjnych i innych. Gotowo�� do odbioru ko�cowego technicznego wykonania robót 

Wykonawca zgłosi Zamawiaj�cemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. 

1.3.11.7. Zamawiaj�cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór ko�cowy techniczny wykonania 

robót po zgłoszeniu przez Wykonawc� gotowo�ci do odbioru ko�cowego i osi�gni�ciu 

gotowo�ci do odbioru, zawiadamiaj�c o tym Wykonawc� na pi�mie. 

1.3.11.8. Z czynno�ci odbioru ko�cowego technicznego wykonania robót, sporz�dzany jest 

protokół zawieraj�cy opis przebiegu czynno�ci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w 

jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiaj�cy dor�cza Wykonawcy w 

dniu zako�czenia czynno�ci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez 

stwierdzenia wad) dzie� ten stanowi dat� odbioru. 

1.3.11.9. Zamawiaj�cy ma  prawo  odmówi�  odbioru  ko�cowego technicznego wykonania robót, 

je�eli w toku czynno�ci odbioru zostanie stwierdzone,  �e   przedmiot  odbioru  posiada  

wady,  tj.  nie  osi�gnie gotowo�ci  do  odbioru  z  powodu  nie  zako�czenia  robót,  prac  

lub czynno�ci,  lub  nie  zostały  wła�ciwie  wykonane  roboty,  prace  lub czynno�ci, lub nie 
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zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy te� niezb�dne rozruchy 

technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezb�dnych 

dokonania odbioru dokumentów  powykonawczych  lub  przedmiot  odbioru  posiada  inne 

usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowi�zany jest               

do   zawiadomienia  na   pi�mie   Zamawiaj�cego  o usuni�ciu wad oraz do ��dania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

1.3.11.10. Zamawiaj�cy wyznaczy dat� przegl�du u przed upływem terminu r�kojmi za wady. 

Zamawiaj�cy powiadomi o tych terminach Wykonawc� w formie pisemnej. Przy odbiorze 

tym stosowane b�d� zasady, jak dla odbioru ko�cowego technicznego wykonania robót. 

1.3.11.11. Do odbioru ko�cowego przedmiotu zamówienia (umowy) Wykonawca jest zobowi�zany 

przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:  

- dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami, 

- uwagi i zalecenia Zamawiaj�cego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikaj�cych i ulegaj�cych 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece�, 

- recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, 

- wyniki    pomiarów    kontrolnych    oraz    bada�    i    oznacze� laboratoryjnych, 

- atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów, 

- instrukcje obsługi i u�ytkowania wszelkich urz�dze� wyposa�enia technologicznego 

obiektu, 

- instrukcja u�ytkowania, protokoły nadzorów autorskich,  

- wykaz �rodków trwałych. 

 

1.3.12.       Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

1.3.12.1. Przy realizacji inwestycji nale�y  uwzgl�dni� wnioski i  warunki przedstawione                     

w raporcie oddziaływania na �rodowisko. 

1.3.12.2. Wykonawca   ma   obowi�zek   zna�   i   stosowa�   w   czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 

 - utrzymywa� teren budowy i wykopy bez wody stoj�cej, 

 - podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów                 

i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie 

unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych,                            
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a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego 

sposobu działania, 

 - drzewa, które mog� by� przeniesione na inne miejsce nale�y zgodnie  z inwentaryzacj� 

zieleni przesadzi� na miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego, 

- warstw�  wierzchni� –  gleb�  urodzajn�  z  powierzchni przeznaczonej pod  roboty  

ziemne  nale�y,  w  miar�  mo�liwo�ci zagospodarowa� na miejscu przy porz�dkowaniu 

terenów zielonych. 

 Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na lokalizacj� warsztatów,  

magazynów,  składowisk,  wykopów  oraz  �rodki  ostro�no�ci i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo�liwo�ci� powstania po�arów, hałasem. 

 

1.3.13.       Ochrona przeciwpo�arowa w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie 

utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    

i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny                     

za wszelkie straty spowodowane  po�arem   wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  

albo  przez  personel Wykonawcy. 

 

1.3.14.       Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

1.3.14.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�� za  wszelkie  naruszenia praw  i  szkody  

wyrz�dzone Zamawiaj�cemu, a  tak�e  osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie 

inwestycji lub jej cz��ci. 

1.3.14.2. Wykonawca  odpowiada  za  ochron�  instalacji  na  powierzchni ziemi i  za  urz�dzenia  

podziemne, takie  jak  ruroci�gi,  kable  itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych 

wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie               

i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

1.3.14.3. Wykonawca  b�dzie  odpowiada�  za  wszelkie  spowodowane przez  jego  działania  

uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i urz�dze� podziemnych. 

1.3.14.4. W  przypadku  uszkodzenia  tych  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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Zamawiaj�cego i wła�ciwe władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.3.14.5. Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow�              

dla wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji               

i urz�dze� podziemnych na terenie budowy i powiadomi� Zamawiaj�cego i władze lokalne o 

zamiarze rozpocz�cia robót. 

 

1.3.15.       Bezpiecze�stwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz stosowa� si� do zalece� Planu Bezpiecze�stwa i 

Ochrony Zdrowia. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia  oraz  

niespełniaj�cych odpowiednich   wymaga�   sanitarnych.   Wykonawca   zapewni   i    

b�dzie utrzymywał  wszelkie  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce,  socjalne  oraz  sprz�t i  

odpowiedni� odzie�  dla  ochrony �ycia  i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

1.3.16.       Stosowanie si� do przepisów prawa. 

1.3.16.1. Obowi�zuj�cym prawem b�dzie prawo polskie. Wykonawca zobowi�zany jest zna� 

wszystkie przepisy powszechnie obowi�zuj�cego prawa, lokalne oraz inne  przepisy              

i  wytyczne, które  s�  w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

1.3.16.2. Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 

urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły   b�dzie   informowa�   Zamawiaj�cego   o   swoich   

działaniach, przedstawiaj�c odno�ne dokumenty. 

 

1.3.17.       Dokumenty odniesienia 

 

1.3.17.1. Specyfikacja   Istotnych   Warunków   Zamówienia   wraz zał�cznikami 

1.3.17.2. Oferta Wykonawcy 

1.3.17.3. Umowa zawarta pomi�dzy Wykonawc�, a Zamawiaj�cym 
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1.3.17.4. Zatwierdzona przez Zamawiaj�cego koncepcja architektoniczna 

1.3.17.5. Odebrany przez Zamawiaj�cego projekt budowlany 

1.3.17.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.3.17.7. Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadaj�cych 

przedmiotowi zamówienia norm spo�ród wskazanych w zestawieniu norm i przepisów, 

stanowi�cym zał�cznik nr 1. Wykonawca mo�e  zaproponowa� zastosowanie innych, 

stanowi�cych odpowiedniki norm z zał�czonego zestawienia. 

1.3.17.8. Normy obowi�zuj�ce 

1.3.17.9. Aprobaty   techniczne,   atesty,   certyfikaty   �wiadectwa dopuszczenia itp., 

1.3.17.10. Przepisy prawa powszechnie obowi�zuj�cego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
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2. Cz��� informacyjna 

2.1 O�wiadczenie Zamawiaj�cego stwierdzaj�ce prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele 

budowlane 

2.2 Przepisy prawne i normy zwi�zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

2.3 Kopia mapy zasadniczej wraz z wypisem z rejestru gruntów 

2.4 Wytyczne konserwatora zabytków 

2.5 Inwentaryzacja obiektu budowlanego 

2.6 Umowy, zgody oraz warunki techniczne zwi�zane z przył�czeniem obiektu do istniej�cych sieci 

wodoci�gowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych 

2.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi�zane z budow� i jej 

przeprowadzeniem 

2.8. Wyniki bada� gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów - nie 

dotyczy – planowane roboty nie wymagaj� wykonania opracowa� geotechnicznych. 

2.9. Inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy – planowane roboty nie wymagaj� wykonania 

inwentaryzacji zieleni. 

2.10. Dane dotycz�ce zanieczyszcze� atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony �rodowiska - nie dotyczy – planowane roboty nie 

wymagaj� prowadzenia post�powania z zakresu ochrony �rodowiska. 

2.11. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uci��liwo�ci - nie dotyczy – planowane roboty nie 

wymagaj� opracowania pomiarów ruchu drogowego, hałasu oraz innych uci��liwo�ci. 

 

 

 

  



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-U�YTKOWY 

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w Ła�cucie w oparciu o istniej�c� infrastruktur� w celu adaptacji na mieszkania socjalne 

2.1 O�wiadczenie Zamawiaj�cego stwierdzaj�ce prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele 

budowlane  
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2.2 Przepisy prawne i normy zwi�zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

 budowlanego 

- Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 (z pó�niejszymi zmianami) 

- Rozporz�dzenie Min. Infrastruktury  z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z 

pó�n. zm.) 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl�dem ochrony przeciwpo�arowej 

- aktualne normy, odpowiednie do przyj�tych przez projektantów rozwi�za� techniczno-

materiałowych, a w szczególno�ci : 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 

- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i �wiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

- PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

- PN-EN 19707:2003 Cement, Cement Specjalny. Skład wymagania i kryteria zgodno�ci 

- PN-EN 197-1:2002 Cement Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 

cementów powszechnego u�ytku. 

- PN-B-12050; 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

- PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki 

- PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne. 

- PN-B-12069; 1998/Az1 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, 

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

- PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodno�ci. 

- PN-EN 1015-3 Metody bada� zapraw do murów. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno�� powietrza. Klasyfikacja 
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- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelno�� Klasyfikacja 

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odporno�� na obci��enie wiatrem Klasyfikacja 

- PN-EN 12400:2003 (U) Okna i drzwi Trwało�� mechaniczna Wymagania i klasyfikacja 

- ENV 1627:1999 Okna, drzwi �aluzje Odporno�� na włamania Wymagania i klasyfikacja 

- PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane Odporno�� na korozj� Wymagania i metody bada� 

- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane Klamki i gałki Wymagania i metody bada� 

- PN-EN 1303:2000 Okucia budowlane Wkładki b�benkowe do zamków Wymagania i metody 

bada� 

- PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody bada� 

- EN 12365-1:2003 Okucia budowlane - Uszczelki i ta�my uszczelniaj�ce do drzwi, okien, 

�aluzji i �cian osłonowych Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

- PN-B-2462G:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

- PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 

- PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozj�. Gatunki 

- PN-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane do wewn�trz. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozpuszczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiecze�stwa. Zasady umieszczania znaków bezpiecze�stwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach po�arowych Inne aktualne PN (EN-PN) 

- PN-B-01706:1992 - Instalacje wodoci�gowe - Wymagania w projektowaniu 

- PN-B-02865 - Ochrona przeciwpo�arowa budynków. Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne. 

Instalacja wodoci�gowa przeciwpo�arowa. 

- PN-B-02865/Ap1 - Ochrona przeciwpo�arowa budynków. Przeciwpo�arowe zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodoci�gowa przeciwpo�arowa 

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach 

wodoci�gowych i ogólne wymagania dotycz�ce urz�dze� zapobiegaj�cych zanieczyszczeniu 

przez przepływ zwrotny 

- PN-B-10720:1998 - Wodoci�gi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodoci�gowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-02440:1976 - Zabezpieczenie urz�dze� ciepłej wody u�ytkowej 

- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszcze�                   

w budynkach - Dopuszczalne warto�ci poziomu d�wi�ku w pomieszczeniach 
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- ROZPORZ�DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN�TRZNYCH I ADMINISTRACJI                       

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

- ROZPORZ�DZENIEM MINISTRA SPRAW WEWN�TRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg 

po�arowych 

- ROZPORZ�DZENIEM MINISTRA SPRAW WEWN�TRZNYCH I ADMINISTRACJI 

dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl�dem 

ochrony przeciwpo�arowej 

- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynków - Cz��� 2: 

Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynków - Cz��� 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 

- PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynków - Cz��� 5: 

Monta� i badania, instrukcje działania, u�ytkowania i eksploatacji 

- PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszcze� w 

budynkach - Dopuszczalne warto�ci poziomu d�wi�ku w pomieszczeniach 

- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 

obci��enia cieplnego 

- PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wła�ciwo�ci u�ytkowe budynków - Przenoszenie ciepła 

przez grunt - Metody obliczania 

- PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wła�ciwo�ci u�ytkowe budynków - Współczynniki 

wymiany ciepła przez przenikanie i wentylacj� - Metoda obliczania 

- PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła - Metody uproszczone i warto�ci orientacyjne 

- PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewn�trzne 

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urz�dze� - Wymagania i badania odbiorcze 

- PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

- PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
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zamieszkania zbiorowego i u�yteczno�ci publicznej – Wymagania 

- PN-B-03421:1978 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u�yteczno�ci publicznej – Wymagania 

- PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewn�trznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

- PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostok�tnym - Wymagania dotycz�ce wytrzymało�ci i szczelno�ci 

- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków - Sie� przewodów - Wytrzymało�� i szczelno�� 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 

- PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków - Sie� przewodów - Wymagania dotycz�ce 

elementów składowych sieci przewodów ułatwiaj�cych konserwacj� sieci przewodów 

- PN-EN 1775:2009 - Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne 

ci�nienie robocze równe 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne 

- PN-B-02431-1:1999 - Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o g�sto�ci 

wzgl�dnej mniejszej ni� 1 – Wymagania 

- PN-EN 12464-1:2012 
wiatło i o�wietlenie - O�wietlenie miejsc pracy - Cz��� 1: Miejsca pracy 

we wn�trzach 

-  PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed pora�eniem elektrycznym 

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed pr�dem przet��eniowym 

- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed przepi�ciami - Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta� 

wyposa�enia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta� 

wyposa�enia elektrycznego – Oprzewodowanie 
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- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór                     

i monta� wyposa�enia elektrycznego - Obci��alno�� pr�dowa długotrwała przewodów 

- PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór                      

i monta� wyposa�enia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór                       

i monta� wyposa�enia elektrycznego - Urz�dzenia do ochrony przed przepi�ciami 

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-54: Dobór                    

i monta� wyposa�enia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody poł�cze� 

ochronnych 

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz��� 5-55: 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego - Inne wyposa�enie - Sekcja 559: Oprawy 

o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe 

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta� 

wyposa�enia elektrycznego - Instalacje bezpiecze�stwa 

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 6: Sprawdzanie 

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-54: Dobór                 

i monta� wyposa�enia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody poł�cze� 

ochronnych 

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Cz��� 1 : Zasady ogólne. 

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Cz��� 1 : – Cz��� 3 : Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagro�enie �ycia. 

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Cz��� 4 : Urz�dzenia elektryczne                         

i elektroniczne w obiektach. 

�

 

 

 �
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2.3 Kopia mapy zasadniczej wraz z wypisem z rejestru gruntów 

- kopia mapy zasadniczej 

- mapa ewidencyjna 

- wypis z rejestru gruntów 
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2.4 Wytyczne konserwatora zabytków 
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2.5 Inwentaryzacja obiektu budowlanego  
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2.6 Umowy, zgody oraz warunki techniczne zwi�zane z przył�czeniem obiektu do istniej�cych 

sieci wodoci�gowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych 

 

Media do budynku s� obecnie dostarczane za po�rednictwem ró�nych podmiotów, na podstawie 

zawartych umów bezpo�rednio pomi�dzy gestorami mediów a mieszka�cami lokali komunalnych, 

na mocy których mieszka�com lokali komunalnych dostarczane s� media (woda, pr�d, gaz) oraz 

odbierane s� �cieki komunalne.  

Z uwagi na fakt, i� funkcja budynku nie zmieni si�, ocenia si�, �e nie b�dzie potrzeby przebudowy 

istniej�cych przył�czy, lecz ich wykorzystanie dla zasilania urz�dze� w budynku po przebudowie. 

Przewidywane jest podobne rozwi�zanie jak w chwili obecnej – po zasiedleniu lokali komunalnych 

– podpisanie bezpo�rednio przez ich mieszka�ców umów, za wyj�tkiem gazu ziemnego, na 

dostarczanie którego przewiduje si� podpisanie umowy przez Zamawiaj�cego i refakturowanie na  

mieszka�ców lokali komunalnych wg faktycznego zu�ycia. 

Dojazd i doj�cie do budynku jak w chwili obecnej – od. ul. Danielewicza bezpo�rednio poprzez 

teren działki 3145/3, który jest utwardzony.  
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2.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi�zane z budow� i jej 

przeprowadzeniem. 

 

W trakcie projektowania i wykonywania robót budowlano-monta�owych nale�y przestrzega� 

zalece� i uzgodnie� z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Nale�y równie� dba� o 

zapewnienie niezakłóconego dost�pu zarówno dla pracowników, u�ytkowników, jak i pojazdów 

słu�b ratowniczych do pozostałych obiektów na terenie działki. Roboty organizowa� w sposób 

powoduj�cy minimalne utrudnienia dla innych u�ytkowników, jak i pojazdów słu�b ratowniczych. 

 

 

Opracował : 

 

Dariusz Bła�ej 

marzec 2016r.  


