
AAG/09/0019 Sala Gimnastyczna przy SP nr 3 w Łańcucie Łańcut, ul. 29 Listopada 21 WK

Spis treści:
 1.  Podstawa opracowania............................................................................................................................2
 2.  Przedmiot i zakres opracowania.............................................................................................................2
 3.  Opis stanu istniejącego...........................................................................................................................3

 3.1.  istniejące sieci i przyłącza...................................................................................................................3
 3.2.  warunki gruntowe i wodne...................................................................................................................3
 3.3.  warunki górnicze.................................................................................................................................3

 4.  Bilans wody i ścieków..............................................................................................................................3
 4.1.  zapotrzebowanie wody na cele socjalne.............................................................................................3
 4.2.  zapotrzebowanie wody na cele p.poż- instalacja wewnętrzna.............................................................4
 4.3.  zapotrzebowanie wody na cele p.poż – sieć .......................................................................................4
 4.4.  bilans ścieków sanitarnych..................................................................................................................4
 4.5.  bilans ścieków deszczowych...............................................................................................................4

 5.  Obliczenia..................................................................................................................................................5
 5.1.  przewody układane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych.................................................................5
 5.2.  urządzenie do oczyszczania ścieków deszczowych............................................................................5

 6.  Projektowane rozwiązania – uzbrojenie liniowe....................................................................................6
 6.1.  kanalizacja deszczowa........................................................................................................................6
 6.2.  kanalizacja sanitarna...........................................................................................................................8
 6.3.  wodociąg.............................................................................................................................................9

 7.  Materiały i armatura – sieci......................................................................................................................9
 7.1.  materiał...............................................................................................................................................9
 7.2.  układanie przewodów........................................................................................................................10
 7.3.  ocieplenie przewodów ......................................................................................................................11
 7.4.  odwodnienie wykopów .....................................................................................................................11
 7.5.  próba szczelności..............................................................................................................................11
 7.6.  płukanie i dezynfekcja.......................................................................................................................11
 7.7.  skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem...........................................................................................12
 7.8.  zabezpieczenia antykorozyjne...........................................................................................................12

 8.  Sposób zabezpieczenia wykopów.........................................................................................................12
 9.  Ochrona środowiska..............................................................................................................................14
 10.  Zagadnienia BHP..................................................................................................................................14
 11.  Uwagi końcowe.....................................................................................................................................14

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: IVA/1

mailto:biuro@a-ag.com.pl


AAG/09/0019 Sala Gimnastyczna przy SP nr 3 w Łańcucie Łańcut, ul. 29 Listopada 21 WK

Załączniki:
lp nazwa

 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
 2. Kserokopia uprawnień projektanta i sprawdzającego 
 3. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów
 4. Warunki techniczne 
 5. Uzgodnienia
 6. Karta katalogowa separatora koalescencyjnego
 7. Karta katalogowa studzienki kanalizacyjnej Dn600
 8. Karta katalogowa studzienki kanalizacyjnej Dn300
 9. Kata katalogowa rur dwudzielnych typu Arota
 10. Karta katalogowa wpustu ulicznego
 11. Karta katalogowa klapy końcowej

Część rysunkowa:
lp nazwa rysunku uwagi

 1. Plan zagospodarowania terenu – instalacje wod. - kan. 
 2. Schemat instalacji wod. - kan.

 1.  Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- podkłady architektoniczno – budowlane, 

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle),

- obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci wod-kan.

 2.  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży sanitarnej na potrzeby „Rozbudowa budynku szkoły 
publicznej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. 29 listopada 21 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami”.
Zakres opracowania obejmuje:
- odprowadzenie kanalizacji deszczowej poprzez separator koalescencyjny do rzeki Mikośka;

- odprowadzenie kanalizacji sanitarnej wraz z przekroczeniem rzeki Mikośka;

- uzbrojenia wodnego i kanalizacji na działce Inwestora;

- doprowadzenie wody do budynku wraz z przekroczeniem rzeki Mikośka.
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Zakres opracowania nie obejmuje:
– wewnętrzną instalację wodociągowo – kanalizacyjną (wg odrębnego opracowania).

 3.  Opis stanu istniejącego
 3.1.  istniejące sieci i przyłącza

W stanie istniejącym budynek posiada następujące uzbrojenie:
- przyłącze wodociągowe doprowadzające wodę do istniejącej części szkoły znajdujący się w północnej 

części działki od strony ul. 29-go Listopada;
- istniejący przykanalik kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki z istniejącej części szkoły znajdujący 

się w północnej części działki od strony ul. 29-go Listopada;
- kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę deszczową z działki do rzeki Mikośka;

- przyłącza gazowe;

- przyłącza energetyczne i telekomunikacyjne.

Ze  względu  na  rozbudowę  istniejącego  obiektu  przewidziano  budowę  niezależnych  przyłączy  dla  nowo 
projektowanego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

 3.2.  warunki gruntowe i wodne
Brak  szczegółowych  danych na temat  warunków gruntowych.  Na  podstawie  obserwacji  samego terenu, 
a także  informacji  uzyskanych  od  właścicieli  sąsiednich  terenów przyjęto,  że  grunt  jest  przepuszczalny, 
a poziom  wód  gruntowych  znajduje  się  poniżej  planowanego  poziomu  posadowienia  przedmiotowej 
inwestycji.

 3.3.  warunki górnicze
Przedmiotowy teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

 4.  Bilans wody i ścieków
 4.1.  zapotrzebowanie wody na cele socjalne

opis ilość jednostkowe 
zużycie [ dm3/

pr*d]

ilość wody
[ dm3/d]

Ilość osób ćwiczących 66 66 4356
0 0 0
0 0 0

średnio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qśr d = 4,4
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opis ilość jednostkowe 
zużycie [ dm3/

pr*d]

ilość wody
[ dm3/d]

współczynnik ilość wody
współczynnik nierównomierności dobowej (Nd) 1,1
współczynnik nierównomierności godzinowej (Nh) 2
ilość godzin przyjętych do wyliczenia zapotrzebowania 16

maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 4,8
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,6

Obliczenia wykonano na podstawie:
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków

 4.2.  zapotrzebowanie wody na cele p.poż- instalacja wewnętrzna
Dla  wewnętrznego  gaszenia  pożaru  zaprojektowano  4  hydranty  wewnętrzne  DN25  podtynkowe, 
wyposażone w gaśnicę i wąż pożarniczy półsztywny długości L=30mb. Zasięg czynny hydrantu Z = 33m. 
Przyjęto równoczesność pracy dwóch hydrantów DN25:

qmax = 2x1,0dm3/s = 2 dm3/s

 4.3.  zapotrzebowanie wody na cele p.poż – sieć 
Budynek  będzie  zabezpieczony projektowanym  oraz  istniejącymi  hydrantami  zlokalizowanymi  w  obrębie 
inwestycji. 
W celu technologicznej obsługi oraz eksploatacji przyłącza oraz dla ochrony p.poż budynku zaprojektowano 
przy budynku zewnętrzny hydrant nadziemne Dn80 z zasuwą odcinającą Dn80.
Wymagana wydajność dwóch jednocześnie wydatkujących hydrantów:

qmax = 2 x 10 dm3/s = 20 dm3/s.

 4.4.  bilans ścieków sanitarnych
Bilans ścieków sanitarnych odpowiada 100%  ilości zapotrzebowania wody zakładu.

Qśrd = 4,4m3/d

 4.5.  bilans ścieków deszczowych
Ilość wód deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q = F x q x ψ
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rodzaj powierzchni powierzchnia 
przyjęta do 

obliczeń [ha]

natężenie deszczu 
q [l/s ha]

współczynnik 
spływu [ ψ]

ilość wód Q [l/s]

dachy 0,16 131 0,9 18,86
parking i chodnik 0,10 131 0,9 11,79

tereny zielone 0,20 131 0,1 2,62
boisko 0,14 131 0,9 16,51

SUMA = 49,78

q = 131 l/s . ha -  natężenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
       i częstotliwości pojawiania się 1 raz/5 lata

 5.  Obliczenia
 5.1.  przewody układane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych

Obliczenia  hydrauliczne,  statyczno  -  wytrzymałościowych  przewodów  układanych  w  gruncie  wykonano 
w oparciu o :
- metodę obliczeń statyczno – wytrzymałościową dla rur z tworzyw sztucznych podaną w instrukcji wydanej 

przez producenta np. Wavin Sp.z.o.o.;
- monogramy i programy komputerowe do obliczeń hydraulicznych;

- obowiązujące przepisy i normy.

Obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy np. Wavin Sp.z.o.o.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykonać we własnym zakresie i na swój 
koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno – wytrzymałościowe i przedstawić projektantowi do akceptacji.
Dokładne obliczenia znajdują się w archiwum biura.

 5.2.  urządzenie do oczyszczania ścieków deszczowych
Określenie  wielkości  nominalnej  separatora  koalescencyjnego  ze  zintegrowanym  osadnikiem  i  kanałem 
odciążającym:

Wielkość nominalną ng separatora koalescencyjnego ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym 
określa  się  na  podstawie  wyliczenia  spływu  ,  który  powinien  być  oczyszczony  przed  wprowadzeniem 
do środowiska.  Wartość  taką  jako  minimalną  nie  mniejszą  niż  15  [dm3/sxha]  określa  Rozporządzenie 
Ministra Ochrony Środowiska z 24.07.2006 Dz.u. 137 poz. 984 §19.1.
Każdy separator z kanałem odciążającym powinien być dobierany na ten parametr:

ng≥ 15 x F
ng ≥ 5.70
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gdzie:
ng - wielkość nominalna separatora koalescencyjnego [dm3/s],
F  - pole powierzchni zlewni [ha], 

NG = Qr x fd 
NG = 49,78 [dm3/s]

gdzie:
NG - wielkość nominalna separatora koalescencyjnego [dm3/s],
Qs  - przepływ ścieków deszczowych [dm3/s],
fd   - współczynnik gęstości substancji ropopochodnych, 

Współczynnik gęstości substancji ropopochodnych 'fd' przyjęto  fd=1. 
Dobrano  separator  koalescencyjny substancji  ropopochodnych  ze  zintegrowanym  osadnikiem  i  kanałem 
odciążającym ECO-K 6/60-1,3 prod. np. Ecologic Zabrze.

 6.  Projektowane rozwiązania – uzbrojenie liniowe
 6.1.  kanalizacja deszczowa

Nowo projektowana kanalizacja deszczowa będzie odbierała wody deszczowe z powierzchni dachu budynku, 
chodników oraz placów. Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 „litych” 
w zakresie  średnic  Dz315÷160.  Na  nowych  ciągach  zostały  zaprojektowane  studzienki  rewizyjno  – 
połączeniowe z tworzywa sztucznego o średnicy Dn300, Dn600 oraz z kręgów betonowych Dn1200. 
Zebrane  ścieki  zostaną  odprowadzone  głównym  kolektorem  poprzez  zaprojektowany  separator 
koalescencyjny EKO-K 6/60–1,3 do rzeki  Mikośka.  Kolektor  główny zbierający ścieki  przebiega po trasie 
istniejącej kanalizacji deszczowej. Wylot do rzeki Mikośka stanowi istniejący wylot podlegający przebudowie 
oraz renowacji.
Na  przedmiotowym  obszarze  występuje  kanalizacja  deszczowa  kolidująca  z  lokalizacją  projektowanego 
budynku, dlatego zaprojektowano przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce 
Inwestora i jego własności. Stara kanalizacja deszczowa podlegająca przebudowie zostanie zlikwidowana.
W celu podłączenia rur spustowych zlokalizowanych we wnęce rozgraniczającej nowo projektowany budynek 
z  istniejącym,  zaprojektowano  przewód  kanalizacji  deszczowej  Dz200  PE100  SDR11  przebiegający 
pod nowo  projektowanym  budynkiem  w  rurze  ochronnej  Dz315  PE100  SDR11  długości  11,0m. 
Do zabezpieczenia rury przewodowej prowadzonej w rurze osłonowej użyte zostaną płozy typu „L” wysokości 
26mm.
W celu odwodnienia gruntu projektowanego boiska przewidziano drenaż z rur drenarskich Dz200 PVC-U 
z filtrem z geowłókniny
Istniejące  studzienki  znajdujące  się  na  likwidowanym  kanale  zostaną  usunięte.  Odcinki  do  likwidacji 
oraz lokalizacja projektowanych ciągów kanalizacji w części rysunkowej projektu.
Przed przystąpieniem do budowy ciągów kanalizacyjnych bezwarunkowo należy wykonać wykopy kontrolne 
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celem sprawdzenia rzędnych wysokościowych istniejących studzienek kanalizacyjnych.

 6.1.1.  jakość ścieków
Jakość  i  skład ścieków wprowadzanych do kanalizacji  będzie odpowiadać typowym wartościom ścieków 
deszczowych. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach nie zostaną przekroczone.
Wody  deszczowe  pochodzące  z  dachów,  wraz  z  wodami  ‘brudnymi’  pochodzącymi  z  placu  i  drogi, 
zanieczyszczonymi  substancjami  ropopochodnymi,  odprowadzane  będą  do  kanalizacji,  po  oczyszczeniu 
w koalescencyjnym separatorze koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym
EKO-K 6/60–1,3 .

 6.1.2.  efekt oczyszczania ścieków
Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika , oczyszczane będą w koalescencyjnym separatorze 
substancji  ropopochodnych. Efekt  oczyszczania wód deszczowych w separatorach określono,  przyjmując 
stężenia  substancji  ropopochodnych  w  wodach  deszczowych  na  podstawie  materiałów  konferencyjnych 
„Jakość  wód  i  ścieków opadowych  z  terenów zurbanizowanych”  –  mgr  inż.  H.Sawicka-Siarkiewicz  IOŚ 
Warszawa, seminarium „Odprowadzenie wód opadowych z terenów zurbanizowanych” – r. 1999.
Za podstawę przyjęto średnie stężenia substancji ropopochodnych, dla parkingów:
Csub.rop. = 0,8 ÷ 92,0 mg/dcm3
tj. Cśr. = 46,4 mg/dm3
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód 
lub do ziemi,  oraz w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska  wodnego (Dz.U.  Nr  13 
poz. 984  z  2006  roku),  dopuszczalne  stężenie  substancji  ropopochodnych  w ściekach  odprowadzanych 
do odbiornika powinny wynosić :
Cs rop = 15 mg/dm3
Stąd efekt oczyszczania wód deszczowych :
n = (46,4 – 15,0) / 46,4 * 100% = 67,7%
Separatory  koalescencyjne  charakteryzują  się  wysokim  stopniem  oczyszczania  i  zapewniają  uzyskanie 
na odpływie stężeń w wysokości 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych.

 6.1.3.  zastosowane urządzenia
Na podstawie obliczeń i wytycznych producenta dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowany
osadnikiem i kanałem odciążającym typu ECO – K 6/60 – 1,3 (producent np. Ecologic Zabrze):
- przepustowość nominalna 6 [l/s]

- przepustowość maksymalna 60 [l/s]

- pojemność osadnika 1300 [l]

- średnica 1800 [mm]

- wysokość 2350[mm]
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- średnica dopływu 315[mm]

- średnica odpływu 315[mm]

 6.1.4.  studzienka kontrolna
Zaprojektowano  studzienkę  kontrolną  DN1200  (SD01)  z  pogłębionym  dnem  o  ok.  0,50  m  w stosunku 
do odpływu  ścieków,  która  zlokalizowana  zostanie  pomiędzy  separatorem,  wylotem  kolektora  do  rzeki 
Mikośka. Studzienka ta służyć będzie do poboru próbek kontrolnych ścieków.

 6.1.5.  odbiornik ścieków
Wody opadowe oraz roztopowy odprowadzone zostaną do potoku Mikośka. Wylot do rzeki Mikośka stanowi 
istniejący  wylot  podlegający  przebudowie  oraz  renowacji.  W  rejonie  usytuowania  wylotu  kanalizacji 
deszczowej w skarpie potoku Mikośka dno rzeki oraz skarpy zostanie zabezpieczone płytami ażurowymi typu 
„Jombo”,   na długości  5m w dół i  5m w górę.  Wylot kolektora  zaprojektowano typu ciężkiego wylewany 
z betonu  zakończony gurtem  betonowym.  Przed  cofaniem  się  wody na  wylocie  kolektora  zamontowana 
zostanie klapa końcowa np. Kessel DN300. 

 6.2.  kanalizacja sanitarna
Nowo projektowana kanalizacja  sanitarna  będzie  odbierała  ścieki  z  projektowanego budynku.  Przewody 
kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z budynku do projektowanej studzienki SK03 zaprojektowano 
z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR41 SN4 z „litą” budową ścianki w zakresie średnic Dz200÷160. Odcinek 
kanalizacji sanitarnej przechodzący pod potokiem Mikośka zaprojektowano z rur  Dz200mm PE100 SDR11. 
Rura  przewodowa kanalizacji  sanitarnej  przebiegający pod rzeką  wykonany zostanie  w rurze  ochronnej 
stalowej Dn300 o długości 7,5m na płozach typu „L” wysokości 40mm.  Projektowane przejście pod rzeką 
Mikośką wykonane zostanie przewiertem. 
Na  nowych  ciągach  zostały  zaprojektowane  studzienki  rewizyjno  –  połączeniowe z  kręgów betonowych 
o średnicy Dn1200.
Przed przystąpieniem do budowy ciągów kanalizacyjnych bezwarunkowo należy wykonać wykopy kontrolne
celem sprawdzenia rzędnych wysokościowych istniejących studzienek kanalizacyjnych.

 6.2.1.  jakość ścieków
Jakość  i  skład ścieków wprowadzanych do kanalizacji  będzie odpowiadać typowym wartościom ścieków 
sanitarnym.  Dopuszczalne  wartości  wskaźników  zanieczyszczeń  w  ściekach  jakie  można  odprowadzać 
do kanalizacji miejskiej nie zostaną przekroczone.

 6.2.2.  odbiornik ścieków
Jako  odbiornik  ścieków  przewidziano  istniejący  kolektor  sanitarny ułożony w  ulicy  Batorego.  Włączenie 
wykonane będzie poprzez istniejące i projektowane studzienki.
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 6.3.  wodociąg
Projektowaną  instalacje  wodociągową  na  działce  Inwestora  zaprojektowano  z  rur  PE100  SDR13,6 
Dz110÷ 63.
Na włączeniu do sieci zaprojektowano trójnik równoprzelotowy łączący istniejącą sieć z nowo projektowanym 
wodociągiem Dz110 PE100 SDR13,6, odgałęzienie trójnika stanowić będzie istniejący przewód zasilający 
istniejący hydrant podziemny.
Projektowane  przejście  pod  potokiem  Mikośka  zostanie  wykonane  w  rurze  ochronnej  stalowej  Dn200 
o długości 8,0m na płozach typu „L” wysokości 40mm.  Projektowane przejście pod rzeką Mikośką wykonane 
zostanie przewiertem. 
W  celu  technologicznej  obsługi  oraz  eksploatacji  przyłącza  zaprojektowano  hydrant  nadziemny  Dn80 
z zasuwą odcinającą Dn80 zlokalizowany na działce Inwetsora.
Przewód przyłączeniowy do budynku zaprojektowano z rur PE100 SDR11 o średnicy Dz63. Przyłącze będzie 
doprowadzało  wodę  na  cele  socjalne  oraz  p.poż  dla  nowo  projektowanej  sali  gimnastycznej 
wraz z zapleczem.
Na  odgałęzieniach  do  projektowanego  budynku  i  węzłach  włączeniowych  zostaną  zabudowane  zasuwy 
odcinające.
W miejscu włączenia przewodu do budynku zostanie wykonana przejściówka na przewody stalowy.
Dokładna  lokalizacja  według  części  rysunkowej.  Dokładne  rzędne  włączenia  do  istniejącej  sieci  ustalić 
na montażu.

 6.3.1.  włączenie do sieci
Włączenie projektowanego przyłącza wodociągowej Dz110 PE100 SDR13,6 do istniejącej sieci Dn100 PVC 
wykonane zostanie za pomocą trójnika równoprzelotowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach 
technicznych w okolicy ul. Batorego.

 6.3.2.  rozliczenie zużycia wody
Zestawy wodomierzowe wraz z zabudową będą zamontowane w projektowanym budynku sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem w pomieszczeniu nr 01. Wskazania wodomierza będą stanowiły podstawę rozliczenia.

 7.  Materiały i armatura – sieci
 7.1.  materiał

 7.1.1.  przewody grawitacyjne
Kanalizację  deszczową  zaprojektowano  z  rur  kielichowych  PVC-U  klasa  S  (SN8  ;  SDR34)  o  średnicy 
Dz315÷160 oraz z rur PE SDR11 Dz200. 
Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą studzienki kanalizacyjne rewizyjno - połączeniowe o średnicy Dn300, 
Dn600 z tworzywa sztucznego oraz  Dn1200 z kręgów betonowych wyposażone we właz żeliwny  klasy 
zależnej od miejsca zabudowy. 
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Studzienkę  z  włazem  klasy  obciążeń  C250  należy  zabezpieczyć  pierścieniem  odciążającego,  którego 
zadaniem jest przenoszenie obciążeń na grunt wokół studzienki i zabezpieczenie ścian komory studzienki 
przed działaniem sił pionowych. 
Kanalizację  sanitarną  zaprojektowano  z  rur  kielichowych  PVC-U  klasa  N  (SN4;  SDR41)  o  średnicy 
Dz200÷160 oraz  z  rur  PE100  SDR11  średnicy  Dz200.  Uzbrojenie  kanalizacji  stanowić  będą  studzienki 
kanalizacyjne rewizyjno - połączeniowe o średnicy Dn1200 mm z kręgów betonowych  wyposażone we właz 
żeliwny klasy zależnej od miejsca zabudowy. 
Dokładną lokalizację i typ studzienek wg. części rysunkowej.

 7.1.2.  studzienki kanalizacyjne 
Uzbrojenie  kanalizacji  stanowić  będą  studzienki  kanalizacyjne  rewizyjno  –  połączeniowe  o  średnicy 
Dn300mm, Dn600mm z tworzyw sztucznych i Dn1200mm z kręgów betonowych.
Studzienki  wykonać  zgodnie  z  PN-B-10729:1999  z  włazem  kanałowym  600  wg  PN-EN-124:2000. 
W zależności od miejscy zabudowy zastosowano następujące rodzaje włazów:

– właz klasy A15 – powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, tereny zielone,
– właz  klasy  B125 –  drogi  i  obszary dla  pieszych,  powierzchnie  równorzędne,  tereny parkowania 

samochodów osobowych,
– właz klasy C250 – zwieńczenia wpustów ściekowych, drogi pieszo – jezdne.

Studzienkę  z  włazem  klasy  obciążeń  C250  należy  zabezpieczyć  pierścieniem  odciążającym,  którego 
zadaniem jest przenoszenie obciążeń na grunt wokół studzienki i zabezpieczenie ścian komory studzienki 
przed działaniem sił pionowych. 
Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy 
pomocy ubijaków mechanicznych.
Dokładną lokalizację i typ studzienek wg. części rysunkowej i profili.

 7.1.3.  przewody ciśnieniowe
Przewody zaprojektowano z rur PEHD PE100, SDR11 w zakresie średnic Dz110÷63.
Uzbrojenie stanowić będą :
- zasuwy odcinające, kołnierzowe;

- hydrant nadziemny;

producent np. Hawle.
Dokładna lokalizacja armatury wg. części rysunkowej.

 7.2.  układanie przewodów
Podczas prowadzenia robót na sieciach wod – kan należy zabezpieczyć ściany wykopu przed osunięciem. 
Rury układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm, z podbiciem na całej długości i zasypywać piaskiem 
do wysokości  30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi  być wolna od brył i  kamieni.  Zagęszczanie 
poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji  producenta. Przy zagęszczaniu pierwszych warstw 
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używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg PN-
74/B-02380 minimum:
- dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0.

- poniżej –0,97.

 7.3.  ocieplenie przewodów 
Jeżeli rura jest posadowiona powyżej granicy przemarzania gruntu należy:
-  jeżeli  nie  występują  obciążenia  dynamiczne  naziomu  -  np.  od  ruchu  kołowego  rurę  należy ocieplić 

np. łupkami ze styropianu.
- jeżeli nie występują obciążenia dynamiczne należy użyć materiału termoizolacyjnego. Takim materiałem 

jest np. keramzyt czy żużel. 
Odpowiedni stopień zagęszczenia materiału wokół rury powoduje jej odporność na obciążenia zewnętrzne. 
Jeżeli  materiał  termoizolacyjny  posiada  ostre  krawędzie  nie  można  dopuścić  do  jego  bezpośredniej 
styczności z rurą - można wykonać obsypkę z piasku lub owinąć rurę folią z tworzywa sztucznego.
Miejsce zabezpieczenia według części rysunkowej.
W dokumentacji użyto obliczeń w oparciu o konkretnego producenta.

 7.4.  odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 
robót  ziemnych należy zachować odpowiedni spadek  podłużny i  nadać  przekrojom  poprzecznym spadki 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 
odprowadzenie wód gruntowych i  opadowych poza obszar  robót  ziemnych tak,  aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca. 

 7.5.  próba szczelności
Po zakończeniu układania rur należ przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. Próbę wykonać 
przy  odsłoniętych  złączach  i wlotach  do  studzienek.  Dla  wodociągu  wykonać  próbę  zgodnie 
z PN-B-10725:1997,  dla  kanałów  bezciśnieniowych  zgodnie  z  PN-92/B-10735  wykonać  próbę  wodną 
poddając  rurociąg  działaniu  ciśnienia  3  m  słupa  wody  przez  czas  15  minut.  Próba  jest  pozytywna 
gdy na złączach  nie  pojawią  się  kropelki  wody i  dopełniana  ilość  wody nie  przekroczy  w  czasie  próby 
0,02 l/m2 powierzchni rury. Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać zgodnie z punktem 2,5.

 7.6.  płukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód przepłukać używając do tego wody 
wodociągowej.  Prędkość  przepływu  w  odcinku  płukanym  powinna  umożliwić  usunięcie  wszystkich 
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zanieczyszczeń  mechanicznych  występujących  w  przewodzie.  Woda  płucząca  po  zakończeniu  płukania 
powinna być  poddana badaniom fizykochemicznym i  bakteriologicznym w jednostce  badawczej  do tego 
upoważnionej.  Woda  musi  pod  względem  własności  chemicznych,  fizycznych,  bakteriologicznych 
odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417) . Jeżeli wyniki badań wskazują 
na potrzebę  wykonania  dezynfekcji  należy  przeprowadzić  ten  proces  przy  użyciu  wapna  chlorowanego 
lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stężenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 
dm3 wody./  Po 24 h pozostałość  chloru  w wodzie powinna wynosić  ok.  10 mgCl/dm3.  Po zakończeniu 
dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy ponownie wypłukać.

 7.7.  skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem
- Jeżeli  na  trasie  zostanie  napotkane  uzbrojenie  nie  ujawnione  w  projekcie,  należy  zawiadomić 

o tym zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami należy 
zlecić przedstawicielom właściciela sieci

- W  miejscu  skrzyżowania  z  istniejącym  gazociągiem  należy  dodatkowo  zabudować  rurą  ochronną 

na projektowanym rurociągu.  Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela
- Istniejące kable teletechniczne, energetyczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z PE lub PVC bądź 

rurami Arota. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela,
- W przypadku naruszenia istniejącego uzbrojenia, koszty związane z odszkodowaniem i naprawą ponosi 

Inwestor
- W  miejscach  istn.  uzbrojenia  terenu,  roboty   ziemne  prowadzić  ręcznie  z zachowaniem  szczególnej 

ostrożności pod nadzorem właściciela sieci

 7.8.  zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. 
Powierzchnię  ścian  studzienki  stykające  się  z  gruntem  należy  zaizolować  materiałem  bitumicznym 
posiadającym aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną. 
Armatura będzie zabezpieczona przez producenta.

 8.  Sposób zabezpieczenia wykopów
Dla  budowy sieci  należy wykonać wykopy  wąsko  przestrzenne,  o  ścianach  pionowych zabezpieczonych 
wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami.  
W obszarze wykonywania wykopów nie występują wody gruntowe.
Wykonywanie  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak:  elektroenergetyczne, 
wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odległości.
Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, 
w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 
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ostrzegawczymi i ogrodzić.
W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  umieścić  napisy 
ostrzegawcze.
W  czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości  1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 
niż 1 m od krawędzi wykopu.
Niezależnie  od  ustawienia  balustrad,  w  przypadkach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  wykop 
należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
zapewnić stały jego dozór.
Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W  czasie  wykonywania  koparka  wykopów  wąsko  przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie 
z zabezpieczonej  części  wykopu  lub  zastosować  obudowę  prefabrykowaną,  z  użyciem  wcześniej 
przewidzianych urządzeń mechanicznych.
Jeżeli  wykop osiągnie głębokość  większą niż 1 m od poziomu terenu,  należy wykonać zejście (wejście) 
do wykopu.
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi 
do wydobywania urobku jest zabronione.
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jeżeli  roboty odbywają  się  w wykopie  wąsko  przestrzennym jednocześnie  z transportem urobku,  wykop 
przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.
W  czasie  zasypywania  obudowanych  wykopów  zabezpieczenie  należy  demontować  od  dna  wykopu 
i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu.
Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  sprzętem  zmechanizowanym  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać:
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Ministerstwo Budownictwa 

i PMB
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
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- BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki 

techniczne wykonania

 9.  Ochrona środowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane rurociągi nie wpłyną negatywnie na istniejące 
warunki środowiskowe.

 10.  Zagadnienia BHP
Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. 
(„Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”).

 11.  Uwagi końcowe
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami

- Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K
- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”)
- Dobór  wszystkich  urządzeń  został  poprzedzony  obliczeniami.  Dopuszcza  się  zmianę  producenta  i 

materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem. 
- Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce
- Projekt  rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami

- Połączenia i układanie w gruncie wykonać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów z PE/PVC

- Instalacje wewnętrzne nie są ujęte w nn opracowaniu

- Wykonanie sieci  podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

- Na trasie projektowanych ciągów wodnych nie nasadzać drzew ani krzewów
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Piotr Kurzbauer  grudzień 2009
nr ewid. 297/02 – UW Katowice
nr członka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OŚWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z 
poż. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem 
składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC

Oświadczenie dotyczy  branży wodno-kanalizacyjnej dla obiektu: 

Rozbudowa budynku szkoły publicznej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. 29 Listopada 21
w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami

          
Radosław Radziecki grudzień 2009
nr ewid. 403/02 – UW Katowice
nr członka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OŚWIADCZENIE
/ sprawdzającego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z 
poż. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem 
składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC

Oświadczenie dotyczy  branży wodno-kanalizacyjnej dla obiektu: 

Rozbudowa budynku szkoły publicznej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. 29 Listopada 21
w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami
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