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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest przebudowa istniejgcych  sieci
elektroenergetycznych, kolidujacych z projektowang przebudowg skrzyzowania ulic: Matejki i
PSK w Laficucie, oraz projekt o§wietlenia projektowanego ronda.

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektrycznych i

obejmujg nastepujacy zakres robot:
- o$wietlenie drogowe parku w Haczowie

14.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i sg uzupelnieniem
okreslen zawartych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej:

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.44.

14.5.

1.4.6.

14.7.

1.4.8.

1.4.9.

Lampa oswietleniowa — zrodto $wiatla,

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytlowych potgczonych réwnolegle,
tacznie z osprzgtem, ulozone na wspdlnej trasie i taczgce zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych,
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Napig¢cie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego lub mi¢dzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktore linia kablowa
zostaly zbudowana,

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona os6b przed dotykiem czesci
przewodzacych dostgpnych (metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych
pod napigciem w chwili awarii lub w warunkach zakt6ceniowych.

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych — zbiér elementéw przeznaczonych
do Iaczenia, rozgaleziania lub zakarniczania kabli, np.: mufy, glowice, ztgczki, koncowki,
Odleglos¢ migdzy przedmiotami — odleglo$¢ migdzy punktami przedmiotow najblizej
siebie polozonymi, np.: odleglos¢ kabla od innego kabla, od rurociggu,

Odleglos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odleglto$¢ miedzy rzutami pionowymi
przedmiotéw,

1.4.10. Odleglos¢ pozioma mig¢dzy przedmiotami — odleglos¢ miedzy rzutami poziomymi

przedmiotow,

1.4.11. Oprawa oswietleniowa — obudowa zrodla swiatla posiadajaca urzadzenia utatwiajgce

jego zaplon i umozliwiajace jego instalowanie, a takze ksztaltujgca wlasciwie bryle
Swiatla,

1.4.12. Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,

1.4.13. Oslona otaczajaca — oslona nie dzielona lub dzielona, chronigca kabel ze wszystkich

stron.

1.4.14. Oslona otwarta — oslona chronigca kabel z jednej, dwoch lub trzech stron,
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1.4.15. Osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do lgczenia i
zakonczenia kabli np. mufy kablowe,

1.4.16. Przegroda — oslona ulozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla
od lub innych urzadzen,

1.4.17. Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.18. Przewiert sterowany — technika bez wykopowego uktadania rur ochronnych, dla kabli
i innych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, w dragzonym otworze pod
przeszkodami terenowymi np. drogi kotowe, szlaki kolejowe, koryta rzek,

1.4.19. Przykrycie — oslona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od goéry,

1.4.20. Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.21. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z
innego materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow
dla kabli w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.22. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ miedzy linig
kablowsg, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odleglos$¢ dopuszczalna dla danych warunkow ukladania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.23. Zrédlo $wiatla - aparat przetwarzajacy energi¢ elektryczng w fale Swietlng widzialng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawcza robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
Dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupelienie Dokumentacji
Projektowe;j przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegllnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca ich wazno$é:

1). Specyfikacje Techniczne,
2). Dokumentacja Projektowa
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczei w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialéw lub
elementé6w budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiagni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inzynier moze zaakceptowaé takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegblowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.54. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzgdzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich wladz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz b¢dzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.6.Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od Daty Rozpoczgcia do Zakoficzenia i odbioru koncowego
Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. Materialy
2.1. Stosowane materialy

Zrodha uzyskania wszelkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Materialy do budowy, o$wietlenia ulicznego
nabywane sg przez Wykonawce.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spelnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym
warunkom.

Materiatami podstawowymi stosowanymi w robotach bedacych przedmiotem niniejszej
SST wykazane sa w ponizszej tabeli

Wszystkie uzyte do wykonania rob6t wg zasad niniejszej SST winny pochodzié z
wytworni posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jakosci na
zgodnos$¢ z norma ISO 9001.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przekwalifikowany przez inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Skladowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robot lub przedsigbiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdt w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposob sktadowania materialow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materialow powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.
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Materialy takie jak: osprzgt kablowy, konstrukcje wsporcze nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i os$wietlonych. Rury nalezy
skladowaé w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, bednarka stalowa winna by¢ skladowana
w zwojach, kable w czasie skladowania powinny znajdowac si¢ w bebnach. Dopuszcza si¢
sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarczy, a kregi utozone poziomo.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ ulozone w miejscu,
gdzie nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjgtym wymaganiom co do ich jakosei jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowolane.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy oswietlenia ulicznego i
przebudowy linii kablowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot.

Sprzet stosowany przy budowie kabli i o$wietlenia terenu:

- samochdd specjalny liniowy z platformg i balkonem,
- przyczepa do przewozenia kabli,

- przyczepa dluzycowa do samochodu,

- zuraw samochodowy,

- spawarka transformatorowa,

- zestaw urzadzen do przepychu przepustow,

- wibromlot elektryczny lub spalinowy,

- koparko-spycharka.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
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transportu materialdw, elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego
rodzaju robot. '

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialy w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu zleconych robét to:

- samochodd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- ciagnik kolowy z przyczepa do przewozenia kabli.

Zaladowanie i wyladowanie konstrukcji o duzej masie lub znacznym gabarycie (stupy
os$wietleniowe, Zzerdzie zelbetowe) nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub zurawia
samochodowego

Transport kabli nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+ 4° C, przy czym wewngtrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 -
krotna $rednica zewngtrzna kabla.

- zaleca si¢ przewozenie bebnoéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach.
Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione
na krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetaczaé. Stawianie bebnéw z kablami
w skrzyniach samochodu na plasko jest zabronione. Kregi kabla nalezy ukladaé
poziomo.

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami.

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywaé przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze
skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

Transport materialéw i elementéw matogabarytowych np. oprawy oswietleniowe, zrodta
swiatta winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach
uniemozliwiajgcych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialéw i osprzetu na
stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inzynier bgdzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej u w
ST, a takze w normach i wytycznych.  Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich
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Robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spelniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiatami
nalezy postepowaé jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
SST, a zaistniala wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcow, to inzynier zleci taki sposob postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

5.3. Zakres i warunki wykonania roboét
5.3.1. Linii elektroenergetycznych i o$wietlenia ulicznego

Projektowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125 i
warunkami technicznymi obowigzujacymi na terenie dzialania Rejonu Energetycznego
Rzeszé6w — Miasto tj. uzytkownika linii kablowych.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze
szczeg6lnym uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a). nawigzania do istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych

- wylgczenie napigcia w demontowanych liniach zasilajgcych przebudowywanych
odcinkéw linii elektroenergetycznych i o$wietlenia ulicznego,

- wypigcie istniejacych kabli w stupach oswietleniowych wskazanych w projekcie,

- zdemontowanie wypigtych odcinkéw kabli os$wietleniowych i shupéw
oswietleniowych,

- przecigcie 1 ulozenie nowych i polaczenie kabli,

- demontaz wycietych linii kablowych i o$wietlenia drogowego istniejacego w
uzgodnieniu z wladcicielem tj. Rejonowym Zakladem Energetycznym w
Przemyslu,

- przelozenie catych kabli do nowych rowdw kablowych,

- zabezpieczenie rurami istniejacych kabli, ktére beda pod nowymi drogami
projektowanymi i tymczasowymi dojazdowymi do placu budowy,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych i ponowne wlaczenie pod napiecie.

b). w trakcie remontu

- wykonanie rowdw kablowych i utozenie przepustow kablowych z rur wg projektu,

- wykonanie przepustéw kablowych pod drogami i ulicami istniejgcymi metodami
bezwykopowymi

- budowa nowych odcinkéw kabli n.n.,

- ustawienie shupéw oswietleniowych na fundamentach,

- wprowadzenie kabli do istniejacych stupéw oswietleniowych oraz wpiecie pod
zaciski,

- zainstalowanie wysiegnikow i opraw,

- wykonanie pomiar6w sprawdzajacych zgodnie z wymaganiami normatywnymi

- .wlaczenie kabli pod napiecie.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przebudowa linii
kablowych oswietleniowych.
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5.4. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontazowych majg na celu
wyznaczenie tras linii kablowych oraz lokalizacji stupéw oswietleniowych. Podstawe
wytyczenia tras linii kablowych oraz lokalizacji stupéw stanowi Dokumentacja Projektowa.
Trase linii okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy.
Wytyczenie trasy wykona przedsiebiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.

5.5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Rowy pod kable nalezy wykona¢, w miejscach z bogatym uzbrojeniem podziemnym,
recznie pod nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia. W miejscach gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Ziemie z wykopéw odkladaé z boku
wykopu.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie
wykopéw waskoprzestrzennych r¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Zmiane kierunku
rowu nalezy wykona¢ po tuku. Jednoczesnie wymaga si¢, by minimalny promien tukéw nie byt
mniejszy niz 0,5 m.

Glebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej
warstwy podsypki piaskowe]j oraz srednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla n.n. od
powierzchni otaczajacego gruntu byla nie mniejsza niz 0,7 m (kable n.n.) i 0,8 m (kable S.N.)

5.6. Roboty instalacyjno - montazowe

Wszystkie materialy demontowane i nie montowane ponownie podlegajg zwrotowi do
magazynu uzytkownika.

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych i rurociggéw nalezy wykonaé po
uprzednim uzgodnieniu rob6t z uzytkownikami tych urzadzen.

Wykonawca powinien zgtosi¢ Rejonowemu Zaktadowi Energetycznemu w Przemys$lu
wniosek umozliwiajacy uzgodnienie z odbiorcami przerw w dostarczeniu energii. Montaz
stupéw w poblizu czynnych linii kablowych i rurociggéw nalezy wykonaé¢ po uprzednim
uzgodnieniu technologii wykonania rob6t z uzytkownikami tych urzgdzen.

W czasie rob6t na istniejacych liniach nalezy zwracaé uwage na bezpieczefistwo pracy
zagrozone ewentualnie ztym stanem stupow i przewodow lub obecnoscig napigcia.

5.7. Montaz kabli w ziemi

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozciaganie. Przy ukladaniu kabli promiefi giecia kabla nie powinien
by¢ mniejszy od 15-to krotnej srednicy kabla wielozytowego lub wigzki kabli jednozylowych.

Kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych nie nalezy uktadaé jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz +5°C.

Kabel uktada¢ re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m
i zasypa¢ warstwg piasku 0,1 m, a pozostata cz¢$¢ wykopu nalezy wypehi¢ gruntem rodzimym.
Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 4% dlugosci
wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla igcznie nie
mniejszego niz 4 m kabla z tworzyw sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych
1 shupow o$wietleniowych pozostawié¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.
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Kazdg lini¢ kablowsa nalezy na calej dlugosci oznakowaé za pomocg trwalych
oznacznikéw nakladanych na kable co 10 m. Lini¢ kablowa oznakowa¢ za pomoca folii z
tworzywa sztucznego utozonej ok. 0,25 m nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napigciu
0,4kV...

Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca si¢ oznakowa¢ za pomoca shupkéw
betonowych z wycisnigtg literg ,M”. Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego
napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarciowej wystepujacej w
miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowe powinny byé zgodne z postanowieniami PN-
74/E-06401.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kabli nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektows, SST oraz zaleceniami uzytkownika kabla. Wykonawca ma obowiazek wykonania
demontazu linii kablowej mozliwie w taki sposob, aby jej elementy nie zostaly uszkodzone lub
zniszczone. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw linii bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie Iub
Zniszczenie.

W szczegélnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ element linii bez jego
demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera.

Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacej linii kablowej musza byé wykonywane
recznie, pod nadzorem uzytkownika linii kablowe;j.

Wszelkie wykopy zwigzane z wykonaniem linii kablowej, powinny by¢ zasypane
gruntem rodzimym zagg¢szczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego
terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego przekazania Zamawiajacemu
wszystkich materialéw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego przez
niego miejsca.

Budowg lub ewentualna przebudowe linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normami
i przepisami budowy oraz bezpieczefistwa i higieny pracy.

5.8. Montaz stupéw oswietleniowych

Podczas montazu i stawiania stupéw w poblizu urzadzen pod napi¢ciem nalezy
spowodowa¢ wylgczenie tych urzadzen. W przypadku braku mozliwosci ich wylgczenia nalezy
zachowac¢ odstep od 0,5 do 5 m od najblizszego ruchomego punktu sprzetu lub od stupa w
zaleznosci od napigcia sieci.

Posadowienie stupéw odbywac si¢ bedzie na wkopanych w ziemie¢ betonowych
fundamentach ze $rubami fundamentowymi. Kotwy i $ruby fundamentowe winny byé
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

Nalezy przestrzega¢ wlasciwego usytuowania stupéw w stosunku do statych punktow.
Stupy ustawione na stanowiskach powinny sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne
odchylenie wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej nie moze przekraczaé
wielkosci wyliczonej ze wzoru: r < 2h/300 [mm]; gdzie: h - nadziemna wysokosé stupa w
[em].

5.9. Instalacja uziemiajaca

Stupy oswietleniowe podlaczy¢ do prowadzonej w ziemi wzdtuz kabli oswietleniowych
bednarki uziemiajacej rownolegle z kablem oswietleniowym w ziemi. Bednarka (przewéd E)
polgczona jest z uziomami funkcjonalnymi stupéw. Uziemienie shupéw nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem MP z 8.10.1990 r. Gl¢bokos¢ zakopania bednarki — w czesci
prowadzonej w ziemi wynosi 0,6 m. Przed zasypaniem uziom6w nalezy sprawdzié¢ plany ich
rozmieszczenia.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kentroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot zgodnie z uzgodnionym z Inzynierem programem zapewnienia
jakosci (PZJ), a w szczeg6lnosci stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jako$ci wykonanych rob6t
przy przebudowie kablowych linii S.N. i n.n.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako$¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robot z
dokumentacja projektowg, OST, SST, PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajace;j,
ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu, przez Inzyniera i ewentualnie
przedstawiciela Rejonu Energetycznego wykonania w/w roboty w zalozonej jakosci.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przedsiewzigé nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie glebokosci zakopania kabli, rezystancji izolacji i cigglosci zyl kabli,

-  sprawdzenie jakoSci i prawidtowosci potaczen zamontowanych kabli i osprzetu,

W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiar6w wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazic zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot. W czasie przegladu rob6t po zakonczeniu
wykonywania robét nalezy wykonaé¢ czynnosci:

- sprawdzenie stanowisk posadowionych stupéw,

- sprawdzenie zastosowanych materialow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji i osprzetu,

- sprawdzenie dokladnosci wykonanych elementéw,

- sprawdzenie stanu i kompletnosci potaczen,

- stan przewodow, osprzetu i opraw

- ciaglo$¢ zyt kabla i przewod6w oraz zgodnosci faz,
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- prawidtowo$¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesei
przewodzacych dostepnych,
- wykonanie pomiaréw:
» skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych,
= rezystancji uzioméw ochronnych i roboczych,
» rezystancji izolacji kabli i przewodow

6.3. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé inzynierowi kopie raportéw z wynikami badaf jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow
Robat,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszeniai daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom' szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

7.2. Ksi¢ga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Roboét, jezeli kontrakt przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary
wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

7.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3),

nastepujace dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoly przekazania Placu Budowy,

). umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d). protokoty odbioru Robot,
e). protokoty z narad i ustalen,
f). korespondencje na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

8.  Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksi¢gi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym”
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiaru rob6t dokona¢ w oparciu o0 Dokumentacje Projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla linii elektroenergetycznych kablowych n.n. i
o$wietleniowych jest kilometr [km].

8.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialow.



Budowa ,,RONDA” w Lancucie 13

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
odmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, beda mierzone rdwnolegle do podstawy.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: profile walcowane, drut, rury,
elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano
ich wymiary lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiary.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

8.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

9.  Odbiér robot.
9.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a). odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b). odbiorowi czgsciowemu,

¢). odbiorowi koncowemu,

d). odbiorowi ostatecznemu.

9.2. Odbiér Roebét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozIliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylefi i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czesci Robot.

W trakcie prowadzenia robét montazowych nalezy dokona¢ odbioru robét ulegajacych
zakryciu tj:
- ulozonych w rowach kabli,
- zamontowanych w rowach muf kablowych,
- ulozonych ciaggéw rur ochronnych,
- wciagniecia kabli do rur ochronnych.

9.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym Robét.

9.4. Odbiér koncowy Robaét.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz ich gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i kompletnosci oraz
prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupelniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe
czynnosci ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaly przepisy ,,Instrukcji DP-
T 14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewddzkich” z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z pézniejszymi zmianami i uzupelnieniami.

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, Dokumentacja Projektows, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wilasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi
protokotami prob montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidlowe;j
eksploatacji,
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- sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskow i ustalen

9.5. Dokumenty do odbioru koiicowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot
odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
iPZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9.6. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10. Podstawa platnosci
10.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punkcie 9 ST i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa wyzej wymienionych robot bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w wycenionym
.Slepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaplaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w
warunkach Kontraktu.

Platnos¢ za roboty zwigzane z przebudowa kabli oswietleniowych i stupow oswietlenia
ulicznego oraz zabezpieczeniem istniejacych linii kablowych nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci uzytych materialéow i wykonanych robét przyjeta na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan ochronnych oraz atestow producenta urzadzen i ogledzin
sprawdzajacych.

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich
materiatéw uzytych do wykonania powyzszego zakresu robot oraz za robocizne i uzyty sprzet
1 inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robdt.

Cena jednostkowa w/w robdt obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- roboty pomiarowe — wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk stupéw

oswietleniowych,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopdw pod kable i stupy oswietleniowe,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza z piasku (2 x 10 cm),

- wykonanie przewiertow lub przepychdéw wraz z budows komor przepychowych,

- ulozenie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji rur,

- ulozenie kabli i weiagniecie ich do rur,

- zasypanie wykopéw,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- podlaczenie kabli do sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST.

10.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu zaplecze
umozliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy — na zasadzie dobrowolnosci
- PN-76/E-05125 -, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
- PN-90/B-03200 - ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
- PN-90/E--6401/04 - ,Mufy kablowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV*>
- PN-93/E-90401 - ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”
- PN-56/B-03260 - ,Konstrukcje zelbetowe”
- PN-87/E-90054 - ,,Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j”
- PN-74/E-90066 - ,Przewody wielozylowe o wspélnej izolacji polwinitowe;j”
- BN-83/8836-02 -, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane”
- PN-80/B-03322 -, Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”
-  BN-68/6353-03 -,,Foliakalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu”
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PN-80/H-74219 - ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco glownego
zastosowania”
BN-78/6114-32 - ,Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej
szybkoschngcy
czamy”’
BN-72/8932-01 - ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”
PN-74/E-04500 - ,,Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne
cynkowe
zanurzeniowe chromianowane”
PN-88/B-06250 - ,Beton zwykly”
PN-74/C-89200 - ,Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary”
PN-74/C-89204 -, Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania”
PN-IEC-60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” - zbiér
norm.

11.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych.
Czg$¢ V - Instalacje elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. [Dz. Ust. nr.81 226.11.1990 1.
Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. [Dz. Ust.
nr 6/69, poz. 21].

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych nr 240. Wydanie
ITBw 1982 1.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej
organizacji robot. Wydanie PBE , ELBUT” Krakow.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca pokry¢ malarskich - KOR-3A.

Zalecenia dotyczace oswietlenia drog i ulic — opracowanie PKO$ SEP — Warszawa
listopad 1997

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. [Dz. Ust nr 63 z 3.08.2000 poz. 735].



