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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspodlinych,
dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktore
zostang wykonane w ramach zadania ,,Budowa drugiej nitki magistrali wodociggowej
(sieci) od Stacji Uzdatniania wody w miejscowos$ci Wola Mata, gmina Czarna do
zbiornikéw retencyjnych w miejscowosci tancut, gmina tancut wraz z
pofgczeniami z istniejgcg siecia”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikaciji

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

I Wymagania ogélne

I Roboty ziemne

il Sie¢ wodociggowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania poleceh i innej korespondencji technicznej, miedzy
Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét. Wpisy
w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw i robét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami,
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w
formie pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.
Przedmiar Robdét — wykaz robdt, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren robét — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw pomiarowych oraz reperow,
Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczna.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego tj.:

Przetargowg dokumentacjg projektowg - rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizaciji,
zakresu i charakteru robot, Dokumentacje Projektowg, ktdra zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawecy tj.:
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Projekt organizacji budowy,

» Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

» Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla
zrealizowanych roboét - umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» Projekt organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujgcych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,
instrukcje obstugi i eksploatacji stacji uzdatniania wody.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni
w cenach jednostkowych robot.



1.8. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig cze$¢ kontraktu a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

v’ Specyfikacja Techniczna
v Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow podany na pismie jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjg Techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacja Techniczng i wplynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy robét
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w
sgsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczen robét na okres budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapor i
znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC, w czasie prowadzenia robodt, wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot, Wykonawca bedzie:
» utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
» podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Terenu



Budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn,
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, i drég dojazdowych
» srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
bedag mialy wydane swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwosci na sSrodowisko.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez
Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie, spowodowane przez
jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;j
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest
do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty, dzierzawy terenu, w tym: optaty
za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzeh w pas drogowy,
rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy
urzgdzenh obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ potwierdzone w taki sposéb aby budowla lub jej elementy, byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie
Inspektora Nadzoru, powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny, od otrzymania tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych, podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych,
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:
» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
» biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajgcym
ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdéw
(przejazddw) i organizacji ruchu, w tym:

» usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdéw) oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wikgczony w cene kontraktows.



1.19. Rébwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spemnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe fub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.20. Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na
wilasny koszt nadzér archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie
wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny i Inspektora Nadzoru i postepowac
zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i
(lub) wystgpia opodznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i (lub) wysokosci
kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z
krajow UE. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatbw. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz, na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robat.

Humus i nadktady, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora



Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopéw, poza tymi ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialtowe mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami.

Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedag
zachowane nastepujgce warunki:
> Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
» Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw, w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé, pod wzgledem typéw i ilosci,
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami



ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonanych robo6t, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem
Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu roboét, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czesc ogolng opisujaca:
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v/ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

sposob zapewnienia BHP,

wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢é wykonania poszczegodlnych

elementdéw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

v' sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowag opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

v" wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych,

v rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v' spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

v' spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacje i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot, sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

ANENEN

AN

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedure badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji
mogg byé, z jednakowym prawdopodobiefstwem, wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktore
budzg watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwvnym wypadku, koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
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przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru

» Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

> Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na postawie wynikow badahn dostarczonych przez
Wykonawce.

> Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych i dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:
1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i kidre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane ww.
dokumenty przez Specyfikacje Techniczng, kazda partia materiatéw bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z
Specyfikacjg Techniczng, materiaty takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Wykonawce i Zamawiajgcego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

v’ date przekazania terenu budowy,

v’ date przekazania Dokumentacji Projektowej,

v'date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramow robdét,

v/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

v  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

v uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

v’ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

v  zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

v wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v'stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcym
ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

v zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

v'dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

v dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

v 'dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob
poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie jakosci robot. dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
v’ pozwolenie na budowe,
v protokét przekazania Terenu Budowy,
v umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
v protokét odbioru robét,
v protokdty z narad i ustalen,
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v’ korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym miejscu Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
Dokumentacja projektowg i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmiarze Robat.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robdét lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukohczenia
wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Diugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda
obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugosc
pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedag
wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez
niego utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Urzgdzenia winny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku dtuzszej przerwy robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale
Wykonawcy:

v odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
v odbidr czesciowy,

v" odbioér koncowy,

v odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego
postepu roboét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie wg. zasad jak wyze;j.

Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na
pismie, o tym fakcie (Zamawiajgcego) Inspektora Nadzoru.

Odbior kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw oraz
wizualnej zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot, w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacji Technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartoS¢ wykonanych robdt, w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt, jest protokdt odbioru
koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
» Specyfikacje Techniczne,
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» Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robat,

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie, zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce, bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
uzupetniajgcych, wyznaczy Komisja.

Odbidér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
kohcowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za
jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
v'robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
v ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
v'warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
v'koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium,
v'koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.)
v  koszty dotyczgce oznakowania Robét,
v wydatki na BHP,
v'ustugi obce,
v’ optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu
Wykonawcy,
v'zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawce jest ceng ryczattowg nie podlegajgcg zmianie.
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9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje
geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy: dostarczy¢ i zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w warunkéw umowy ponosi
Wykonawca.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z
przepisami Ustawy o drogach publicznych Ilub innego obowigzujgcego prawa
miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca wykonywania robot, ponosi Wykonawca.

9.6. Odwodnienie wykopoéw

Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia robdt, nalezy
oszacowac w formie ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentac;ji i
uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa Prawo Budowlane.
2.Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub
beneficjantow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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