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POLSKA

Program funkcjonalno-uzytkowy

dla zadania:

Rewitalizacja Rynku w m. Lancut

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Nazwy i kody: a) grup robot, b) klas robot, c) kategorii robot;
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Grupa:
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Klasy:

71210000-3 - Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 - Ustugi projektowaniaarchitektonicznego
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inZynieryjne i pomiarowe
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie:
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektowbudowlanych

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja

71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow

71323000-8 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemystowego
produkcji przemystowej

45000000-7 - Roboty budowlane

Grupy:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Klasy:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty

ziemne

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu

Kategorie:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ilokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja rynku w Lancucie.

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czes$ci miasta Lancuta, w powiecie tancuckim,
w wojewddztwie podkarpackim.

Inwestycja obejmuje dziatki:

e 3162/1 -obr.0001; jedn. ewid. 181001_1

e 3162/2 -obr.0001; jedn. ewid. 181001_1

e 3162/3 -obr.0001; jedn. ewid. 181001_1

e 3162/4 -obr.0001; jedn. ewid. 181001_1

e 3162/6 -obr.0001; jedn. ewid. 181001_1

e 3162/7 -obr.0001; jedn. ewid. 181001_1

e 3700/3 -obr.0001; jedn. ewid. 181001_1

e 3700/2 -obr.0001; jedn. ewid. 181001_1

e 3856/1 -obr.0001; jedn. ewid. 181001_1

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
zwiekszenia obszaru objetego zakresem opracowania jezeli bedzie to wynikato z uzyskiwanych

warunkow technicznych poszczeg6lnych gestorow sieci.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy (dalej PFU), ktéry stuzy
do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania

oferty szczeg6lnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

PFU =zostal opracowany zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU
[ TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania PFU stanowi:
o wizja lokalna na terenie,
e uzgodnienia z Zamawiajacym,
o konsultacje spoteczne prowadzone przez Zamawiajacego,

e obowigzujace przepisy i normy.

Program funkcjonalno-uzytkowy 6
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1.4. Stan istniejacy

Rynek w hLancucie znajduje sie w centralnej czesSci miasta i stanowi blok Srodkowy
Sredniowiecznego uktadu urbanistycznego, wyznaczonego w tym miejscu w wieku XIV. Rynek,
ktéry niegdys petnit funkcje handlowe oraz administracyjne stanowi w chwili obecnej park.

Wokét Rynku znajduje sie zabudowa, ktorg charakteryzuja pochodzace z XVII wieku,
a przebudowywane w XIX i XX wieku kamieniczKi.

Po stronie zachodniej, péinocnej i wschodniej Rynek od zabudowy oddzielony jest
drogami gminnymi wzdtuz ktérych wydzielone sg miejsca postojowe. Od potudnia natomiast park
ograniczony jest krzyzujacymi sie drogami wojewddzkimi nr 881-taczaca Sokotéw Matopolski
z Zurawicg i nr 877-t3czacq Naklik ze Szklarami.

W niedalekiej odlegtosci na wschdéd od Rynku znajduje sie zesp6t parkowy z zamkiem
Lubomirskich i Potockich.

Ksztatt Rynku zblizony jest do trapezu. Zabudowa kamienic tworzacych pierzeje rynkowe
jest znacznie przeksztatcona w wyniku przebudowy, rozbudowy i modernizacji na przestrzeni
XVII i XIX w. Wyjatkowa warto$cig historyczng dla Rynku w Lancucie jest miejsce w jego
centralnej czesci gdzie w przesztosci znajdowat sie Ratusz. Teraz w tym miejscu znajduje sie
wybrukowany plac otoczony murkiem oporowym ze schodami oraz skarpami obsadzonymi
zielenig niska. Od strony potudniowej miejsce to otoczone jest duzym placem o nawierzchni
z betonowej kostki brukowe;j.

W potudniowo-wschodniej czesci rynku znajduje sie niewielki placyk, otoczony rabatg
kwiatowg, na ktéorym w centralnej czesci ustawiony jest zabytkowy powdz, natomiast w czeSci
wschodniej zlokalizowany jest kiosk z lodami.

P6inocna obnizona cze$¢ rynku oraz cze$¢ zachodnia zagospodarowane sg gtéwnie
zielenia wysoka przedzielong ciggami pieszymi. Teren rynku po przekatnej przecinaja dwie
szerokie aleje ktére prowadza do placu zlokalizowanego w centralnej czeSci rynku. Wezszy
chodnik ktéry biegnie po okregu w centralnej czes$ci rynku taczy wszystkie te aleje. Nawierzchnia
ciagéw pieszych wykonana jest z betonowej kostki brukowe;j.

Na potudniowych zachdd od ptyty rynku, pomiedzy skrzyzowaniem drég wojewodzkich,
a ul. Rzeznicza znajduje sie parking dla samochodéw osobowych, natomiast po stronie
potudniowo-wschodniej zlokalizowany jest plac, gdzie w miesigcach letnich rozktadane
sg ogrodki gastronomiczne.

Teren w obrebie rynku uzbrojony jest w kanalizacje deszczowa i sanitarng, wodociag,

cieptociag instalacje gazowg, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne.
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1.5. Glowne zalozZenia inwestycji

Gtowne zalozZenie inwestycji jest takie, aby rynek otrzymat nowe funkcje, ktére pozwolg
mu stac sie dodatkowa miejska atrakcjg dla mieszkancéw. Nowa przestrzen ma stworzy¢ dialog
pomiedzy tym co historyczne, a tym co wspotczesne. Rewitalizacja rynku, spowoduje, ze stanie
sie wizytowka miasta, zaraz obok Zamku w tLafcucie, przyjazna dla mieszkancow
i przyciagajacych turystow.

W centralnej czesci rynku przewidziano gtéwny punkt turystyczny - model ratusza wraz
z odkrywkami pozostatosci po zabytkowym obiekcie. Aktualnie trwajg prace archeologiczne w tej
lokalizacji i do czasu zakonczenia prac nie mozna jednoznacznie okres$li¢ jak ten fragment rynku
zostanie zagospodarowany - dlatego tez jest on wytaczony z niniejszego opracowania.

Dla podkreslenia tego waznego miejsca dla miasta w jego obrebie zaprojektowano uktad
elementéw wodnych i fontann posadzkowych.

Nowe oblicze rynku mozemy podzieli¢ na dwie gtéwne strefy: pierwszg - reprezentacyjng,
harmonijng i uporzadkowang i druga: kameralng i nieregularna.

Pierwsza strefa bedzie miejscem organizacji imprez historycznych, artystycznych
spotecznych, miejscem spotkan - ogrédki kawiarniane lub restauracyjne. Otwarta przestrzen
pozwoli na organizacje roznorodnych imprez, jarmarkéw, instalacje sceny na potrzeby
koncertéw. Powierzchnia ta réwniez pozwala na montaz w dowolnym ukladzie stolikéw, taw
i drzew w donicach tworzacych tzw. salonik miejski, czy czasowych ekspozycji i imprez
okoliczno$ciowych. Na co dzien w czesci bedzie pelni¢ funkcje parkingu.

Przewidziane jest rowniez miejsce na strefe pamieci narodowej jako pomnik historyczny.

W tej strefie bedzie sie réwniez znajdowat zabytkowy powoéz, ktéry zostanie
odrestaurowany.

Wnetrze placu wykonczone zostanie nawierzchnia z wielkogabarytowych ptyt
granitowych o zréznicowanych wymiarach oraz odcieniach.

Druga strefa tzw. ,zielona” bedzie strefa: kreatywno$ci, wypoczynku, pamieci narodowej
oraz przestrzenig dla dzieci. Strefa kreatywnosci bedzie wyposazona w stoty do gier plenerowych
oraz miejskie lezaki wsrdd zieleni. Strefe wypoczynku wyposazono w stylowe tawki wsrod zieleni
niskiej np. traw ozdobnych. W tej czesci najwiekszym atutem s3 istniejagce drzewa, ktére nadajg
kameralny charakter tego miejsca. W lecie stanowi¢ beda réwniez ochrone przed storicem, dzieki
czemu przestrzen bedzie chetniej odwiedzana przez mieszkancéw. Uktad nieregularnych sciezek
wynika z podziatu strefy na kilka mniejszych oraz dostosowanie ich do istniejacej zieleni wysokiej,
tak by nowy uktad $ciezek nie kolidowat z istniejgcym uktadem starych drzew.

W ramach rewitalizacji Rynku planowana jest likwidacja odcinka obecnej drogi

wojewddzkiej nr 881 (ulicy Stowackiego) - od skrzyzowania z ul. Rynek do skrzyzowania z droga
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wojewddzka 877 (ul. Krolowej Elzbiety i ul. Tadeusza KoSciuszki) oraz korekta przebiegu

na odcinku obecnej drogi wojewddzkiej nr 877.

1.6. Uwaga

Dotaczone do czesci opisowej i rysunkowej zatgczniki w postaci zdje¢ i wizualizacji nie
stanowig wskazania producentéw poszczego6lnych asortymentéw ani tez technologii wykonania

projektowanych elementéw rynku.

2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis og6lny przedmiotu zamodowienia

Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zalaczonej
do PFU Koncepcji oraz czesSci rysunkowej PFU, wuzyskanie zgdd administracyjnych
poprzedzajacych wykonanie robdt budowlanych, wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych
oraz dostawe, montaz i uruchomienie urzadzen technicznych wymaganych dla prawidtowej
eksploatacji obiektu zgodnie z zatozeniami Zamawiajacego.

Zakres projektowy nalezy opracowa¢ na podstawie Koncepcji, zawierajacej wytyczne

budowlane konieczne do opracowania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego.

2.1.1. Opis ogélny dla zakresu projektowego

Zakres projektowy obejmuje:

e opracowanie koncepcji projektowej podlegajacej zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,

e opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla wszystkich robét objetych
zamOwieniem, wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

e sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien, zgdd, pozwolen
administracyjnych poprzedzajgcych wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych
z realizacja inwestycji, w szczeg6lnosci pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,

e opracowanie projektu wykonawczego inwestycji dla wszystkich robot
budowlanych i instalacyjnych objetych zaméwieniem, podlegajgcego
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla cze$ci budowlane;j,

e opracowanie przedmiaru robét,
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e opracowanie szczegdtowego kosztorysu inwestorskiego,

e opracowanie projektu organizacji budowy inwestycji wraz z infrastruktura.

Zakres projektowy powinien obejmowac wszystkie roboty budowlane objete

zamowieniem.

2.1.2. Opis ogolny robot budowlanych

Roboty drogowe

Wykonanie nowej nawierzchni drég w obrebie Rynku z kostki granitowej,
Wykonanie nowej nawierzchni ciggdw pieszych oraz placéw z ptyt granitowych
w zréznicowanych rozmiarach i odcieniach,

Wykonanie nowej nawierzchni parkingu po stronie potudniowej Rynku z ptyt

granitowych w zréznicowanych rozmiarach i odcieniach,

Roboty konstrukcyjne

Budowa fontanny posadzkowej z nawierzchnig z ptyt granitowych, podswietlonym
systemem dysz wodnych oraz podziemnym systemem uzdatniania wody wraz z
komora techniczna, a takze kurtyny wodnej (ekran wodny)

Rozbiérka kiosku handlowego (budka z lodami),

Rozbiérka murkéw oporowych,

Mala architektura

Przebudowa schod6w i podestu w centralnej cze$ci rynku wraz z wykonaniem
pochylni dla 0oséb niepetnosprawnych,

Dostawa i montaz elementéw matej architektury (fawki, siedziska, lezaki, meble
miejskie, stojaki na rowery, kosze),

Dostawa i montaz tablic informacyjnych z wizualizacjg zabytkowego ratusza,
Remont zabytkowego powozu i jego przestawienie w nowa lokalizacje,
Demontaz istniejagcych elementéw matej architektury: tawek, koszy na odpady,

stupow ogtoszeniowych.

Roboty instalacyjne

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

Przebudowa odcinka sieci wodociagowej kolidujacej z projektowanymi elementami,
Przebudowa o$wietlenia, dostosowanie natezenia i r6wnomierno$ci oswietlenia

do obowiazujacych norm i wymagan z zachowaniem stylistyki zabytkowego
charakteru rynku wraz z punktami o§wietleniowymi miejsc ekspozycyjnych,

Montaz elementéw monitoringu wizyjnego na obszarze inwestycji,
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e Montaz projektora multimedialnego umozlwiajacego wyswietlanie animacji

na ekranie wodnym,

e Montaz urzadzen do nagto$nienia wokét fontanny, a takze w obrebie parku,

e Zabezpieczenie lub ew. przebudowa pozostatych sieci infrastruktury.

Zagospodarowanie zielenia

e Karczowanie drzew (wycinka wraz z korzeniami),

e Wykonanie cie¢ pielegnacyjnych drzew nieprzeznaczonych do wycinki,

e Nasadzenia zastepcze — nasadzenia nowych drzew i krzewéw,

e Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas prowadzenia robot.

2.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych
Parametr
Lp. is robo lanych nostk Ilos¢
p Opis robot budowlanyc charakt. Jednostka 0S¢
1. | Roboty przygotowawcze
1 | Karczowanie drzewa Liczba Szt. 23,00
2 | Karczowanie krzewéw Powierzchnia m? 330,00
3 | Zabezpieczenie istniejacych drzew Liczba szt. 60,00
4 Mfechan.lc.zne usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) Powierzchnia m2 4100,00
o $redniej grubosci 10cm
2. | Roboty rozbiorkowe
5 Rozblork.a .naw1e-rzchn1 .bltuml-czne] istniejacych jezdni Powierzchnia m? 5 580,00
wraz z miejscami postojowymi
6 Bozbl.orka naw1e1."zchn1 bitumicznej w obrebie Powierzchnia m2 1530,00
istniejgcego parkingu
7 R.ozk.)lo.rka n.aw1erzchn1 vA bgtopowe] kOftkl brukowej - Powierzchnia m? 6 200,00
ciagi piesze i place w obrebie inwestycji
3 Rozblprka kljaWQZ.l’llkOW betonowych w obrebie Dhugosé m 1120,00
istniejacych jezdni
9 R.ozkflork'a obrze;y betf)nowych w obrebie istniejacych Dhugosé m 1050,00
ciggéw pieszych i placow
Rozbiérka murkéw oporowych .
10 betonowych/kamiennych Diugosc m 98,00
Demontaz element6éw istniejgcego oswietlenia -
11 | stupow o$wietleniowych (39 szt.) z oprawami oraz Komplet kpl. 1,00
kabli zasilajacych
12 | Rozbiérka kiosku handlowego (budka z lodami) Komplet kpl. 1,00
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13 | Demontaz istniejgcych elementdéw matej architektury Komplet kpl. 1,00
Rozbidrka odcinkdw infrastruktury technicznej

14 przewidzianych do przebudowy lub likwidacji Komplet kpl. 1,00

3. | Wykonanie nowych nawierzchni
Wykonanie nowej konstrukcji jezdni i miejsc

15 | postojowych o nawierzchni z kostki granitowej wraz z | Powierzchnia m?2 3780,00
niezbednymi robotami ziemnymi
Wykonanie nowej konstrukcji ciggéw pieszych i

16 placow 0 nawlergch-m z plyt gran}towych w roznych | Powierzchnia m? 7 505,00
rozmiarach i odcieniach wraz z niezbednymi robotami
ziemnymi
Wykonanie nowej konstrukcji w obrebie parkingu o

17 | nawierzchni z ptyt granitowych w réznych rozmiarach | Powierzchnia m? 1720,00
i odcieniach wraz z niezbednymi robotami ziemnymi
Obramowanie nowej nawierzchni jezdni i miejsc

18 | postojowych oraz parkingu kraweznikami Dtugos¢ m 970,00
granitowymi

19 Obra,mowanle. nowej na.w1erzc}.1n1 ciagéw pieszych i Dhugosé m 2 060,00
placéw obrzezami granitowymi

20 Obrarrllow.anle sch-odOV\.//tara-sow/po.chylnl Dhugosé m 380,00
obrzezami/opornikami granitowymi

21 U%oz.e’rzle kos-tek/p}ytek integracyjnych w obrebie Powierzchnia m? 19,20
przej$¢ dla pieszych

22 U.staw1en1e balustrady po obu stronach pochylni dla Dhugosé m 36,00
niepetnosprawnych

23 Wyg.rodzeme jezdni - ogrodzenia taricuchowe Dhugosé m 125,00
(stylizowane)

4. |Fontanna
Niecka fontanny wraz z nawierzchniowymi ptytami

24 | granitowymi oraz systemem 116 dysz wraz z Komplet kpl. 1,00
pozostatym wymaganym wyposazeniem
Kurtyna wodna (brama spetniajaca funkcje ekranu

25 wodr.lego). Z komplete{m wyposazenia oraz pr01ekt9r Komplet kpl. 1,00
multimedialny do wy$wietlania animacji na ekranie
wodnym

26 quora techniczna fontan.ny owys. 2,2m i powierzchni Komplet kpl. 1,00
min. 15m? wraz z wyposazeniem

5. |Elementy malej architektury

27 Dostawa i monta.z tawek typu parkowego (typ 1 - Liczba Szt 33,00
tawka bez oparcia)

28 Dostawa i mor.ltaz tawek typu parkowego (typ 2 - Liczba Szt 56,00
tawka z oparciem)

29 DostaV\{a i m.ontaz elem.en'tow betonowych (stupkéw) Liczba Szt 12,00
zabezpieczajacych skrajnie fontanny

30 | Dostawa i montaz lezakéw miejskich Liczba szt. 7,00
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Dostawa i montaz kompletéw mebli do gier

31 plenerowych (stolik + 2 krzesetka) Komplet kpl 3,00
32 | Dostawa i montaz stojakéw na rowery Liczba szt. 16,00
33 | Dostawa i montaz koszy na odpady Liczba szt. 20,00
34 ls?lc))stawa i montaz tablicy informacyjnej z wizualizacja Liczba Szt 3,00
35 | Dostawa i montaz donic ozdobnych Liczba szt. 50,00
36 Remont z.abytkowego pOWOZU Wraz z jego Komplet kpl. 1,00
przestawieniem w nowe miejsce
6. | Infrastruktura techniczna
Oswietlenie
37 | Stupy o$wietleniowe + oprawy typu ulicznego Liczba szt. 23,00
38 | Stupy + oprawy doswietlajgce przejscia dla pieszych Liczba szt. 4,00
39 Stupy oswietleniowe wys.4m + oprawy typu Liczba Szt 33,00
parkowego
40 | Punkty doswietlajace miejsca ekspozycyjne Liczba szt. 90,00
41 | Ztacze kablowo-pomiarowe Komplet kpl. 1,00
42 | Szafa zasilajgco-sterujaca o§wietleniem Komplet kpl. 1,00
43 Przytacz ka.blowy nN 0,4kV /ew wg warunkow Komplet kpl. 1,00
przytaczeniowych/
44 | Linia kablowa policznikowa zasilajgca oswietlenie Komplet kpl. 1,00
45 Bydgwa i przebudowa istniejgcych sieci Komplet kpl. 2,00
o$wietleniowych
Naglos$nienie rynku
46 | Elementy nagto$nienia na Rynku - gto$niki Liczba szt. 16,00
47 Instal'flq_a n_ag}osnlenla wraz z szafg obstugi Komplet kpl. 1,00
nagtos$nienia
Infrastruktura teletechniczna taczaca szafe
48 | nagtos$nienia z pomieszczeniem obstugi Komplet kpl. 1,00
zlokalizowanym w budynku Urzedu Miasta.
49 | Szafa zasilajaco-sterujgca nagto$nieniem Komplet kpl. 1,00
50 Linia lfa!aloyva policznikowa zasilajgco-sterujgca Komplet kpl. 1,00
nagto$nieniem
51 | Linia kablowa rel. szafa zas-ster - budynek UM Lancut Komplet kpl. 1,00
52 | Doposazenie istniejacej infrastruktury UM Lancut Komplet kpl. 1,00
Monitoring
53 | Kamery monitoringu wizyjnego Liczba szt. 33,00
54 Infrastqutura teletechn.lczna.}qcz.qca szgfe;. Dhugosé m 880,00
sterownicza z kamerami monitoringu wizyjnego
55 | Szafa sterujaca monitoringu Komplet kpl. 1,00
Program funkcjonalno-uzytkowy 13




OBO

Rewitalizacja Rynku w m. tancut

POLSKA
Infrastruktura teletechniczna tgczaca szafe
56 |sterownicza z pomieszczeniem obstugi monitoringu Dtugos¢ m 260,00
zlokalizowanym w budynku Urzedu Miasta.
Centrala sterujgca monitoringiem w budynku Urzedu
57 Miasta, rejestrator, TV min 55" Komplet kpl. 1,00
58 | Szafa zasilajaco-sterujgca monitoring Komplet kpl. 1,00
59 Llnlal kaplowa policznikowa zasilajgco-sterujaca Komplet kpl. 1,00
monitoring
60 | Linia kablowa rel. szafa zas-ster - budynek UM Lancut Komplet kpl. 1,00
61 | Doposazenie istniejacej infrastruktury UM Lancut Komplet kpl. 1,00
Pozostale przylacza elektryczne
62 | Linia kablowa policznikowa zasilajgca fontanne Komplet kpl. 1,00
63 .Llnla kablgwa policznikowa zasilajaca tablice Komplet kpl. 1,00
informacyjne
Branza sanitarna
64 | Studnie kanalizacji deszczowej Liczba szt. 31,00
65 | Studzienki kanalizacyjne z wpustami drogowymi Liczba szt. 33,00
66 | Kolektory kanalizacji deszczowej Dtugos¢ m 540,00
67 | Przykanaliki kanalizacji deszczowej Dtugos¢ m 390,00
68 P0f121emny zbiornik przelewowy na wody deszczowe - Liczba S7t. 1,00
poj. 100001
Odwodnienie powierzchni placéw w miejscach
69 | powstawania zlewni powierzchniowej za pomoca Dtugos¢ m 280,00
odwodnienia liniowego szczelinowego
70 | Studnie kanalizacji sanitarnej Liczba szt. 20,00
71 | Kolektory kanalizacji sanitarnej Dtugos¢ m 380,00
72 | Przykanaliki kanalizacji sanitarnej Dtugos¢ m 90,00
73 | Przebudowa wodociagu Dtugos¢ m 40,00
74 | Przytacza wodociagowe Dtugos¢ m 30,00
Pozostale roboty branzowe
Wszelkie inne zabezpieczenia/przebudowy
kolidujacych sieci infrastruktury technicznej, ktdre
75 beda wynika¢ z warunkéw technicznych Komplet kpl 1,00
poszczeg6lnych gestoréw sieci
7. |Zielen
Nasadzenia nowych drzew - wzdtuz jezdni w obrebie .
76 Rynku (gatunek: Platan klonolistny ) Liczba szt. 24,00
77 Nasadzenia r'10w'ych drzew’- w obrebie parku (gatunek: Liczba Szt 6,00
Klon zwyczajny 'Globosum")
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Nasadzenia krzewéw oraz bylin i traw ozdobnych na

87 | terenach zielonych oraz w przewidzianych do Liczba szt 2 660,00
ustawienia donicach w obrebie Rynku

38 Plantowaqle, humusowanie terenu oraz obsianie Powierzchnia m? 4150,00
gatunkami traw

8. | Roboty pozostale

89 | Projektowanie - dokumentacja techniczna Komplet kpl. 1,00

90 | Geodezyjna obstuga Inwestycji Komplet kpl. 1,00

91 Nadzoér archeo.loglczny, (.iendrologlczny nad Komplet kpl. 1,00
prowadzonymi robotami

92 Wprow.adz.enle statej organizacji ru,chu (projekt * Komplet kpl. 1,00
uzgodnienia + wykonanie elementéw oznakowania)

2.1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodéwienia

2.1.4.1. Uwarunkowania planistyczne

Dla terenu objetego inwestycja nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego.

2.1.4.2. Uwarunkowania zwiazane z ochrona konserwatorska i stanowiskami

archeologicznymi

Obszar rynku wpisany jest do rejestru zabytkow w ramach Zabytkowego Uktadu
Urbanistycznego Miasta Lancuta, gdzie historycznie w centralnym miejscu znajdowat sie Ratusz,
a obecnie funkcjonujg tzw. planty miejskie z zielenia.

Teren inwestycji znajduje sie na terenie stanowiska archeologicznego nr 9 w Lancucie

(AZP 102-78/11).

2.1.4.3. Uwarunkowania zwigzane z oddzialywaniem inwestycji na
srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na Srodowisko. Przedmiotowe zadanie nie zalicza sie bowiem
do mogacych znaczgco oddziatywaé na S$rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé

na $rodowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839).
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2.1.4.4. Uwarunkowania zwigzane z poloZeniem na terenach gorniczych

Brak ograniczen w powyzszym zakresie, teren zamierzenia budowlanego nie jest

zlokalizowany na obszarze wptywow eksploatacji gérnicze;.

2.1.4.5. Uwarunkowania w zakresie prawno-wlasnosciowym

Na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej nalezy przewidzie¢ Kkoniecznos$¢
sprawdzenia stanu prawnego poszczegélnych dziatek objetych zakresem inwestycji

i przeprowadzenia w razie koniecznosci stosownych aktualizacji.

2.14.6. Uwarunkowania w zakresie koordynacyjnym

Ewentualne zmiany planowanych rozwigzan mogg nastgpi¢ w przypadku ujawnienia
na etapie dalszych faz projektowych nowych koncepcji i nowych uwarunkowan prawnych lub
technicznych, ktérych na etapie koncepcji nie mozna bylo przewidzie¢ lub w przypadku
wprowadzenia po zakoniczeniu opracowania koncepcji nowych wymogéw stron bioracych udziat

w przedmiotowym postepowaniu. Kazda zmiana musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.1.5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na terenach - w zalezno$ci od lokalizacji - planuje sie:

e wymiane nawierzchni jezdni, miejsce postojowych, parkingu oraz pieszych
ciggdw komunikacyjnych i placow;

e wyroznienie w obrebie Rynku stref o rdZnym przeznaczeniu: miejsc kameralnych
spotkan i pleneréw, strefy rozrywki, miejsc organizacji imprez, strefe pamieci
narodowej iinnych oraz zdefiniowanie ciggéw komunikacyjnych w ich obrebie;

e remont istniejgcych elementéw oraz zaprojektowanie nowych elementéw;

e umieszczenie projektowanych elementéw matej architektury i elementow
plastycznych;

e dostosowanie o$wietlenia rynku oraz wyposazenie w monitoring wizyjny.

2.1.5.1. Szczegdétowe informacje dotyczace zagospodarowania
poszczegolnych terenow

Teren Projektowane zagospodarowanie terenu (dziatki)

(nr dziatki)

nr3162/1 Na przedmiotowej dziatce znajduje sie gtéwna cze$¢ Rynku, ktora podlega
rewitalizacji.

W ramach inwestycji na dziatce tej zostang wydzielone obszary
o0 zréznicowanym przeznaczeniu. Ogélnie bedzie mozna wyr6zni¢ podziat na
dwie gléwne strefy: pierwszg - reprezentacyjng, harmonijng i uporzadkowang

i druga: kameralna i nieregularna.
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Pierwsza strefa bedzie miejscem organizacji imprez historycznych,
artystycznych spotecznych, miejscem spotkan - ogrodki kawiarniane lub
restauracyjne. Otwarta przestrzen pozwoli na organizacje réznorodnych
imprez, jarmarkow, instalacje sceny na potrzeby koncertéw. Powierzchnia
ta réwniez pozwala na montaz w dowolnym uktadzie stolikéw, taw i drzew
w donicach tworzacych tzw. salonik miejski, czy czasowych ekspozycji i imprez
okolicznos$ciowych.

Przewidziane jest rowniez miejsce na strefe pamieci narodowej jako
pomnik historyczny.

Druga strefa tzw. ,zielona” bedzie strefa: kreatywnosci, wypoczynku,
pamieci narodowej oraz przestrzenia dla dzieci.. Strefa kreatywnos$ci bedzie
wyposazona w stoty do gier plenerowych oraz miejskie lezaki wsréd zieleni.
Strefe wypoczynku wyposazono w stylowe tawki wéréd zieleni niskiej np. traw
ozdobnych. W tej czesci najwiekszym atutem s3 istniejace drzewa, ktére nadaja
kameralny charakter tego miejsca. W leci stanowi réwniez ochrone przed
storicem, dzieki czemu przestrzen bedzie chetniej odwiedzana przez
mieszkancow.

W obrebie Rynku zostang zdefiniowane ciagi komunikacyjne w postaci
zréznicowanych krzyzujacych sie alejek oraz place. Uktad nieregularnych
$ciezek wynika z podziatu strefy na kilka mniejszych oraz dostosowanie ich
do istniejgcej zieleni wysokiej, tak by nowy uktad $ciezek nie kolidowat
z istniejgcym uktadem starych drzew.

nr3162/2

Na dziatce tej podobnie jak w stanie obecnym zostang wyodrebnione
jezdnie drég otaczajacych rynek wraz z wydzielenie miejsce przeznaczonych
do postoju samochod6éw osobowych. Projektuje sie wymiane nawierzchni
jezdni i miejsc postojowych na kostke granitowa. Wzdtuz jezdni wydzielone
beda ciagi piesze wraz z elementami matej architektury oraz tereny z zielenig
miejska.

Potudniowa cze$¢ dziatki, po ktérej w stanie obecnym przebiega droga
wojewo6dzka nr 881 powiekszy obszar parku. W miejscu zlikwidowanego
odcinka drogi powstanie otwarty plac, na ktédrym znajdzie sie projektowana
fontanna. Na dziatce tej znajdzie sie rowniez ozdobny pow6z przeniesiony ze
wschodniej czesci rynku.

Cze$¢ przedmiotowej dziatki bedzie rowniez zajeta przez parking
sasiadujacy z parkiem od strony potudniowe;.

nr3162/3

Na dziatce tej analogicznie jak w stanie obecnym bedzie znajdowat sie
parking dla samochodéw osobowych, ktéry zostanie przebudowany a jego
nawierzchnia bedzie wykonana z wielkogabarytowych ptyt granitowych.

Pozostate zagospodarowanie dziatki bedzie podobne do obecnego, bedzie
stanowita go droga gminna oraz ciagi piesze z elementami matej architektury
(tawki kosze) oraz terenami zielonymi.
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nr3162/4 Na dziatce tej przebiega droga wojewo6dzka nr 877 (ul. Krélowej Elzbiety).
W ramach rewitalizacji przewiduje sie czeSciowa korekte przebiegu jezdni
wraz Z wymiang nawierzchni - planowana jest nawierzchnia z kostki
granitowej. Wzdtuz drogi prowadzacej w kierunku gtéwnej czes$ci Rynku
zostang wykonane ciagi piesze oraz tereny zieleni, a takze ustawione zostang
elementy matej architektury (fawki, kosze).

nr3162/6 Na dziatce tej znajduje sie pieszy cigg komunikacyjny oraz plac, ktéry

w miesigcach letnich stuzy do ustawiania stref gastronomicznych. Planuje sie,
Ze przyszte zagospodarowanie bedzie analogiczne - projektuje sie
powiekszenie przestrzeni ogrodkdw letnich oraz wydzielenie na placu
zréznicowanych poziomow w postaci geometrycznie uksztattowanych tarasow
przedzielonych ciggami komunikacyjnymi.

nr3162/7 Na dziatce w stanie obecnym znajduje sie kiosk - nie przewiduje sie zmiany
zagospodarowania dziatki, planowany jest jedynie remont nawierzchni ciggéw
pieszych wokét kiosku.

nr 3700/3, Na dziatkach tej przebiega droga wojewddzka nr 877. W ramach inwestycji
3700/2 oraz przewiduje sie czeSciowa korekte przebiegu jezdni wraz z likwidacja
skrzyzowania z droga wojewddzka nr 881 oraz likwidacjg prawoskretu
3856/1 - L . :
w ul. Plac Sobieskiego. Planowana jest rowniez catkowita wymiana
nawierzchni drogi - nowa nawierzchni bedzie wykonana z ostki granitowej.
Wzdtuz ulicy po stronie potudniowej zostanie wykonany cigg pieszy
sasiadujacy ze strefg przeznaczong na cele gastronomiczne, a po p6inocne;j
projektuje sie pas zieleni, na ktérym zostang wykonane nasadzenia zieleni

ozdobne;j.

2.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia w zaKresie projektowania

2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:
e wykonania koncepcji projektowej z uwzglednieniem wytycznych zawartych w PFU
¢ wykonania projektu budowlanego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami
o uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,
e wykonania projektéw dla robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,
o zgloszenie robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,
o wykonania branzowych projektéw wykonawczych,

e wykonania dokumentacji powykonawczej,
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e uzyskania i zawarcia w dokumentacji wymaganych atestéw, certyfikatdw, deklaracji

zgodnosci zastosowanych materiatdw,

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowiagzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie,
uprawnienia i potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres dokumentacji

projektowej w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 lub jego wielokrotnosci.

2.2.2. Wymagania ogélne

e Niezaleznie od danych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowa w taki sposéb, ze roboty wedtug niej
wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.
Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowa¢ problemy z
eksploatacja i utrzymaniem wynikajace z oferowanego wykonania nie bedzie
zaakceptowane.

e Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe
do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt
wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego
wykonania zadania.

e Przed opracowaniem Projektu Budowlanego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni
z Zamawiajacym koncepcje projektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, przyjmowanych rozwigzan
z Zamawiajacym. Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze projekty: budowlany i wykonawczy,
podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie to nie zastepuje
weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam
fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu
od petnej odpowiedzialno$ci za zaprojektowane rozwiagzania i materiaty, ani w
kontekscie Prawa Budowlanego ani realizowanego zamoéwienia.

o Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére opracowania Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
organy, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji

do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
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uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, Ze dokumentacja nie spetnia
wymagan zamdwienia.

o W szczeg6lnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
rozpoczecia uzytkowania obiektu.

e Wszelkie materiaty i urzadzenia przed zastosowaniem i dostarczeniem na budowe
podlega¢ beda zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Do wypetnionej karty zatwierdzenia,
Wykonawca dotaczy wszystkie wymagane atesty, aprobaty czy deklaracje zgodnosci,
DTR itp. opisujgce produkt i przekaze Zamawiajagcemu do oceny. Dostawa, zastosowanie
na terenie budowy jest mozliwe dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii na karcie

zatwierdzenia.

2.2.3. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegélnosci okreSlone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Projekt Budowlany. Wykonawca winien
przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,

uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu projektowania.

2.2.4. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementéw robot. Projekt
wykonawczy przedstawiaé bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementow
robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa)
urzgdzen i materiatéw i bedzie obejmowat co najmnie;j:

o dokumentacje w zakresie zagospodarowania terenu (w tym cze$¢ drogowa i
instalacyjna),

o dokumentacje w zakresie architektury,

o dokumentacje w zakresie elementdéw konstrukcyjnych i budowlanych,

o dokumentacje w zakresie montazu urzadzen,

o dokumentacje w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych.
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Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia
na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
wszystkie elementy projektow wykonawczych wraz ze szczegétami dotyczacymi budowy

i ukonczenia elementéw robo6t. Dokumentacja winna zawieraé réwniez niezbedne obliczenia.

2.2.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjng
dokumentacje powykonawcza zawierajagca dokumentacje geodezyjng  sporzadzona
na poszczeg6lnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopia
aktualnej mapy zasadniczej terenu. Jezeli w trakcie odbioru konicowego wprowadzone zostang
zmiany w zakresie robét, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak,

aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

2.2.6. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw-autorow
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie
odbywac sie bedg w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Zamawiajacego w terminach i iloSci

okreslonej w umowie.

Nadzoér sprawowany bedzie w szczeg6lnosci poprzez:
e wpisy do dziennika budowy.
o weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnoSci z faktycznym
wykonaniem robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantéw - autoréw, zataczone do dokumentacji powykonawcze;.

e koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w kwote zamoéwienia.

2.3. Wymagania Zamawiajacego w zakresie przygotowania terenu
budowy

Podstawowymi elementami zagospodarowania placu budowy, czyli wydzielonego terenu
przeznaczonego do czynno$ci zwigzanych z realizacja robdt budowalnych, sg Srodki wyposazenia
technologicznego, do ktérych zaliczamy:

e drogi na placu budowy,
o place sktadowe (odkryte i ostoniete dachem) oraz magazyny zamkniete,
e urzadzenia produkcyjne (np. wytwornie mieszanki betonowej, zbrojarnie,

ciesielnie),
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e urzadzenia i instalacje ogélne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wode, energie
elektryczng, energie cieplng, sprezone powietrze itp.,
e budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,

e ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzadzenia ochrony.

Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ sie w poszczegdlnych fazach realizacji
budowy i w takim przypadku powinno przygotowac sie plany zagospodarowania placu dla kazdej

z tych faz.

Podstawa do projektowania zagospodarowania placu budowy sg harmonogramy
przebiegu realizacji rob6t. Z harmonogramoéw tych wynikaja:
e kolejnos$¢ wykonania poszczegdlnych proceséw budowlanych,

e czas wykonania tych proceséw oraz wielko$¢ produkcji dzienne;j.

Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy zachowa¢ wtasciwg
kolejnos¢ rozmieszczania jego elementéw. Zalecana tu kolejnos¢ jest nastepujaca:

¢ Drogi na placu budowy obejmujace dojazdy do placu budowy od najblizszej drogi
publiczne;j.

o Place sktadowe materiatéow i elementéw konstrukcyjnych oraz magazyny wraz
z urzadzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi.

¢ Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu
budowy dla robotnikéw i personelu technicznego zatrudnionego na budowie
(zaplecze socjalno-bytowe).

o Urzadzenia i instalacje ogélne budowy zapewniajace zaopatrzenie w wode, energie

elektryczng, sprezone powietrze, pare, urzadzenia przeciwpozarowe itp.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego

doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

2.4. Wymagania Zamawiajacego w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji, zieleni oraz wykonczenia

2.4.1. Ciagi komunikacyjne wokoét rynku

W ramach inwestycji planuje sie korekte uktadu drég wokoét rynku wraz z wyznaczeniem

nowych miejsc przeznaczonych do postoju samochodéw osobowych.
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Gtowna zmiang w uktadzie drég bedzie likwidacja odcinka obecnej drogi wojewédzkiej
nr 881 biegnacej po potudniowej stronie wraz ze skrzyZzowaniem z drogg wojewddzka nr 877.
Likwidacja odcinka drogi wojewoddzkiej pozwoli na powiekszenie przestrzeni rekreacyjnej rynku.
Ruch z likwidowanego odcinka drogi wojewddzkiej zostanie przetozony na przylegte ulice miasta
poprzez ul. Rynek dla podroézujacych ze wschodu na zachéd oraz ul. Rzeznicza i ul. Kowalskg dla
przeciwnego kierunku.

W ramach inwestycji planowana jest réwniez korekta geometryczna przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 877 wraz z likwidacjg prawoskretu w kierunku ul. Plac Sobieskiego, dzieki
czemu bedzie mozliwe powiekszenie placu przeznaczonego na ogrédki gastronomiczne.

Na odcinku drogi gminnej (ul. Rynek) potozonym po zachodniej stronie Rynku przewiduje
sie wykonanie jezdni dwukierunkowej, pozostate fragmenty tej ulicy pozostang jednokierunkowe
jak w stanie obecnym.

Wzdtuz projektowanych ulic projektuje sie wykonanie miejsc postojowych dla
samochod6w osobowych, w tym miejsca wyszczegdlnienie stanowisk dedykowanych dla
taksowek.

W ramach przedmiotowej rewitalizacji zaklada sie catkowita wymiane nawierzchni drog
w obrebie rynku. Zaréwno jezdnie jak i miejsca postojowe w ich obrebie beda miaty docelowo

nawierzchnie z kostek granitowych.

Planowana konstrukcja jezdni i miejsc postojowych w ich obrebie:

e warstwa Scieralna z kostki granitowej, gr. 10cm,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 30cm,

e warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem

C1,5/2,0, gr. 30cm.

Ostateczny dobér dolnych warstw konstrukcji zostanie przyjety na etapie opracowania

dokumentacji techniczne;j.

Projektowane jezdnie w obrebie Rynku beda ograniczone kraweznikami granitowymi
15x30cm ustawionymi na tawie betonowej. Przy ulicy biegnacej po $ladzie obecnej drogi
wojewodzkiej nr 877 zamontowane zostang wygrodzenia w postaci ogrodzenia tanicuchowego
celem ograniczenia przechodzenia pieszych przez jezdnie poza miejscami do tego
przeznaczonymi.

W celu zwiekszenie bezpieczenstwa na projektowanych jezdniach w obrebie Rynku

przewiduje sie wyznaczenie przej$¢ dla pieszych. Planuje sie, Ze pasy na przejSciach beda
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utworzone przez zastosowanie przemiennie réznej kolorystki nawierzchni z kostki granitowej.
W miejscach przeznaczonych do przechodzenia pieszych przez jezdnie, projektowane krawezniki

granitowe bedg zanizone do poziomu nawierzchni.

W centralnej cze$ci parku projektuje sie wyniesiony fragment placu. Aby umozliwi¢ dostep
osobom niepelnosprawnym nalezy wykona¢ stosowang pochylnie wraz balustradami.

Nawierzchnia placu, pochylni i schodéw bedzie ograniczona obrzezami/opornikami granitowymi.

2.4.2. Parking

Po stronie potudniowej Rynku w obecnym stanie funkcjonuje parking dla samochodéw
osobowych. Docelowo w miejscu tym dalej bedzie funkcjonowat parking, jednak sporadycznie
plac ten bedzie wykorzystywany réwniez do realizacji imprez okoliczno$ciowych - jako miejsce
na ustawienie sceny. Projektuje sie niewielka zmiane geometryczng parkingu, w tym wykonanie
wspo6lnego wyjazdu i wyjazdu, zamiast dwoch osobnych jak w stanie dotychczasowym.

Planuje sie calkowita wymiane nawierzchni parkingu, w stanie projektowanym
przewidziano nawierzchnie wielkogabarytowych ptyt granitowych. Miejsca postojowe beda

wydzielone przed odpowiednie utoZenie ptyt granitowych w réznych rozmiarach i odcieniach.

Planowana konstrukcja w obrebie parkingu

e warstwa Scieralna z plyt granitowych gr. 8cm,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 30cm,

e warstwa wzmacniajgce podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem

C1,5/2,0, gr. 30cm.

Ostateczny dobér dolnych warstw konstrukcji zostanie przyjety na etapie opracowania

dokumentacji techniczne;j.

2.4.3. Ciagi piesze na placu rynku

Projektowane ciagi piesze w obrebie Rynku beda nawigzywaty do obecnego uktadu. Planuje
sie pozostawieni gtéwnych alejek przecinajgcych caty obszar parku, oraz chodnika, ktéry otacza
centralng cze$¢ Rynku tgczac sie z wszystkim alejkami.

Dodatkowe odcinki ciggéw pieszych oraz place zwigzane sg natomiast z projektowanymi
nowymi elementami w obrebie rynku.

W centralnej czesci Rynku planuje sie powiekszenie powierzchni wyniesionej oraz budowe

nowych schodéw i pochylni umozliwiajgcych pokonanie rézni¢ wysokosci.
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W czesci potudniowo-wschodniej planuje sie wykonanie placu na ktérym docelowo
zostanie ustawiony pamigtkowy pomnik.

Planowane jest rowniez powiekszenie utwardzonego placu po potudniowej stronie parku
(w miejscu likwidowanego odcinka drogi wojewo6dzkiej), na ktérym planuje sie budowe
multimedialnej fontanny.

Powiekszona ma zosta¢ réwniez przestrzen pod ogrédki gastronomiczne wzdtuz zabudowy
po potudniowej stronie Rynku, dzieki likwidacji jednego z paséw jezdni (prawoskretu w ul. Plac
Sobieskiego).

Wszystkie istniejagce oraz nowoprojektowane ciggi komunikacyjne oraz place beda
docelowo posiada¢ nowa nawierzchnie wykonang z plyt granitowych o réznych rozmiarach

i odcieniach.

Planowana konstrukcja ciagéw pieszych:

e warstwa Scieralna z ptyt granitowych gr. 6cm,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20cm,

e warstwa wzmacniajgce podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem

C1,5/2,0, gr. 20cm.

Ostateczny dobér dolnych warstw konstrukcji zostanie przyjety na etapie opracowania

dokumentacji techniczne;j.

Ciagi piesze beda ograniczone od strony jezdni kraweznikami granitowymi 15x30cm,
natomiast od strony zielenncéw obrzezami granitowymi 6x20cm ustawionymi na tawie betonowe;j.
W obrebie planowanych przej$¢ dla pieszych zaktada sie koniecznos$¢ zastosowania
wykonania pasa ostrzegawczych dla oséb z dysfunkcjg wzroku. Wzdtuz przej$¢ przewidziano

utozenie pasoéw ostrzegawczych z kostek lub ptytek wskaznikowych (kostki/ptytki z bgblami).

2.4.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

Nie projektuje sie istotnej zmiany poziomu (rzednych wysokos$ciowych) w obrebie
inwestycji. Poziom nawierzchni na istniejgcych ciggach komunikacyjnych bedzie nawigzywat
do poziomu jezdni, miejsc postojowych oraz chodnikéw w stanie obecnym. W celu uksztattowania
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych na remontowanych ciggach
komunikacyjnych zaktada sie lokalne korekty pozioméw poszczegdlnych nawierzchni

w stosunku do stanu istniejgcego - zmiany te jednak beda symboliczne i nieznaczne.
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2.4.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji zapewnione bedzie
poprzez:

e wykonanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych na projektowanych
jezdniach w obrebie rynku oraz ciggach pieszych i placach,

e wykonaniu $ciekoéw przykraweznikowych z dwoch rzedéw kostki kamiennej wzdtuz
jezdni, obnizonych w stosunku do krawedzi nawierzchni,

e wykonanie nowych studzienek $ciekowych z wpustami ulicznymi ktére zapewnia
odprowadzenie wdd do projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej,

e odwodnienie powierzchni placéw w obrebie Rynku (w miejscach powstawania zlewni

powierzchniowej) w postaci odwodnienia liniowego szczelinowego.

2.4.6. Fontanna

Nalezy wykona¢ fontanne suchg tzw. ,dry plaza”. Widocznymi elementami beda ptyty
posadzkowe przykrywajace niecke fontanny wraz z reflektorami i dyszami oraz wtaz do komory
technicznej. Fontanna sklada sie z jednej niecki posiadajacej 116 dysz fontannowych wraz
z reflektorami LED RGB. Nalezy zaprojektowa¢ dysze o smuklym pionowym strumieniu wody
z przylaczem GZ1” i otworem wylotowym 12mm. Dysze wykonane ze stali nierdzewnej, ktérych
konstrukcja wraz z reflektorami przystosowana jest do zawieszenia w ptytach kamiennych.
Reflektory w wykonaniu ze stali nierdzewnej LED RGB o mocy 27W IP68 o $rednicy otworu

centrycznego 42mm.

Kazda z dysz bedzie zasilana poprzez agregat pompowy/fontannowy usytuowany
w niecce fontanny. Agregat powinien umozliwi¢ uzyskanie strumienia wody max. 3,0m. Agregat

zasilany napieciem 24VDC i sterowany przy pomocy DMX-RDM.
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Pod plytami kamiennymi nalezy zaprojektowac¢ Zelbetowa niecke, ktéra bedzie tworzyta
»drugie dno” fontanny - miejsce na zbierajaca sie wode, osprzet i rurociagi. Dysze musza posiadac
mozliwo$¢ zaprogramowania zmiennej wysokosci strumienia wody oraz zaprogramowania
koloru podswietlenia. Mozliwo$¢ sekwencyjnej zmiany wysokosci strumieni wody oraz zmiany
barwy, pozwoli na tworzenie choreografii i niezwyktych spektakli ,Swiatto-woda”.
Po zamontowaniu dysze wraz z reflektorami idealnie licuja sie z ptytami posadzkowymi nie
powodujac tzw. efektu ,klawiszowania”. Sterowanie pracg dysz fontannowych i oSwietlenia
odbywa sie za posrednictwem szafy zasilajaco-sterowniczej zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym fontanny w ktérym usytuowane zostang réwniez urzadzenia do uzdatniania
i zasilania $wiezg wodg. Kazda z niecek fontannowych musi by¢ wyposazona w oddzielny system
uzdatniania wody sktadajacy sie z pompy obiegowej, filtra piaskowego oraz urzadzenia

dozujacego srodki chemiczne do wody w celu jej dezynfekcji i zapobieZeniu rozwijania sie glonow.

Niecka fontanny:

W odlegtosci ok.1,2m wokot niecki fontanny nalezy utozy¢ posadzke z ptyt kamiennych
ze spadkiem w kierunku do niecki. Spadek ma na celu odprowadzenie wody opadaj3acej
do odptywu w dyszy, a nastepnie jej powrét do instalacji fontannowej zachowujac w ten sposéb
cyrkulacje wody w obiegu. Ptyty kamienne w niecce uktada¢ bezfugowo umozliwiajac swobodny
sptyw wody do niecki fontanny na podporach dystansowych. Szeroko$¢ szczelin pomiedzy
ptytami przyjac 4,5mm. gtebokos$¢ niecki przewidzie¢ ok. 45cm, spadek dna niecki fontannowej
nalezy skierowac do spustéw dennych. Uszczelnienie niecki fontannowej proponujemy wykonac

mineralng elastyczng zaprawa uszczelniajaca.

Program funkcjonalno-uzytkowy 27



O B 0 Rewitalizacja Rynku w m. tancut

POLSKA

PeRaE

\
|"‘ “" \"\ DF2 I"I DF1 I"I DF2 I"\ \”\ DF4 }"l %
% CKAFONTAN >

LG /// // ‘x/ 5% /// 77
PLYTY GRANITOWE

R
SN

ISTNIEJACY PLAC

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

R ..

T T T

R A A A R e el

Dodatkowo w ramach budowy fontanny przewiduje sie montaz specjalnej kurtyny wodnej
- tzw. ,ekranu wodnego”. Kurtyna wodna wykonana w ksztalcie prostokata jest niepowtarzalnym
dodatkiem do projektowej strefy relaksu. Woda sptywajaca po kurtynie wodnej zwieksza
wilgotno$¢ powietrza, dziata relaksacyjnie a takze podczas upalnych dni zapewni ochtodzenie.
Sciana wodna wyposazona zostanie w o$wietlenie LED, szkto z jakiego zostanie wykonana
powinno charakteryzowac sie odpornosciag na promienie UV, przezroczystoscig a takze wysoka
wytrzymatoscia na uderzenia. Woda bedzie dostarczana z dysz umieszczonych w ramie
a nastepnie zostanie odprowadzona do kanalizacji.

Ekran wodny bedzie umozliwiat wyswietlanie réznych prezentacji za pomocg projektora

multimedialnego przeznaczonego do tego typu realizacji.
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Pomieszczenie techniczne dla fontanny:

Pomieszczenie techniczne nalezy przewidzie¢ jako zelbetowe podziemne wykonane
bezposrednio pod nieckami fontanny lub w ich bliskim sasiedztwie. Pomieszczenie techniczne
powinno posiada¢ wysoko$¢ w Swietle 2,2m oraz powierzchnie min. 15m2. Wtaz wejsciowy
do pomieszczenia technicznego winien umozliwi¢ dostawe i montaz badZ wymiane
zastosowanych urzadzen. W pomieszczeniu technicznym bedzie znajdowata sie szafa zasilajaco-
sterujgca pracg fontanny, filtry odpowiedzialne za uzdatnianie wody fontannowej oraz uktad
dopuszczania wody SwieZej. Pomieszczenie techniczne wyposazyé w wentylacje nawiewno-
wywiewna o wydajnos$ci min. 5w/h, ogrzewanie utrzymujgce temperature min. +5°C, oSwietlenie,

przytacze wodociggowe DN50, przytacze kanalizacyjne D160.

Opis technologii fontanny:

Prace fontanny przewiduje sie jako sezonowa, trwajgca przez okres wiosna - jesien.
Na czas zimowy, niecke oraz rurociagi nalezy oprozni¢ z wody, a urzadzenia technologii

zabezpieczy¢ przed mrozem i zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Za uzupelnianie wody $wiezej w fontannie, odpowiedzialna bedzie instalacja uzupetniajgca wode
w obiegu fontanny. W niecce fontanny nalezy zastosowac¢ regulator poziomu w postaci sondy
hydrostatycznej, odpowiedzialnej za pomiar poziomu wody. Jezeli ilo§¢ wody w niecce bedzie zbyt
niska, sonda da sygnat do skrzynki sterowniczej, ktéra otworzy zawor elektromagnetyczny,
dopuszczajacy wode wodociagowa. Po osiagnieciu odpowiedniego poziomu cieczy w naczyniu,
sonda ponownie da sygnal, celem zamkniecia zaworu i zakonczenia procesu uzupetiania wody.
Przed doptywem wody $wiezej do niecek fontann, woda zostanie poddana procesom filtracji
mechanicznej oraz zmiekczania. Na rurociggu dopuszczajacym nalezy umieSci¢ zawor

antyskazeniowy typu BA, wodomierz, filtr sko$ny oraz manometr.
W celu uzdatnienia wody zastosowano procesy w kolejnosci:

Zmiekczanie wody - stosuje sie w celu zmniejszenia oraz unikniecia osadéw izaciekéw

powstatych przez dziatanie twardej wody.

Filtracja na ztozu piaskowym - stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen mechanicznych,

zawiesin i czgstek koloidowych, ktore osadzaja sie na powierzchni ziaren ztoza filtracyjnego.

Dozowanie sSrodkéw chemicznych - odbywa sie przy uzyciu urzadzenia kontrolno-pomiarowego

dozujacego podchloryn sodu i regulujgcego odczyn pH.

Filtracje nalezy realizowac¢ przy pomocy dwdch filtréw piaskowych, ktére stosuje sie w celu

usuniecia z wody zanieczyszczen mechanicznych, zawiesin i czastek koloidowych. Ptukanie filtra

Program funkcjonalno-uzytkowy 29



o B 0 Rewitalizacja Rynku w m. tarcut

POLSKA

odbywa sie woda pobierang z niecki fontanny. Przetaczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja,
ptukanie) odbywa sie przy pomocy automatycznego zaworu szeS$ciodrogowego. Nalezy
zastosowac filtry piaskowe o $rednicy min. D630mm i wydajnosci 16,0 m3/h przy predkosci
filtracji 50 m/h. Wykonane z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym, laminowany.
Dostarczane w komplecie z manometrem, odpowietrznikiem i zaworem spustowym. Do filtra

nalezy zastosowac automatyczny zawoér wielodrogowy 1 1/2".

Filtr wypemhiony jest piaskiem kwarcowym usypanym na podtrzymujgcej warstwie zwiru.

Wyposazony w dno dyszowe. Posiada Atest PZH.

Pompy obiegowe filtréw musza posiadac¢ przeznaczenie do tego typu instalacji. Nalezy zastosowac
pompy blokowe ze zintegrowanym tapaczem wtokien. Wat silnika nie moze mie¢ kontaktu
zwoda. Pojemno$¢ tapacza witokien to okoto 3l. Wielko$¢ oczek kosza ok. 3,2 x 2,6mm.
Kosz wykonany z polipropylenu. Pompe nalezy wyposazy¢ w przetwornice napiecia. CzeSci
z tworzywa sztucznego, ktére maja kontakt z woda s3 wykonane z polipropylenu PP GF 30
wzmacnianym wiéknem szklanym, co daje tym elementom odporno$¢ na niekorzystne dziatanie

wody i Srodkéw chemicznych.

Ssanie uktadu filtracji w nieckach realizowa¢ przy pomocy koszy ssawnych wykonanych ze stali
nierdzewnej, a naptyw filtracji przy pomocy dysz dennych z bocznym wyptywem D2”
wykonanych ze stali nierdzewne;j. Niecki wyposazy¢ w przelewy awaryjne D160 z bezposrednim
przytaczeniem do kanalizacji. Przelewy awaryjne wykona¢ ze stali nierdzewnej na wysokosci
umozliwiajgcej swobodng prace agregatéw i zapewniajaca bezpieczng wysokos$¢ lustra wody.
W niecce zastosowac puszki kablowe stuzgce do potaczenia zasilania agregatow i reflektoréw.

Puszki wykonac¢ ze stali nierdzewnej z dtawikami dostosowanymi do przekroju przewodéow.

PrzejScia rurociagéw przez strop, Sciany, przegrody nalezy wykonac jako szczelne, wyposazone
w Kkotnierz, gwarantujgcy unieruchomienie elementdéw oraz ich zabezpieczenie przed dziataniem
wszelkich sit, ktére moglyby spowodowac ich obruszanie i uszkodzenie. Przej$cia z kotnierzem
nalezy zastosowa¢ wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Montaz urzadzen nalezy wykonac
na podstawie projektu. Pompy posadowi¢ na cokotach betonowych lub podestach wykonanych
z typowych systemowych ksztattownikéw ze stali nierdzewnej. Pompy mocowa¢ na matach
antywibracyjnych. Montaz rurociagdéw wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz schematem
technologicznym. Rurociggi pomiedzy niecka fontanny, a pomieszczeniem technicznym utozy¢
ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego min. 1%. Rurociagi w pomieszczeniu
technicznym utozy¢ na podporach wykonanych z ksztaltownikéw stalowych ocynkowanych
i przy pomocy obejm ocynkowanych z wktadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia zamocowac

do stropu i $cian. Rozmieszczenie podpor zgodnie z WTWiO producentéw rur z PE i PVC. Montaz
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i préby wodne instalacji zgodnie z WTWiO producentéw rur i ksztattek oraz armatury. Rurociagi
zaprojektowane poza pomieszczeniem technicznym nalezy wykona¢ z PE-HD SDR17.
W pomieszczeniu technicznym oraz nieckach fontannowych przewiduje sie rury PVC-U PN10
i PN16 1aczone przez klejenie. UloZone rurociagi podlegajace zakryciu podda¢ prébie ci$nienia
z uzyciem wody. Po wykonaniu catos¢ instalacji poddac prébie ci$nienia calg instalacje. Instalacje

poddac proébie ci$nienia 1,5 ci$nienia roboczego.

Sterowanie praca fontanny nalezy wykona¢ jako kompatybilne z zastosowanymi
urzadzeniami. Wyposazone w:

e Sterownik PLC realizujacy : sterowanie fontanng, komunikacje z modutem GSM,
sterowanie cze$cig technologiczng, zdalne zarzadzanie obiektem. Uwaga: Nie dopuszcza
sie sterownikow dedykowanych. Nalezy zastosowac¢ system otwarty. Sterownik
powinien posiadac¢ porty komunikacyjne: Modbus RTU, Ethernet - komunikacja z
panelem operatorskim i komputerem PC.

e Sterownik realizujacy: sterowanie reflektorami, sterowanie dyszami, sterowanie
przetwornicami pomp atrakcji. Sterownik powinien umozliwiaé rejestracje sekwencji
w czasie rzeczywistym, a nastepnie ich odtwarzanie.

e Sterowanie animacjg obrazu wodnego i o§wietleniem kolorowym.

Modut PLC ma by¢ zaprogramowany ze wszystkimi niezbednymi informacjami w celu
sterowania funkcjami dzialania fontanny. Na funkcje dziatania fontanny sktadajg sie
harmonogramy zalgczania/wylaczenia pompy, harmonogramy zalaczania/wytaczenia
o$wietlenia. Sterownik wykorzystuje standardowg logike drabinkowa. Interfejs uzytkownika ma
by¢ zaprogramowany w celu umozliwienia operatorowi zatagczenie/wylaczenie systemu, zmiany
harmonograméw czasowych oraz ustawienia czasu pokazéow.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednia ilo$¢ wejs¢ wyjs¢ cyfrowych niezbednych
do prawidtowej pracy instalacji.

W godzinach pracy instalacji zezwalajacej na zataczenie o$wietlenia, wszystkie dysze
w potaczeniu z reflektorami tworza roznego rodzaju spektakle wodno-$§wietlne. Wymagana jest
funkcjonalno$¢ polegajaca na tym, ze zatgczenie okreslonej pompy atrakcji i przypisanych do niej
dysz jest §cisle zsynchronizowane z zatgczeniem /uaktywnieniem o$wietlenia przypisanego do tej
grupy dysz.

Parametryzacja pracy fontanny powinna sie odbywaé¢ z poziomu graficznego panelu
operatorskiego dotykowego min 5” matryca TFT i pozwala¢ na: ustawienie harmonogramu pracy
wilaczenie/wytgczenie z mozliwoscia swobodnego wprowadzenia dowolnej ilosSci pokazow
w ciggu dnia (przy czym minimalna ich ilo§¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 5),

z mozliwos$cig indywidualnych ustawien dla kazdego dnia tygodnia, o wywotanie dowolnego
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Z programoOw zapisanych w pamieci sterownika oraz stalego programu w okresie miedzy
pokazami, o reczne zalaczenia poszczegélnych urzadzen w celu przeprowadzenia testow,
przeglad i potwierdzenie stanéw awaryjnych o odczyt stanéw pracy urzadzen sterowanie
powinno pozwala¢ na wyzwolenie pokazu o$wietlenia przy nie funkcjonujacym obiegu wody.
Zalgczenie oswietlenia nalezy zrealizowa¢ za pomoca zegara astronomicznego z mozliwoscia
zaprogramowania opéznienia lub wyprzedzenia wigczenia w stosunku do godzin wschodu
i zachodu stonica. Na elewacji rozdzielnic umiesci¢ przetacznik trybu sterowania o$wietleniem
Reczny-0-Automatyczny lub wykorzysta¢ w tym celu sterownik PLC.

W celu wykrycia obecnosci wody w maszynowni (np. na skutek niedroznego odptywu
do kanalizacji) przewiduje sie instalacje czujnika zalania. Czujnik zalania (sonde) nalezy
montowa¢ na wysokos$ci odpowiadajacej poziomowi kontroli. Przekaznik kontroli bedzie
zainstalowany
w szafie SZS. W stanie suchym przekaznik posiada styki rozwarte. W momencie zalania czujnika
woda styki przekaznika zostajg zwarte. Przekaznik posiada diody LED do sygnalizacji jego
dziatania. Zielona LED wskazuje zasilanie urzadzenia, czerwona LED wskazuje zadziatanie
przekaznika na skutek zalania czujnika ciecza. Zestyk sygnalizacji awarii podigczony
bezposrednio z zaworem bezpieczenstwa zamontowanym na zasilaniu maszynowni w wode -
w czasie normalnej pracy instalacji sygnat z przekaznika wystawia sygnat na otwarcie
elektrozaworu bezpieczenistwa, w przypadku alarmy zalania nastepuje odlaczenie napiecia
z cewki elektrozaworu co powoduje jego zamkniecie oraz automatyczne odciecie wody
do maszynowni. Przy nieckach fontanny zamontowac (stup, latarnia) anemometr odpowiedzialny
za odczyt sity wiatru. W przypadku silnych wiatréw strumien wodny zostanie obnizony tak, aby

woda nie zostawata wychlapywana poza obrys niecek fontann.

2.4.7. Powoz

Zamoéwienie obejmuje odrestaurowanie zabytkowego powozu, ktéry znajduje sie
na terenie obecnych plantéow oraz ustawienie go ponownie w nowej lokalizacji (wskazanej
w czesci rysunkowej). W zakresie niezbednych prac remontowych nalezy przewidzie¢ wszelkie

naprawy uszkodzonych cze$ci powozu, oczyszczenie i odmalowanie catego eksponatu.

2.4.8. Meble miejskie

W ramach inwestycji przewidziano umieszczenie w obrebie Rynku elementéw matej

architektury (mebli miejskich) - wg zestawienia ponizej:

W obrebie parku zaplanowano ustawienie:

e lawki dedykowane z logo miasta z oparciem szerokosci (56 szt.), konstrukcja tawki

stalowa, elementy drewniane wykonane z drewna egzotycznego rodzaju IROKO.
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—

e lawki bez oparcia (33 szt. konstrukcja tawki stalowa, elementy drewniane wykonane

z drewna egzotycznego rodzaju IROKO.

e lezaki wypoczynkowe (7 szt.) konstrukcja lezaka stalowa, elementy drewniane

wykonane z drewna egzotycznego rodzaju IROKO.
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e zestaw stolikow do gier plenerowych ( 3 kpl.) elementy drewniane wykonane

z drewna egzotycznego rodzaju IROKO

e stojaki narowery (16 szt.)

/‘\ )

e kosze na odpady (20 szt.) elementy drewniane wykonane z drewna egzotycznego

rodzaju IROKO
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e donice 0,8 x 0,8 x 0,8m (50 szt.) elementy drewniane wykonane z drewna

egzotycznego rodzaju IROKO

. stupki zabezpieczajgce skrajnie fontanny (20 szt.)

Doktadne rozmieszczenie oraz wizualizacje i uktad projektowanych elementéw mate;j
architektury (mebli miejskich) przedstawiono w czes$ci graficznej niemniejszego opracowania.
Ostateczny rodzaj nowoprojektowanych mebli miejskich oraz ich rozmieszczenie

w obrebie Rynku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2.4.9. Tablice informacyjne z wizualizacja

Na terenie rewitalizowanego rynku projektuje sie 3 szt. tablic informacyjnych, majgcych
roéwniez na celu zwizualizowanie obiektu historycznego ratusza.

Obraz 3D obiektu widziany bedzie w miejscu docelowej lokalizacji na $rodku rynku,
poprzez wiasciwe ustawienie sie obserwatora w miejscu wskazanym.

Naktadajacy sie obraz z poszczegdlnych tafli szkta utworzy w catosci ksztatt budynku

zlokalizowany w miejscu doktadnej lokalizacji zamierzchtej budowli.

2.4.10. Zasilanie w energie elektryczna

Na terenie rewitalizowanego Rynku nalezy zasili¢ w energie elektryczna:
e Instalacje o$wietlenia ulicznego;
e Instalacje oswietlenia parkowego;

e Instalacje o$wietlenia przej$¢ dla pieszych;
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e Instalacje oswietlenia ekspozycyjnego;
e Instalacje monitoringu wizyjnego;

e Fontanne;

e Tablice informacyjne;

e  System nagto$nienia.

W celu zasilenia w energie elektryczng w/w instalacji nalezy wykonaé
z nowoprojektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego poprzez odpowiednia szafe zasilajaco-
sterujaca.

Przytacz kablowy nN 0,4kV wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi
przez Zaktad Energetyczny. Na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej nalezy wystapic
do Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkéw przytaczeniowych. Zasilanie wszystkich
instalacji wykona¢ w catosci kablami ziemnymi.

Ztacze kablowo-pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi w miejscu w nich wskazanym.

Ztgcze wykona¢ z tworzywa chemoutwardzalnego, wykonanego w II klasie ochronnosci.
Montaz aparatury na ptycie montazowej. Ztgcze nalezy wyposazy¢ w tabliczki opisowe i schematy
zlacza, na zewnetrznej i wewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ tabliczke z numerem i typem
ztacza. Ze zlacza kablowo-pomiarowego nalezy zasili¢ ztgcze kablowe, z ktérego zostanie
wykonany rozdziat zasilania na poszczegdlne szafy zasilajace instalacje (szafa zasilajgco-sterujaca
oSwietleniem, szafa zasilajgca monitoring wizyjny, fontanna, tablic informacyjne). Rozdziat
zasilania nalezy wykona¢ poza ztaczem kablowo-pomiarowym.

Szafy zasilajaco-sterujgce instalacji o$wietleniowych powinny by¢ wykonane
z tworzywa chemoutwardzalnego, wykonanego w II Kklasie ochronno$ci. Montaz aparatury
na plycie montazowej. Szafy nalezy wyposazy¢ w tabliczki opisowe i schematy ztjcza,
na zewnetrznej i wewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ tabliczke z numerem i typem szafy.

W szafie zlokalizowana bedzie aparatura rozdzielczo-sterownicza. Sterowanie
oSwietleniem odbywac sie bedzie poprzez samoczynne wigczanie obwodoéw oswietleniowych
poprzez astronomiczny zegar sterujacy wiaczajacy stycznik lub dla recznego wiaczania stycznika
przewidziano przetacznik 1-0-11 dla kazdej fazy. Jako zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego
projektuje sie wytgcznik nadmiarowo - pragdowy. Dodatkowo jako wyposazenie szafy zabudowac
gniazdo 16A montowane na szynie TH-35 wewnatrz szafy.

Szafa zasilajaca instalacji monitoringu oraz naglo$nienia wizyjnego powinna by¢
wykonana ztworzywa chemoutwardzalnego, wykonanego w II klasie ochronnos$ci. Montaz
aparatury na ptycie montazowej. Szafy nalezy wyposazy¢ w tabliczki opisowe i schematy ztgcza,

na zewnetrznej i wewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ tabliczke z numerem i typem szafy.
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W szafie monitoringu zostang umieszczone podstawowe urzadzenia m.in. switch PoE,

UPS, rejestrator IP CCTV, do ktérego zostang sprowadzone sygnaty z kamer oraz jednocze$nie

zostanie wykonane ich zasilanie. Nastepnie droga kablowa ($wiattowdd) sygnat zostanie

przestany do wskazanego przez Inwestora punktu w obrebie struktury systemu UM Lancut.

W szafie nagto$nienia nalezy umies$ci¢ podstawowe urzadzenia m.in. UPS/zasilacz,

wzmacniacze mocy, do ktérego zostang sprowadzone sygnaty z gto$nikéw. Nastepnie droga

kablowa sygnat zostanie przestany do wskazanego przez Inwestora punktu.

2.4.11. Oswietlenie

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe o$wietlenia w obrebie ptyty rynku oraz ulic

i terendbw w jego sasiedztwie. Planuje sie wykonanie nastepujacych prac zwigzanych

z o$wietleniem ulicznym:

e  montaz nowych lamp - stupéw z oprawami typu parkowego w obrebie parku oraz

strefy z ustugami gastronomicznymi,

Minimalne parametry opraw o$wietlenia parkowego:

v

NN N NN

Moc: min. 18W

Strumien $wietlny: min. 1340lm
Stopien szczelnosci: min. IP65,
Stopien ochrony: min. IK08,
Obudowa odporna na UV

Klasa ochronnosci I lub II
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e ustawienie nowych lamp z oprawami typu ulicznego w obrebie jezdni oraz parkingu

- -

Minimalne parametry opraw o$wietlenia ulicznego:
v" Moc: min. 50W

Strumien $wietlny: min. 6200lm

Stopien szczelno$ci: min. IP65,

Stopien ochrony: min. IK0S,

Obudowa odporna na UV

Klasa ochronnosci I lub II

AN NI NI NI

e  montaz punktéw iluminacyjnych wraz z montazem opraw $wietlnych terenowych,

majgcych za zadanie do$wietlenie miejsc ekspozycyjnych i pamigtkowych,

v//

Minimalne parametry opraw o$wietlenia ekspozycyjnego:
v" moc min. 12W;

wydajnos$¢ LED: 74lm/W;

wspotczynnik oddawania barw: > 85;

Stopien ochrony: IP67

Odpornos$¢ mechaniczna: IK10

DN NI N NN

Klasa ochronnosci: 11
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e doprowadzenie energii elektrycznej zasilajgcej wszystkie punkty projektowanego
oswietlenia poprzez utozenie nowych linii zasilajacych wraz z montazem szafy

o$wietleniowej oraz wykonaniem przytacza wg wytycznych gestora sieci.

Projektowane oprawy oswietlenia parkowego oraz ulicznego nalezy dobra¢ w porozumieniu

z Zamawiajacym oraz zarzadcami drog.

Konstrukcje nos$ne i oprawy musza zapewniaé¢ osiggniecie parametrow os$wietlenia
zgodnych z norma PN-EN132901. Przewiduje sie stlupy przystosowane do posadowienia
na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wylewanych w miejscu
lokalizacji stupa. Stupy winny spelnia¢ wymagania normy EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa
biernego stupow oswietleniowych. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie dzieki cynkowaniu zanurzeniowemu (ogniowemu), ktoére
zapewnia powloke cynkowa. Stupy powinny by¢ pomalowane proszkowo wg koloru RAL
uzgodnionego na etapie projektowania z Zamawiajgcym. Wysokos$¢ stupéw parkowych min. 4m.
Doktadnego doboru stupdéw, ich rodzaju i wysokosci nalezy dokona¢ wspoélnie z Zamawiajagcym
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Zasilanie opraw o$wietleniowych wykona¢ w catos$ci kablami ziemnymi z projektowanej
szafy o$wietlenia ulicznego. Zasilanie szafy wykona¢ zgodnie z warunkami przylaczeniowymi
wydanymi przez Zaktad Energetyczny. Na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej nalezy
wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkéw przytaczeniowych.

Na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej nalezy wystapi¢ do zarzadcéw drog
o wydanie warunkoéw technicznych zasilania i sterowania o§wietlenia ulicznego.

Doktadny sposéb sterowania poszczegélnych opraw o$wietleniowych nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym oraz Zarzgdcami Drég na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;.

Nalezy przewidzie¢ ciaglto$¢ zasilania i sterowania istniejacym o$wietleniem
zlokalizowanym poza zakresem niniejszego opracowania, ktére w wyniku niniejszej inwestycji
zostanie ,rozciete”.

[lo$¢ i rozmieszczenie nowoprojektowanych punktéw o$wietleniowych nalezy uzgodnic

z Inwestorem. Nalezy wykonac obliczenia fotometryczne dla przyjetych rozwigzan projektowych.

2.4.12. Monitoring wizyjny

W ramach realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ wyposazenie rynku w system
monitoringu wizyjnego. Lokalizacja, typ i liczba kamer monitoringu powinna umozliwiaé
obserwacje catej przestrzeni w obrebie rynku. Przewiduje sie montaz kamer na projektowanych

stupach oswietlenia.
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Transmisja sygnatu powinna by¢ zapewniona za pomoca kabli $wiattowodowych
z doprowadzeniem ich do uzgodnionego miejsca uzgodnionego z Zamawiajacym.

Teren objety monitoringiem zostanie oznakowany napisami ,Obiekt monitorowany”.
Znaki informacyjne widnie¢ beda przy wejsciach w strefy monitoringu zewnetrznego.

Projektujac telewizyjny system monitoringu, nalezy wzig¢ pod uwage szereg aspektow
doboru konkretnego rozwigzania dla tak specyficznego obiektu, jakim jest monitoring budynkéw
zabudowy wielorodzinnej oraz terenéw przylegtych pomiedzy budynkami, jak place zabaw, ciagi
piesze oraz miejsca rekreacyjne. Do procedury projektowania systeméw CCTV, koniecznie nalezy

uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

e okreslenie stref lub obiektow wymagajacych nadzorowania;

o okreslenie ilosci oraz lokalizacji kamer, niezbednych do nadzorowania ustalonych
stref lub obiektow;

e ocena istniejacego o$wietlenia w kwestii dodatkowego o$wietlenia;

e wybdr rodzaju kamer oraz osprzetu w zalezno$ci od warunkéw srodowiskowych
pracy systemu;

e wybdr zasilania urzadzen;

e konfiguracja centrum dozorowego;

e Kkonserwacja urzadzen;

e okreslenie procedur uzytkowych i funkcjonalnych.

Zaproponowane rozwigzanie powinno by¢ wykonane w oparciu o nowoczesne
technologie i rozwigzania, ktére zapewniajg najwyzszy stopien niezawodnosci i komfort pracy.

Wszystkie obrazy z zaprojektowanych kamer bedg rejestrowane za pomoca rejestratora
wizyjnego i zapisywane na dysku.

W przypadku montazu szafy, nalezy uwzgledni¢ aby dostep do niej byt tylko dla
wyznaczonych przez Inwestora osob, a szafa byta trwale zamknieta. Szafe nalezy zabezpieczy¢
za pomocg styku sabotazowego w szafie.

Generalny Wykonawca w oparciu o dane zawarte w projekcie po zatwierdzeniu projektu
przez Inwestora Urzad Miejski w Lancucie, moze przystapi¢ do zakupu i montazu urzadzen.

Kamery zewnetrzne wydane do montazu na stupach beda mialy za zadanie obserwacje
0s6b poruszajgcych sie na terenie po ciaggach komunikacyjnych.

Zaktada sie budowe systemu monitoringu wizyjnego bazujgcego na strukturze sieciowej
TCP/IP.

Punkt kamerowy zewnetrzny zbudowany zostanie w oparciu o kamere panoramiczng,
wykorzystywang do monitoringu i obserwacji miast. Kamery pracujg w rozdzielczosci
od 1280x720 do 2640x2640. Celem optymalizacji okablowania w systemie zaklada sie

zastosowanie przetacznikdw sieciowych obstugujacych zasilanie PoE (Power over Ethernet). Tym
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samym
do kamery od switcha, bedzie prowadzony jeden kabel UTP, odpowiedzialny zaréwno
za transmisje sygnatu jak i zasilanie kamery.

Obstuga systemu bedzie odbywala sie z poziomu stacji operatorskiej, sktadajacej sie
z wysokowydajnego komputera i klawiatury oraz monitora w pomieszczeniu wskazanym przez

Inwestora.

Minimalne funkcje kamery wizyjne;j:

e Funkcja inteligentnej dynamicznej analizy szumow
¢ Funkcja Intelligent Defog
e Funkcja Auto Exposure (automatycznego dostosowania ekspozycji kamery)
e Zdalne, elektroniczne sterowanie funkcjami obrotu
e Uktad analizy ruchu w strumieniu wizyjnym
e Przetwornik obrazu: CMOS 1/2.3
o Catkowita rozdzielczo$¢ przetwornika: 12MP
e Uzywane piksele (360°): 2640x2640 (7MP)
e (Czutosé: (3100K, wspotczynnik odbicia 89%, F 2.8, 30IRE) dla 360°
e Kolor: 0,55 Ix
e Mono: 0,18 Ix
e Obiektyw statoogniskowy z korekcja podczerwieni max. 2.1mm, F2.8
e Pole widzenia: min. 180° (poz.) x 93° (pion.)
e Balans bieli: 4 tryby automatyczne, tryb reczny i pomiar
e Migawka: 2500 - 10000K, 4 tryby automatyczna (podstawowy, standardowy,
lampa sodowa, kolor dominujacy), tryb reczny i tryb statego poziomu
e Wewnetrzna pamie¢ RAM: Zapis 10 s przed wystgpieniem alarmu
e Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart microSDHC do 32 GB/
e microSDXC do 2 TB (do zapisu w formacie HD
e zalecana jest karta SD klasy 6 lub wyzszej)
e (Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: IP66
e (Odpornos¢ na akty wandalizmu:1K10
Zatozono montaz 33 kamer wizyjnych w obrebie inwestycji.
Ostateczng ilo$¢, rodzaj i rozmieszczenie nowoprojektowanych kamer wizyjnych nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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2.4.13. System naglosnienia

W ramach realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ wyposazenie rynku w system
naglo$nienia na potrzeby organizacji imprez okoliczno$ciowych. Lokalizacja, typ i liczba urzadzen
powinna zapewnia¢ odpowiednie nagto$nienia w obrebie catego rynku. Ponadto niezalezne
naglos$nienie projektowane jest jako element fontanny wspétgrajacy z dyszami wodnymi.

Dobér systemu nagtosnienia (rozproszony, centralny) oraz poszczegélnych zespotdw
gto$nikowych nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonywania Dokumentacji
Projektowej i potwierdzi¢ odpowiednig symulacjg komputerowa.

Zestawy gto$nikowe nalezy zasili¢ poprzez odpowiednio dobrane wzmacniacze mocy
posiadajace mozliwo$¢ zewnetrznego sterowania audio. Wzmacniacze mocy oraz zasilacze nalezy
zainstalowa¢ w szafie zasilajgcej instalacje nagto$nienia. Sposéb sterowania audio instalacja
nagto$nienia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Linie gto$nikowe nalezy dobra¢ odpowiednio dla
wybranego systemu nagto$nienia.

Zatozono montaz 16 gtosnikéw w obrebie inwestycji.

Ostateczng ilo$¢, rodzaj i rozmieszczenie nowoprojektowanych gto$nikow nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.

2.4.14. Branza wod.-kan.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie przebudowe istniejgcych sieci
kanalizacji deszczowej oraz budowe nowych elementéw kanalizacji deszczowe;j.

Projektowana kanalizacja ma na celu odprowadzenie wody opadowych i roztopowych
z istniejacych oraz nowoprojektowanych nawierzchni w obrebie rynku, ale réwniez wod
pochodzacych z potaci dachowych budynkéw sasiadujacych z rynkiem. Wody opadowe
i roztopowe z nawierzchni drog, parkingu oraz ciggéw pieszych i placéw beda wytapywane za
pomoca nowych studzienek kanalizacyjnych z wpustami drogowymi, a nastepnie prowadzone
kolektorami zbiorczymi do miejsca potaczenia z istniejacym kolektorem deszczowym.
Dodatkowo zatozono, zZe odwodnienie powierzchni placbw w obrebie Rynku (w miejscach
powstawania zlewni powierzchniowej) bedzie zapewnione za pomoca odwodnienia liniowego
szczelinowego.

Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury grubo$cienne PVC-U
(Srednice 200-400mm), lite przeznaczone do kanalizacji zewnetrznej i taczone na gumowe
uszczelki. Projektowane przytgcza kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki do wpustow
deszczowych nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC @ 160-200mm wtgczenie projektuje sie
poprzez studzienki rewizyjne. Na projektowanych kanatach przewiduje sie wykonanie typowych

studni potaczeniowych, przelotowych o $rednicy 1,0+1,2m w konstrukcji prefabrykowanej lub
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mieszanej monolityczno-prefabrykowanej (z elementéw betonowych i Zelbetowych). Studnie
nalezy wykonaé z prefabrykatow betonowych z betonu B45. Studnie zabezpieczy¢ powtoka
z materiatu bezpiecznego ekologicznie. PrzejScia kanatu przez Sciany studzienek - szczelne,
systemowe.

W ramach inwestycji przewiduje retencjonowanie wod deszczowych w szczelnym
zbiorniku ziemnym, przelewowym o pojemnosci ok. 10000 litrow. Zgromadzona woda
wykorzystywana bedzie do podlewania roslinnosci na terenie inwestycji.

W ramach rewitalizacji planowana jest réwniez przebudowy Kkanalizacji sanitarnej
w zakresie inwestycji. Projektowane kanaty sanitarne, grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych litych PVC@160 - 400mm tgczonych na uszczelki gumowe. Na trasie
sieci kanalizacyjnej w miejscach zlgczenia przykanalikéw oraz w miejscach zmiany kierunku
zaprojektowano studzienki rewizyjne.

W ramach inwestycji konieczna bedzie rdwniez przebudowa odcinka sieci wodociggowej,

ktéry znajdzie sie w kolizji z projektowanymi elementami fontanny.

2.4.15. Istniejaca infrastruktura techniczna

W obrebie rynku przebiegajg istniejgce sieci uzbrojenia terenu: gazowa, kanalizacyjna,
wodociggowa, cieplownicza oraz sieci elektryczne i teletechniczne.

Infrastruktura techniczna ktéra bedzie w kolizji z elementami projektowanymi w ramach
przedmiotowej rewitalizacji rynku zostanie =zabezpieczona/ew. przebudowana zgodnie
z warunkami technicznymi poszczegélnych gestoréw sieci, obowigzujacymi przepisami
i standardami oraz wiedza techniczna.

Na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej nalezy wystapi¢ do odpowiednich
gestorow sieci o wydanie warunkéw zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej
bedacej ich wlasnoscig. W przypadku konieczno$ci przebudowy elementéw infrastruktury nalezy
wystapi¢ o stosowne warunki na usuniecia kolizji.

Opracowana dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna w zakresie wszelkich
rozwigzan podstawowych i uzgodniona u gestora sieci zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi.

2.4.16. Zielen

2.4.16.1. Wycinka drzew i krzewow

W ramach realizacji przedmiotowej rewitalizacji planowane jest usuniecie z terenu

inwestycji wybranych drzew i krzewdw. Poniewaz gléwnym zatozeniem koncepcji w zakresie
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zieleni jest zachowanie drzewostanu najstarszego o duzych walorach przyrodniczych
i kompozycyjnych, zaktadana wycinka dotyczy jedynie mtodych drzew i krzewow iglastych,
atakze drzew i krzewéw kolidujacych z nowym zagospodarowaniem terenu, a nie
przedstawiajacych duzych wartos$ci przyrodniczych ani dekoracyjnych.

Na wycinke niektérych drzew i krzewéw Inwestor uzyskat juz stosowna zgode
Podkarpackiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw - Decyzja Nr 72-z/2022 (pismo
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z siedzibg w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie -
znak: Rz-IRN.5147.54.2022.PK z dnia 30.05.2022r.) i wycinka tych roslin jest obecnie etapowo
realizowana. Na usuniecie pozostatych, z przeznaczonych do wycinki drzew, konieczne bedzie
uzyskanie nowej zgody.

Inwentaryzacja zieleni istniejacej z wyszczeg6lnieniem drzew i krzewoéw przewidzianych
do wycinki stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Przewiduje sie wykonanie cie¢ pielegnacyjnych drzew nieprzeznaczonych do wycinki -

zakres podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz Konserwatorem Zabytkdow.

2.4.16.2. Zabezpieczenie zieleni istniejacej

Drzewa w obrebie rynku, ktére nie sg przewidziane do wycinki, powinny zosta¢ stosownie
zabezpieczone na czas prowadzenia robot.
Rodzaj oraz lokalizacje planowanych zabezpieczen istniejacej zieleni podlega uzgodnieniu

z Zamawiajacym oraz Konserwatorem Zabytkow.

2.4.16.3. Nasadzenie zastepcze

W ramach inwestycji planowane sg roboty zwigzane z wykonaniem nasadzen zastepczych,
jako rekompensata za usuniete drzewa i krzewy.
Dobor ro$lin zaprojektowano tak, aby byly ozdoba miejsca, a zarazem nie stwarzaty
ktopotéw w pdzniejszej pielegnacji dla Inwestora.
W projekcie przewidziano nasadzenia drzew liSciastych na obszarze parku oraz wzdtuz
projektowanych drég. Uzupetnienie stanowia byliny oraz trawy ozdobne wraz z potaciami
trawnika. Cato$¢ nasadzen ma za zadanie stworzenie rekreacyjnego terenu zielonego wpisanego

w Kkrajobraz miejski, tworzac zarazem, poprzez dobdr gatunkowy, catoroczny akcent roslinny.

Przewiduje sie wykonanie nasadzen w postaci:

e drzew gatunku: Platan klonolistny (Platanus acerifolia) - w obrebie parku
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e drzew gatunku: Klon zwyczajny ‘Globusum’ (Acer platanoides ‘Globosum’) -

nasadzenia wzdtuz ulic w obrebie Rynku

e nasadzenia krzewéw oraz bylin i traw ozdobnych na projektowanych terenach
zielonych oraz w przewidzianych do ustawienia w obrebie Rynku donicach - zgodnie

Z ponizszym zestawieniem:

Proponowane gatunki/odmiany krzewdow:

v" Sosna kosodrzewina Pinus mugo 'Varella' - 48 szt.

v' Jatowiec ptozacy Juniperus horizontalis ‘Wiltonii* - 330 szt.
v' Hortensja Hydrangea arborescens - 30 szt.

v' Hortensja Hydrangea paniculata ‘Limelight’ - 56 szt.

v' Hortensja Hydrangea paniculata ‘Bobo’ - 73 szt.

v' Berberys Thunberga Berberis Thun. ‘Orange Ice’ - 30 szt.

v' Berberys Thunberga Berberis Thun. ‘Admiration’ - 55 szt.
v' Krzewuszka cudowna Weigella florida ‘Red Prince’ - 43 szt.
v" Krzewuszka cudowna Weigella florida ‘Red Prince’ - 65 szt.
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Proponowane gatunki/odmiany bylin, traw ozdobnych:

\

Funkia Hosta ssp. - 40 szt.

Lawenda Lavandula angustifolia - 160 szt.

Szalwia purpurowa Salvia officinalis ' Purpurea’ - 50 szt.
Miskant Miscanthus ssp. - 50 szt.

Proso rézgowate Panicum virgatum ‘Hevy metal’ - 50 szt.
Rosplenica Pennisetum ssp - 40 szt.

Pysznogtowka Monarda - 20 szt.

Dzielzan Helenium - 20 szt.

Jezowka Echinacea ssp. - 60 szt.

Tawutka Arendsa Astilbe Arendsii - 40 szt.
Stonecznik szorstki Heliopsis helianthoides - 40 szt.
Ciemiernik Helleborus - 40 szt.

Floks Phlox - 40 szt.

Liatra Liatris - 40 szt.

Kosmaczek pomaranczowy Pilosella aurantiaca - 40 szt.
Postonek Helianthemum - 40 szt.

Kocimietka Nepeta - 40 szt.

Odetka Physostegia - 40 szt.

Len niebieski Linum perenne - 40 szt.

Krwawnik Achillea millefolium - 40 szt.

Werbena patagonska Verbena bonariensis - 60 szt.
Firletka chalcedonska Silene chalcedonica - 30 szt.
Zawciag nadmorsaki Plumbaginaceae - 30 szt.
Liliowce Hemerocallis ssp - 30 szt.

Kosaciec syberyjski Iris sibirica - 30 szt.

Kosaciec zotty Iris pseudacorus - 30 szt.

Bodziszek Geranium ssp - 30 szt.

Trzcinnki karlfoster Calamagrostis acutiflora - 60 szt.
Turzyca Carex ssp - 200 szt.

Czosnek olbrzymi Allium giganteum - 50 szt.
Krokusy Crocus - 300 szt.

NN N N N N N T e N N N N N N N N N N N N RN

Zimowit jesienny Colchicum autumnale - 150 szt.

Ostateczny dobodr gatunkéw/odmian nowych roslin oraz lokalizacji nasadzen podlega

uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz Konserwatorem Zabytkéw.

2.4.17. Organizacja ruchu

W ramach inwestycji po wykonaniu robét budowlanych zostanie wprowadzona docelowa

organizacji ruchu w obrebie inwestycji, uwzgledniajgca zmiany w dotychczasowym uktadzie drég.
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Zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie Projektu Statej Organizacji Ruchu, jego

zaopiniowanie oraz zatwierdzenie w stosownych instytucjach, a nastepnie wykonanie elementéw

oznakowania i wprowadzenie organizacji zgodnie z zatwierdzonym Projektem.

2.5.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych

zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie prac projektowych oraz robét budowalnych

zgodnie z obowigzujacymi, polskimi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej,

niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacja budowlang, harmonogramem

rzeczowo - finansowym oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5.1. Roboty budowlane

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu: projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robét,
planu BiOZ oraz program zapewnienia jakos$ci roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia rob6t wg uzgodnionego z Zamawiajgcym
oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
w zgodzie z zapisami zawartymi w SIWZ, ktérych integralnym elementem jest niniejszy
program funkcjonalno-uzytkowy.

Koszty zwiazane z organizacjg placu budowy, dostarczeniem i poborem wszystkich
medidéw i odprowadzenia $ciekéw od momentu podpisania protokotu przekazania placu
budowy Wykonawcy do momentu podpisania protokotu koncowego oraz uzyskania
bezterminowego pozwolenia na uzytkowanie, ponosi w catosci Wykonawca.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone robot, wszystkie materiaty, urzadzenia

i maszyny uzywane do realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego oraz za
zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa wykonywania prac na terenie inwestycji.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dzieta w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ w ramach ryczattowej ceny umowne;j.

2.5.2. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wtlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem

Robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub

zniszczenie wiasnos$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub

odtworzy uszkodzong wiasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
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powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane
w zaKkresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca
obowigzany jest uzgodni¢ z wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki
sposOb aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujacych sie na terenie oraz

uwzgledni¢ potozenie istniejacych urzadzen terenu.

2.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wiasnos$ci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania,
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.
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2.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonaweca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi m.in. Planu BiOZ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane
zZ wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Osobg odpowiedzialng =za przestrzeganie ww. zapisow przez pracownikéw
przebywajacych na terenie budowy oraz za wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu

budowy jest Kierownik Budowy powotany z ramienia Wykonawcy.
2.5.5. Materialy, wyroby budowlane

2.5.5.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegéty dotyczace, zamawiania lub
wydobycia materiatu oraz zwigzane z nim aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych wraz z prébkami do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrédta speiniaja wymagania
specyfikacji technicznej w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetiac
wymagania jako$ciowe okres$lone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

Materiat powinien by¢ przedstawiony w karcie materiatowej do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Zamawiajacy nie zgadza sie na wbudowywanie materiatéw ktérych nie uzgodniono

z Inspektorem Nadzoru.

2.5.5.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje

zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
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metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw

z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatébw do robot, chyba
Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane przy zasypce lub rekultywacji terenu
a ich nadmiar nalezy odpowiednio wywieZ¢ i zutylizowaé. Eksploatacja Zr6det materiatéw bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.5.5.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem.

2.5.5.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zagwarantuje, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu

przeprowadzenia ich kontroli.

2.5.6. Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-uzytkowy, umowa na wykonanie
robét budowlanych lub specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia przewidujg mozliwosc
zastosowania roznych rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej

zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.5.7. Sprzeti transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej,
programie zapewnienia jako$ci oraz projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-uzytkowym
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag oraz niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetial normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegoétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach

do Terenu Budowy.

2.5.8. Wykonanie robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, programem zapewnienia jako$ci

robot, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno-
uzytkowym, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robo6t beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej nizZ w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.
2.5.9. Kontrola jakosci robot

2.5.9.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie oraz przedstawienie do zaakceptowania
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu zapewnienia jakosci robét,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa na wykonanie robét.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e Organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

e Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

o Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢é wykonania poszczeg6lnych
elementow robot, system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw
i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e Sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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o Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e Rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e Sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

2.5.9.2. Zasady kontroli jakosci robét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci roboét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

e Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-
uzytkowym.

e Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci: Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzeni laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot

ponosi Wykonawca.

2.5.9.3. Pobieranie probek

e Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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o Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

e Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

e Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5.9.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2.5.9.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan bez zbednej zwtoki, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaaprobowanych.

2.5.9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i rob6t z projektem budowlanym, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
ogblnymi zasadami technicznymi na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robo6t z dokumentacija
projektowa oraz programem funkcjonalno-uzytkowym. W takim przypadku, catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.9.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 3.10.7 Certyfikaty i deklaracje niniejszego programu
funkcjonalno- uzytkowego.

e znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
2.5.10. Dokumenty budowy

2.5.10.1. Dziennik budowy

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

e Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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e Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

e Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnoSci:

O

O

O

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowe;j.

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci

i harmonograméw rob6t,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot.

przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

sie.
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2.5.10.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te wraz z kartami materiatlowymi stanowig zataczniki do odbioru robé6t. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5.10.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz ww. nastepujace dokumenty:

e Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania terenu budowy,

e Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi (podwykonawcami),
e Protokoty odbioru robét,

e Protokoty z narad i ustalen,

e Operaty geodezyjne i geotechniczne,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Korespondencja na budowie.

2.5.10.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe
zgloszenie niniejszego faktu odpowiednim organom oraz jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Inwestora.

2.5.10.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

W trakcie realizacji inwestycji, przed zakonczeniem robot budowlanych Wykonawca
ma obowigzek dostarczenia na polecenie Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego
nastepujacych dokumentow:

e Rysunkéw roboczych
e Harmonogramu rzeczowo-finansowego z naniesionymi aktualizacjami
e Dokumentacji powykonawczej

o Instrukcji uzytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedtozone dokumenty muszg by¢ wystarczajaco szczegélowe, aby umozliwic

stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentami zawartymi w umowie. Przyjecie, sprawdzenie oraz
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zatwierdzenie harmonograméw rzeczowo-finansowych, rysunkéw roboczych, wykazoéw

materiatéw oraz innych dokumentéw przedtozonych badz wnioskowanych przez Wykonawce nie

beda miaty wptywu na uzgodniong kwote zamoéwienia, wszelkie wynikajgce z dokumentéw

koszty ponosi Wykonawca.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestycyjnego wyda polecenie wykonania oraz dostarczenia rysunkéw lub opiséw, nie
beda wykonywane, instalowane lub uzywane dopdki nie otrzyma on odpowiednich
rysunkow i dokumentdéw.

Inwestor i Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego sprawdzajg przediozone dokumenty
i rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i wykonywania robét
budowlanych, w zwigzku z powyzszym nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za omytki lub braki w nich zawarte

Dokumenty oraz rysunki robocze elementéw i urzadzen wspéizaleznych powinny by¢
dostarczane na czas w spos6b umozliwiajgcy Inwestorowi lub Inspektorowi Nadzoru
Inwestycyjnego poza przeanalizowaniem rysunkéw, sprawdzenie ich wzajemnych
powigzan.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia podpisem sktadanych dokumentéw oraz
rysunkow roboczych. Potwierdzenie dokumentéw i rysunkéw przez Wykonawce oznacza,
ze Wykonawca je sprawdzit i zatwierdzit, a roboty w nich przedstawione sa zgodne
z warunkami umowy oraz zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z innymi elementami.

Inwestor oraz Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego moze wymagac akceptacji przyjetych

rozwigzan przez Nadzo6r Autorski.

2.5.11. Harmonogramu robét i finansowania

Harmonogram robo6t i finansowania okres§la umowa.

2.5.12. Dokumentacja powykonawcza

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie na biezaco ewidencji wszystkich zmian

rodzaju materiatéw, urzadzen, ich lokalizacji oraz wielkos$ci robot.

2.5.13. Odbior robot

W zaleznoS$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e (Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e Odbiorowi czeSciowemu
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e Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

e (Odbiorowi pogwarancyjnemu

2.5.13.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz
z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poZniej jednak niz w terminie umownym od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
i Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badann laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

2.5.13.2. Odbior czesciowy

Odbioér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

2.5.13.3. Odbioér koncowy

Zasady odbioru konncowego robot okresla umowa.

2.5.13.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Dokumenty odbioru konicowego okresla umowa.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisOw Prawa ochrony $rodowiska, Prawa

Geologicznego i Gérniczego oraz Prawa wodnego.

3.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane. Stosowne o$wiadczenie zamawiajgcego, w formie przewidzianej przepisami zostanie

wydane Wykonawcy na jego wniosek.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw prawa odpadajacych zakresem
merytorycznym inwestycji w zakresie projektowania oraz wykonywania robét budowlano-
montazowych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw prawnych i norm w brzmieniu

aktualnym na dzien zastosowania. W przypadku uchylenia przepisu, nalezy stosowaé przepis

zastepujacy.
3.3.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019

e r.w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnoS$ci i nadzoru rynku

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

e uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 .

w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oSwiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu
na budowe lub rozbidrke

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

e Kkosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

3.3.2. Normy

Wykonawca ma obowigzek stosowania norm powotanych w przepisach techniczno-

budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne;

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe;

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe;

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali;

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne;

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
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e PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnos$ci wydawanej przez
dostawcow;

e BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki;

e PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkow.

e Minimalne wymagania techniczne;

e PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania;

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa);

e PN-EN 60446: 2004 Oznaczenie identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami i
cyframi;

e PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Cze$¢ 1: Budynki i czeSci
budynkow;

e PN-IEC 598-2-3 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy
oSwietleniowe drogowe i uliczne

e PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnosé.;

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.;

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;

e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania rob6t budowlanych

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy sytuacyjno-wysokosSciowej do celéow projektowych stanowi Zatacznik Nr 1

do PFU.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw

Ne etapie prac projektowych nalezy opracowa¢ dokumentacje w zakresie wymaganym dla

prawidtowego zaprojektowania i przeprowadzenia robét budowlanych.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na etapie prac projektowych nalezy uzyskal pozwolenie na prowadzenie robdt
budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéow (wydaje Wojewddzki Konserwator

Zabytkow).
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3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Wskazania dotyczace gospodarki zielenia podano w pkt. 2.4. Na etapie projektowania
nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje drzewostanu przeznaczonego do wycinki i uzyska¢ wymagane

zgody.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska,

Na etapie przygotowania inwestycji nie byto prowadzone postepowanie z zakresu

ochrony $rodowiska.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci nie s3 wymagane na tym etapie

przygotowania inwestycji.

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek,

Elementy wskazane do rozbiérki w ramach niniejszej inwestycji wskazano w pkt. 2.1.
Ne etapie prac projektowych nalezy opracowa¢ dokumentacje w zakresie wymaganym dla

prawidlowego zaprojektowania i przeprowadzenia robét budowlanych.

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz dréog samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Na etapie prac projektowych nalezy uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia,

przebudowy, zabezpieczenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa

i jej przeprowadzeniem.

Wytyczne inwestorskie zostaty okreslone w poszczegélnych cze$ciach PFU w czeSci

opisowej i rysunkowe;j.
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4. CZESC GRAFICZNA

Zawartos¢ czesci graficznej:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1 Orientacja

2 Istniejace zagospodarowanie terenu - planowane roboty rozbiérkowe
3 Plan zagospodarowania terenu

4.1 Wizualizacje Rynku - wizualizacja zbiorcza nr 1

4.2 Wizualizacje Rynku - wizualizacja zbiorcza nr 2

4.3 Wizualizacje Rynku - wizualizacje projektowanych elementow

5 Przekroje typowe i szczeg6ty konstrukcyjne

6 Pogladowe schematy uktadania nawierzchni

7 Plan sytuacyjny - przebudowa sieci wod.-kan.

8 Plan sytuacyjny - oSwietlenie i monitoring
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NOWE ZAGOSPODAROWANIE RYNKU
W LANCUCIE

Stan Istniejacy

Rynek w tancucie wpisany jest do rejestru zabytkow
w ramach Zabytkowego Ukiadu Urbanistycznego
Miasta tancuta. Wokot Rynku znajduje sie zabudowa,
ktorg charakteryzujg pochodzace z XVII wieku,

a przebudowywane w XIX i XX wieku kamieniczki.
Wyjatkowg wartoscig historyczng dla Rynku

w tancucie jest miejsce, gdzie historycznie znajdowat
sie Ratusz, ktdry swojg ciekawg historig przyciaga
zwiedzajacych. Obecnie teren rynku nie jest
atrakcyjng przestrzenig dla mieszkancow ze wzgledu
na ruchliwe ulice, duzg ilos¢ miejsc postojowych,
braku programu kulturowego oraz gastronomi.
Obecnie rynek funkcjonuje jako planty miejskie

z zZielenig, ktora jest duzym atutem tego miejsca.

Koncepcja

Zatozeniem projektowym jest, aby rynek otrzymat
nowe funkcje, ktdre pozwolg mu sta¢ sie nowa
miejskg atrakcjg dla mieszkancédw. Nowa przestrzen
ma stworzy¢ dialog pomiedzy tym co historyczne,

a tym co wspotczesne. Rewitalizacja rynku spowoduje,
ze stanie sie wizytowkg miasta, zaraz obok Zamku

w tanicucie, przyjazng dla mieszkancow

i przyciggajacych turystow.

W centralnej czesci rynku przewidziano gtdwny punkt
turystyczny - model ratusza wraz

z odkrywkami pozostatosci po zabytkowym obiekcie.
Dla podkreslenia tego waznego miejsca dla miasta
zaprojektowano ukfad elementdéw wodnych i fontann
posadzkowych.

Nowe oblicze rynku mozemy podzieli¢ na dwie gtéwne
strefy: pierwszg - reprezentacyjna, harmonijng

i uporzadkowana i druga: kameralng

i_nieregularna.

Pierwsza strefa bedzie miejscem organizacji imprez
historycznych, artystycznych, spotecznych, miejscem
spotkan - ogrédki kawiarniane lub : restauracyjne.
Otwarta - przestrzeh - pozwoli ' na  organizacje
roznorodnych imprez, jarmarkow, instalacje sceny na
potrzeby koncertow.

W tej strefie przewidziano fontanne posadzkowg wraz
z ekranem wodnym oraz stojaki rowerowe.
Powierzchnia ta réwniez pozwala ha montaz

w dowolnym uktadzie stolikdw, faw i drzew

w donicach tworzacych tzw. salonik miejski, czy
czasowych ekspozycji i imprez okolicznosciowych. Na
co dzien w czesci -bedzie petni¢ funkcje parkingu.
Whetrze placu wykonczone zostato nawierzchniag

z wielkogabarytowych ptyt granitowych o
zroznicowanych wymiarach oraz odcieniach. W tej
strefie bedzie sie rowniez znajdowat zabytkowy powdz,
ktéry zostanie odrestaurowany.

Druga strefa tzw. ,zielona” bedzie strefa:
kreatywnosci, wypoczynku, pamieci narodowej oraz
przestrzenia dla dzieci.

Strefa. kreatywnosci bedzie wyposazona-w stoliki do
gier plenerowych oraz miejskie lezaki wsrod zieleni.
Strefe wypoczynku wyposazono w stylowe fawki
ustawione wsrdd zieleni-niskiej np. traw ozdobnych.

W tej czesci najwiekszym: autem sa istniejace drzewa,
ktére nadajg kameralny charakter-tego miejsca.

W lecie stanowi rowniez ochrone przed storicem, dzieki
czemu przestrzen -bedzie chetniej odwiedzana przez
mieszkancow. Uktad-nieregularnych Sciezek wynika

z podzialu strefy na  kilka mniejszych oraz
dostosowanie ich do istniejgcej zieleni wysokiej, tak by
nowy ukfad $ciezek nie’ kolidowat z istniejgcym
uktadem starych drzew.
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NAWIERZCHNIE W OBREBIE JEZDNI

nawierzchnia miejsc postojowych nawierzchnia jezdni nawierzchnia miejsc postajowych
(kostka granitowa) (kostka granitowa) (kostka granitowa)

nawierzchnia ciggdw pieszych

(pfyty granitowe)

kraweznik granitowy nawierzchnia ciggdw pieszych

(ptyty granitowe)

kraweznik granitowy

Sciek przy krawezniku sciek przy krawezniku
z obnizonej kostki granitowe] 7 obnizone] kostki granitowe]

NAWIERZCHNIE W OBREBIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

NAWIERZCHNIE W OBREBIE PLACU

nawierzchnia ciggdw pieszych
(piyty granitowe)

nawierzchnia jezdni kraweznik granitowy

kraweznik granitowy (kostka granitowa)

nawierzchnia ciggdw pieszych
(pfyty granitowe)

kostki/p1ytki integracyjne

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

nawierzchnia jezdni
(kostka granitowa)

nawierzchnia ciggdw pieszych

nawierzchnia ciggdw pieszych

(pfyty granitowe)

kostki/pfytki integracyjne

(ptyty granitowe)

NAWEERZCHNIE W OBREBIE PARKINGU

nawierzchnia miejsc postojowych
na parkingu

(ptyty granitowe)

nawierzchnia jezdni postojowych
na parkingu
(ptyty granitowe)

nawierzchnia ciggdw pieszych
(pfyty granitowe)

Wykonawca

Projektant 0 B 0 OBO Polska Sp. z 0.0.
35-234 Rzeszdw

POLSKA ul. S. Trembeckiego 11A / 609

INWESTOR
Miasto Laricut

37-100 tancut

ul. Pl. Sobieskiego 18

NAZWA INWESTYCJI
Rewitalizacja Rynku w m. Laicut

NAZWA RYSUNKU

Pogladowe schematy uktadania nawierzchni
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Zalacznik nr 1- Kopia mapy zasadniczej
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Dokumentacja fotograficzna

Fot. Centralna wyniesiona czes¢ Rynku — widok od strony poétnocnej
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Fot. Droga gminna (ul. Rynek) od strony pétnocnej Rynku



P : &l

Fot. Skrzyzowanie drog wojewddzkich — widok od strony drogi DW881



Fot. Skrzyzowanie drég wojewddzkich — widok na droge DW877

Fot. Kiosk handlowy (budka z lodami) zlokalizowany we wschodniej czesci parku



Fot. Widok na strone péfnocnqg Rynku



dok od strony zachodniej Rynku

i

Wi

Fot

bszarze parku

inao

Alejk.

Fot



Fot. Strefa gastronomiczna po potfudniowej stronie Rynku
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Zalacznik nr 3 - Inwentaryzacja zieleni

Spis zawartoSci:

Wykaz drzew i krzewdw z zaznaczeniem ros$lin przeznaczonych do wycinki

Zalacznik graficzny z zaznaczong lokalizacja drzew i krzewdw obrebie inwestycji
Decyzja Nr 72-z/2022 Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
(pismo Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z siedzibg w Przemyslu, Delegatura
w Rzeszowie - znak: Rz-IRN.5147.54.2022.PK z dnia 30.05.2022r.),
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Wykaz drzew i krzewow z zaznaczeniem ro$lin przeznaczonych do wycinki

Legenda:

drzewa przeznaczone do wycinki (decyzja zostata wydana - wycinka jest juz realizowana)

drzewa przeznaczone do wycinki

krzewy przeznaczone do wycinki (decyzja zostata wydana - wycinka jest juz realizowana)

krzewy przeznaczone do wycinki

L.p. Nazwa polska Nazwa faciniska
1 Cis pospolity Taxus baccata
1A braw drzewa w terenie
2 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia
3 Tawuta japoriska Spiraea japonica
4 Zywotnik zachodni f. zywoptotu Thuja occidentalis
5 Dab czerwony Quercus rubra
6 Zywotnik zachodni Thuja occidentalis
6A Platan klonolistny Platanus x acerifolia
6B Platan klonolistny Platanus x acerifolia
7 Zywotnik zachodni f. zywoptotu Thuja occidentalis
8 Cis pospolity Taxus baccata
8A Forsycja posrednia Forsythia x media
9 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia
10 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia
11 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia
12 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia
13 Lipa drobnolistna Tilia cordata
14 Lipa drobnolistna Tilia cordata
15 Lipa drobnolistna Tilia cordata
16 Lipa drobnolistna Tilia cordata
17 Tamaryszek czteroprecikowy Tamarix tetrandra
18 Tamaryszek czteroprecikowy Tamarix tetrandra
19 Tawuta japonska Spiraea japonica
20 Rézanecznik sp. Rhododendron
21 Barwinek pospolity Vinca minor
22 Swierk ktujacy Picea pungens
23 Tamaryszek czteroprecikowy Tamarix tetrandra
24 Swierk ktujacy odm. srebrzysta Picea pungens glauca
25 Berberys Thuberga Berberis Thunbergii
26 Forsycja posrednia Forsythia x media
27 Cis pospolity Taxus baccata
28 Swierk ktujacy odm. srebrzysta Picea pungens glauca
29 Berberys Thunberga Berberis Thunbergii
30 Trzmielina fortune'a 'Emerald Gaiety' Euonymus fourtunei 'Emerald gaiety'
31 Forsycja posrednia Forsythia x media
32 Trzmielina fortune'a 'Emerald Gaiety' Euonymus fourtunei 'Emerald gaiety'
33 Forsycja posrednia Forsythia x media
34 Trzmielina fortune'a 'Emerald Gaiety' Euonymus fourtunei 'Emerald gaiety'
35 Berberys Thunberga Berberis Thunbergii
36 Sliwa wiéniowa Prunus cerasus
36A Lipa drobnolistna Tilia cordata
37 Lipa drobnolistna Tilia cordata
38 braw drzewa w terenie
39 Jabton sp. Malus




40 braw drzewa w terenie
40A braw drzewa w terenie

41 Lipa drobnolistna Tilia cordata

42 Platan klonolistny Platanus x acerifolia

43 Lipa drobnolistna Tilia cordata

44 Lipa drobnolistna Tilia cordata

45 Lipa drobnolistna Tilia cordata

46 Lipa drobnolistna Tilia cordata

47 Lipa drobnolistna Tilia cordata

48 braw drzewa w terenie

49 Lipa drobnolistna Tilia cordata

50 Jodta pospolita Abies alba

51 Lipa drobnolistna Tilia cordata

52 Cyprysik groszkowy Chamaciparis pissifera

53 Brzoza brodawkowata Betula pendula

54 Modrzew europejski Larix decidua

55 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia

56 braw drzewa w terenie

57 braw drzewa w terenie

58 Jodta pospolita Abies alba

59 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia

60 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia

61 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia

62 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia

63 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia

64 Lipa drobnolistna Tilia cordata

65 Lipa drobnolistna Tilia cordata

66 Lipa drobnolistna Tilia cordata

67 Lipa drobnolistna Tilia cordata

68 Lipa drobnolistna Tilia cordata

69 Lipa drobnolistna Tilia cordata

70 Klon zwyczajny Acer platanoides

71 Klon zwyczajny Acer platanoides

72 Klon zwyczajny Acer platanoides

73 Klon zwyczajny Acer platanoides

74 Buk zwyczajny Fagus sylvatica

75 Klon zwyczajny Acer platanoides

76 Klon zwyczajny Acer platanoides

77 Klon zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum’
78 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum'
79 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum'
80 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum'
81 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum’
82 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum'
83 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum'
84 Surmia bignoniowa 'Nana' Catalpa bignonides ‘Nana'
85 Surmia bignoniowa 'Nana' Catalpa bignonides 'Nana'
86 Surmia bignoniowa 'Nana' Catalpa bignonides ‘Nana'
87 Surmia bignoniowa 'Nana' Catalpa bignonides 'Nana'
88 Surmia bignoniowa 'Nana' Catalpa bignonides ‘Nana'
89 Surmia bignoniowa 'Nana' Catalpa bignonides 'Nana'
90 Surmia bignoniowa 'Nana' Catalpa bignonides 'Nana'
91 Surmia bignoniowa 'Nana' Catalpa bignonides 'Nana'
92 Surmia bignoniowa 'Nana' Catalpa bignonides ‘Nana'
93 Surmia bignoniowa 'Nana' Catalpa bignonides 'Nana'




94 Klon zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum'
95 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum'
96 Klon zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum'
97 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum'
98 Klon zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum'
99 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum'
100 Klon zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum'
101 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum'
102 Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum'
103 Zywotnik zwyczajny Thuja plicata
104 Trzmielina fortune'a 'Emerald Gaiety' Euonymus fourtunei 'Emerald gaiety'
105 Swierk pospolity Picea abies
106 Modrzew europejski Larix decidua

Trzmielina fortune'a 'Emerald Gaiety' Euonymus fourtunei 'Emerald gaiety'
107 Berberys Thunberga Berberis Thunbergii

Jatowiec ptozacy

Junisperus hotizontalis
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DECYZJA Nr72-z/2022

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt. 1, lit. g, art. 7 pkt. 1, 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. | ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w zwigzku
z art. 83, 83a, 83b i 83¢ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 55)
oraz Upowaznienia Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 01.07.2016 r. oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 12.04.2022 r.
(z datg wplywu 14.04.2022 r.), znak: GKI.6131.17.2022 Burmistrza Lancuta w sprawiec wycinki drzew 8
szt. 1 krzewow 2 szt rosngeych na terenie nieruchomosdci - dz. nrew. 3162/1 w Lancucie

pozwalam

Gminie Miasto Lancut na wycinke nw. drzew i krzewow na terenie nieruchomoscei - dz. nrew.: 3162/1 w
Lancucie — ul. Rvnek:
1. wycinka drzew:
- zywotnik zachodni o obw. w em: 75,
- swierki ktujace o obw. wem: 150, 115, 238,
- jodty pospolite 0 obw. wem: 135, 262.
- cvprysnik groszkowy o obw. w cm: 80,
- modrzew europejski o obw. w em: 150,
2. wycinka krzewow:
- zywotniki zachodnie o pow. w m?: 20, 32,
naktadajac termin wycinki drzew i krzewdéw do konica 2022 r,

UZASADNIENIE

W zwigzku z kompetencjami wojewddzkiego konserwatora zabytkow w zakresie wydawania
zezwolen na usunigcie drzew/krzewow na terenie nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow — zespot
zabytkowy m. Lancuta — ul. Rynek, nr rej. A-320, dec. z dn. 18.10.1969 r., w oparciu o art. 83 ust. |
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na wniosek Burmistrza bLancuta wraz z
przedlozonymi niezbgdnymi zalycznikami stwierdzono zasadnosé wyeinki ww. drzew i krzewow. ktore
bezposrednio kolidujg z zatozeniami badan archeologicznych na terenie stanowiska nr 9 (AZP 102-
78/111) na powierzchni ok. 4,8 ar. W/w badania archeologiczne z zachowaniem nalozonych warunkdw
zostaly wcezesniej uzgodnione decvzja nr 47/2021 Zastgpey Podkarpackiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 12.03.2021. znak: Rz-AZP.3161.44.2021.7).

Biorac pod uwage powyzsze postanowiono orzec jak w sentencji.

Przytoczenie przepisdw art. 6 i art. 7 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami okresla
zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej, art. 36 powotano, gdyz pozwolenie dotyczy prac
prowadzonych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw. Powotanie przepisow artykutu 89, art. 92 i
93 tejze ustawy znajduje podstawe w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej
Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do rozpatrzenia niniejszej sprawy, ktory
uprawnienie swoje przekazal na podstawie Upowaznienia z dnia 01.07.2016 r. Zastepcy Podkarpackiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu. Artykut 104 Kpa zastosowano, gdyz decyzja
zalatwia przedmiotows sprawe.



Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 129 § 1 1 2 Kpa — za moim
posrednictwem, odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w, rminie 14 dni od daty jej
doreczenia. 1 T
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Otrzymuja:

([)Urzad Miasta Lancuta 37-100 Lancut, PI. Sobieskiego 18
Do Wiadomoéci:

1. A/a— WUOZ Delegatura w Rzeszowie




Zalgcznik do wniosku GKI1.6131.17.2022

WYKAZ DRZEW I KRZEWOW PRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA

Lp./ j
numer inw, Nazwa gatunku drzewa Obwaéd (w cm)
1 Cis pospolity
6 Zywotnik zachodni 75
22 Swierk klujacy 150
24 Swierk ktujacy odm srebrzysta 115
28 Swierk ktujacy odm srebrzysta 238
50 Jodta pospolita 135
52 Cyprysik groszkowy 80
54 Modrzew europejski 150
=) Jodla pospolita 262
Lp./
numer inw. Nazwa gatunku krzewu Powierzchnia (w m?)
4 Zywotnik zachodni forma zywoplotu 20 m?
7 Zywotnik zachodni forma zywoplotu 32 m?
§Vvv (e} el
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